



V ý z k u m n ý ú s t a v S I L V A T A R O U C Y pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

*zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná postupem mimo zadávací řízení (dále jen „poptávkové řízení“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)*

**Název veřejné zakázky:** „Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaickou elektrárnu (FVE)“

**Systémové číslo zakázky:** P24V00000040

**Zadavatel:** Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  
sídlem Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice  
IČO: 00027073

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 07. 08. 2024**

Na adresu zadavatele byly zaslány následující dotazy:

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatelem předložená smlouva o dílo nikterak nezohledňuje v rámci uvedeného termínu plnění inženýrské činnosti prodloužení ze strany DOSS. Od účinnosti nového stavebního zákona trvá správní řízení obecně delší dobu. Rovněž vkládáním projektové dokumentace do portálu stavebníka může dojít k prodloužení lhůt na vyjádření dotčených orgánů, kterým se lhůta na vyjádření vždy prodlouží při jakékoliv úpravě PD. Žádáme tedy o doplnění smlouvy o ustanovení:

*Zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty stanovené čl. 2 odst. 2.2 Přílohy č. 1 této smlouvy, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušování všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Zhotovitel je rovněž oprávněn prodloužit lhůtu uvedenou v tohoto článku Přílohy č. 1 o dobu, po kterou bude dotčený orgán či orgány v prodloužení s poskytnutím nezbytných vyjádření nebo stanovisek.*



V ý z k u m n ý ú s t a v S I L V A T A R O U C Y pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

### **Odpověď č. 1**

Zadavatel upřesňuje, že akceptuje požadavek dodavatele a doplňuje smlouvu o požadovaný text. Viz příloha č. 1. – Smlouva – aktualizace k 7. 8. 2024.

### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel v příloze č. 1 uvádí výčet činností, které mají spadat po výkon Autorského dozoru. Některé z těchto požadavků však spadají do gesce realizátora stavby, nikoliv AD, jedná se o čl. 4. odst. 4.1, odrážka č. 5, 7 a 13.

Rovněž upozorňujeme, že výstupem AD není účinná Smlouva o připojení výrobní elektřiny k elektrizační soustavě.

### **Odpověď č. 2**

Zadavatel upřesňuje, že upravil text v příloze ( Příloha č. 2 – Požadavky na zpracování díla – aktualizace k 7. 8. 2024 (příloha č. 1 smlouvy)).

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a to a to do **28. 08. 2024 do 10:00hod.**

Příloha č. 1 – Smlouva – aktualizace k 7. 8. 2024

Příloha č. 2 – Požadavky na zpracování díla – aktualizace k 7. 8. 2024

V Praze dne: viz el. podpis

.....  
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné  
zahradnictví, v.v.i.  
Lenka Vaculíková