Odůvodnění veřejné zakázky „Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016“
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky 232/2012 Sb. 

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Dle směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin má Česká republika povinnost sledovat stav přírodních stanovišť. Splnění těchto povinnost zajišťuje AOPK ČR prostřednictvím získávání aktuálních dat o výskytu a kvalitě přírodních stanovišť, které probíhá formou terénního šetření (aktualizace vrstvy mapování biotopů), a tvorbou hodnotících zpráv dle výše uvedené směrnice. Pokud by nebyl předmět veřejné zakázky realizován, ČR by nebyla schopna dostát svým povinnostem vyplývajícím z této směrnice.

	Popis předmětu veřejné zakázky.
	Předmětem veřejné zakázky je realizace jedné dvanáctiny cyklu aktualizace vrstvy mapování biotopů v ČR. Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná aktuální „Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů“ a „Příručka hodnocení biotopů“ dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (http://portal.nature.cz). Místem plnění je Česká republika

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeba zadavatele
	Realizace předmětu veřejné zakázky umožní naplnění povinností zadavatele spočívající v zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v daném kalendářním roce

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky


	Zahájení prací: srpen 2016 (po ukončení výběrového řízení)
Ukončení terénních prací: do 30. 9. 2017
Předání dat v digitální podobě: do 15. 10. 2017



	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny

V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

V popisu předmětu veřejné zakázky

Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky
	V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo 232/2012 Sb.  ke změnám skutečností nedošlo. 



	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	Dle směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žíjích živočichů a planě rostoucích rostlin má Česká republika povinnost sledovat stav přírodních stanovišť. Tuto povinnost zajišťujeme aktualizací vrstvy mapování biotopů. Nebude-li tento projekt realizován, nebudeme schopni dostát svým povinnostem. 



	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	Zadavatel neuvádí.



	Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Zadavatel neuvádí.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
	Zadavatel neuvádí.

	Odůvodnění lhůty splatnosti dle § 4 vyhlášky
	Lhůta splatnosti daňových dokladů může být prodloužena pouze v případě, kdy zadavatel neobdrží ve lhůtě finanční prostředky od poskytovatele.
Zadavatel stanoví lhůtu od doručení faktury, jelikož vystavení není schopen ovlivnit. 


