Zadavatel: Organizitor vefeiné zakazky:
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DODATECNE INFORMACE A ODPOVED ZADAVATELE NA ZADOST UCHAZECE O
DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM DLE UST. § 49 ZAKONA C.
137/2006 SB., O VEREINYCH ZAKAZKACH

Vefejna zakazka .
»Strategie a akéni plan podpory Cisté mobility v CR*
vyhlagena vyzvou k podani nabidky

Véc: ,.Strategie a akéni plan podpory &isté mobility v CR“~ vefejna zakazka vyhlaené ve Véstniku
velejnych zakézek

Dodateéné informace

Zadavatel se rozhodl prodlouzit lhiitu na podéni nabidek.
Lhiita na podéni nabidek konéi dne 26.7.2013 v 10:00,
Otevirani obélek prob&hne dne 26.7.2013 od 10:00 hod v sidle zadavatele.

Qdpovéd zadavatele na Zadost uchazeée o dodateéné informace k zadavacim_podminkam

V pribéhu lhiity pro podani nabidek podali néktefi z dodavatelll Zadost o poskytnuti dodateénych
informaci. Tyto informace dorudujeme vdem dodavateliim, ktefi poZddali o poskyinuti zadavaci
dokumentace.

Dowstl

Znénidotazu o

Dobry den,
vznasim dotaz k terminu realizace zakézky "Strategie a akéni plan podpory ¢isté mobility v CR". V
dokumentaci je uveden termin realizace srpen - zai{ 2013. Dle mého odborného ndzoru se béhem 2 mésicd
takto naroéné zadani nedé splnit.

Jako realny termin bych povaZoval realizaci srpen - 2013 - zafi 2014. Je zde moZno debatovat 1 moZny
krat$f termin, nicméné vie pod rok realizace, bude na tkor presnosti dat pro naslednou argumentaci a

iho planu.

samoiné zpracovani strategie a akd

Zadavatel se rozhodl dobu realizace prodlouZit 0 4 mésice (cetkova doba plnéni 6 mésmu')', te'dy'na termin

srpen 2013 - leden 2014 s tim, %e s vybranym uchazedem budou dohodnuty terminy pribézného
piedkladani jednotlivych draftéi materialu. Tento postup poskytuje dostatetny Easovy prostor pro vytvoleni
odpovidajiciho vystupu a také zajisti plnéni Narodniho akéniho planu &isté mobility, ktery je zadan v
Aktualizované statni energetické koncepei jako tikol pro Ministerstva primyslu a obchodu, Zivotniho
prosifedi a dopravy s terminem do konce tohoto roku. Pii prodlouZeni terminu bylo piihlédnuto k fakiu, ze
pii realizaci predmétu zakdzky budou mimo jiné vyuzity jiz existujici dokumenty k tématu a také k faktu,
e findlni materidl by mél byt v souladu s harmonogramem piipravy nového programovaciho obdobi
2014+, Zadavatel upravil Smlouvu o dilo bod 2.1 a tuto smlouvu pfiklada v pfiloze.
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S pozdravem

Ing.

Michaela Blatova

Datum:
2013.07.03
15:51:06 CE

ST




		2013-07-03T15:51:06+0200




