

CES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 19 048/ENV/16

MŽP - 06 - 181161SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení „SDD – oblast 2“

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupená: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti GSP s.r.o., který jako vedoucí
společník za sdružení jedná na základě plné moci
IČO: 60321431
DIČ: CZ60321431 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava, pobočka Ostrava-Poruba
číslo účtu: 134381646/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu – část 2 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)

M. H.

Čl. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

„Zajištění opravy 87 SDD v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého“ (viz příložený seznam SDD k opravě, který je nedílnou součástí této prováděcí smlouvy).

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši **42,242 %**.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do **30.11.2016**.

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. **Seznam 87 SDD k opravě** v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 23. 3. 2016


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
27

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce ochrany přírody
a krajiny

Zhotovitel

V Ostravě, dne 14.3.2016



Sdružení „SDD – oblast 2“
Ing. Petr Halfar
jednatel společnosti GSP s.r.o.
vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

P.č.	ID SDD	Č.o.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBU	Návrh zajištění	X	Y
1	231	232	Střibnice	Javůrek	Brno	Znovu vyřadit prostor nad mříží; doplnit výstražné a informační tabulky.	-1 150 529,00	-617 577,00
2	1195	1178	Herolice 5	Herolice u Tišnova	Brno	Doplnit chybějící spodní lano, celé ústí překrýt pevnou mříží. Doplnit IT a VT	-1 147 107,00	-611 658,00
3	2125	232b	Střibnice b	Javůrek	Brno	Opravit mříž, doplnit výstražnou a informační tabulku.	-1 150 535,00	-617 585,00
4	2453	2320	Štola Květnice 3	Tišnov	Brno	Vyřadit prostor nad mříží, doplnit informační a výstražnou tabulku.	-1 141 208,77	-610 708,79
5	2455	2322	úpadnice Květnice 9	Křehov u Olešnice	Brno	Znovu vyřadit uvolněný prostor nad mříží. Doplnit výstražnou a informační tabulku.	-1 141 096,93	-610 342,11
6	2459	2326	Štola na j. svahu Jonašova kopce	Javůrek	Brno	Opravit poškozený svár mříže.	-1 120 867,70	-609 023,26
7	2463	2330	Štola Bílý potok 1	Javůrek	Brno	Opravit upevnění mříže do portálu. Doplnit výstražnou tabulku	-1 151 023,72	-616 305,11
8	2516	2383	Štola Obora u Boskovic	Obora u Boskovic	Brno	Opravit upevnění mříže. Doplnit výstražnou tabulku	-1 132 869,00	-695 724,70
9	2587	2454	Štola Josef II (Josef II)	Čučice	Brno	Opravit ohrazení mříže.	-1 164 521,66	-622 566,69
10	261	262	Kladky	Ostrava	Ostrava	Obnovit ohrazení, místo lana použít latě, doplnit tabulkami.	-1 113 940,00	-575 958,00
11	267	268	Malé díly	Malá Morávka	Ostrava	Dosypat a označit značkou.	-1 073 161,00	-537 938,00
12	278	279	Měděná štola (Fanny)	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Dvířka jsou otevřená a nejdou zavřít - vyčistit prostor před nimi. Doplnit IT a VT	-1 050 735,00	-529 665,00
13	279	280	Olovená štola	Horní Údolí	Ostrava	Doplnit novou mříž a nahradit poškozené latě	-1 052 348,00	-532 165,00
14	368	369	Špirutka	Podhoří na Moravě	Ostrava	Opravit ohrazení (provizorně zajištěno páskou)	-1 125 787,00	-520 429,00
15	515	516	Ludvíkov I	Andělská Hora ve Slezsku	Ostrava	Opravit ohrazení (6 latí), přihnout betonový věnec, doplnit informační tabulku.	-1 067 149,59	-535 238,89
16	618	616	Uhlička (724 - úpadnice Černý důl)	Svatonovice	Ostrava	Opravit poničené ohrazení poloměrem (10 latí + 1 vyřazený sloupek), doplnit informační tabulku.	-1 102 028,32	-513 128,82
17	620	618	Klokočov	Klokočov u Vítkova	Ostrava	Opravit 21 poškozených latí.	-1 108 315,00	-509 800,00
18	744	741	Lesy A (758 - úpadnice Lesy B3)	Lesy	Ostrava	Doplnit chybějící lano mezi sloupky 61-76 na západní straně dobovyky. Doplnit chybějící ohrazení při vstupu do dobovyky.	-1 095 631,66	-518 292,33
19	757	754	Jakartovice B	Jakartovice	Ostrava	Doplnit asi 10 m severního ohrazení směrem k západu.	-1 088 831,14	-514 841,94
20	893	889	Skály - Pittenwald-jáma	Skály u Rýmařova	Ostrava	Vyměnit poškozené latě (6 ks) a doplnit třetí řadu v horní části ohrazení.	-1 084 840,00	-544 205,00
21	984	970	Jakartovice K	Jakartovice	Ostrava	Na jv. straně prodloužit ohrazení v délce asi 30 m kolem hrany dobovyky s pěšinou, přesypané odvalem, který ujíždí.	-1 089 077,48	-514 985,65
22	1105	1089	Brutus - hlavní dobovyka	Ondřejovice v Jeseníkách	Ostrava	Opravit ohrazení. Informační tabulka se smazaným textem.	-1 050 910,00	-537 170,00
23	1208	1191	051 - Štola Andělská Hora	Andělská Hora ve Slezsku	Ostrava	Opravit 6 poškozených trámků.	-1 089 628,00	-532 813,00
24	1210	1193	053 - Jáma Zlatý Jelen 4	Andělská Hora ve Slezsku	Ostrava	Opravit ohrazení - 3 sloupky a 10 latí.	-1 069 541,24	-533 068,89
25	1222	1205	150 - Vavřinec 3	Rešov	Ostrava	Vyměnit 9 poškozených latí, doplnit informační tabulku.	-1 087 610,99	-548 118,18
26	1225	1208	164 - Hora	Rešov	Ostrava	Obnovit ohrazení nad ústím štoly.	-1 087 773,00	-548 045,00
27	1236	1219	215 - (Jiřkov 1)	Jiřkov u Rýmařova	Ostrava	Opravit ohrazení - 22 latí.	-1 092 868,20	-543 000,21
28	1237	1220	216 - (Paštviný)	Jiřkov u Rýmařova	Ostrava	Opravit ohrazení - 17 latí a 1 sloupek.	-1 091 163,81	-542 617,69
29	1243	1226	223 - (Štola Javorový vrch 4) (Schlögel - díl)	Malá Morávka	Ostrava	Opravit dvířka.	-1 071 312,32	-538 796,64
30	1559	1542	Staré Těchanovice - F	Staré Těchanovice	Ostrava	Vyčistit zářez (asi 1 m za stávající portál) až na pevnou horninu a zajistit novou mříží.	-1 100 198,00	-511 906,00
31	1627	1596	Štola Nový Svět B	Odry	Ostrava	Opravit (vyměnit) poškozenou mříž.	-1 119 573,74	-505 632,06
32	1636	1605	Marie Pomocná IV - dolní jáma	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit poškozené latě.	-1 051 896,07	-529 557,14
33	1637	1606	Štola Javorový vrch 7 (Martin - komin)	Malá Morávka	Ostrava	Oplocení není kompletní - část oplocení (2 pole) nahrazeno řetízem. Doplnit oplocení po celém obvodu.	-1 071 217,94	-538 610,66
34	1638	1607	Štola Javorový vrch 8 (Bartolomej)	Malá Morávka	Ostrava	Doplnit chybějící části oplocení (sloupek a 2 pole) a nahradit 8 poškozených latí.	-1 071 132,84	-538 603,84
35	1670	1639	Georg 6 - Horní štola sv. Michal	Stará Voda v Jeseníkách	Ostrava	Průklest kolem ohrazení a oprava 17 poškozených latí, doplnit informační tabulku.	-1 071 377,30	-535 161,90
36	1672	1641	Georg 9 - tah Michal, sp. část	Stará Voda v Jeseníkách	Ostrava	Průklest, opravit 24 latí, doplnit informační tabulku.	-1 071 304,87	-535 092,80
37	1673	1642	Georg 10 - tah Michal, nálezná jáma	Stará Voda v Jeseníkách	Ostrava	Doplnit tabulky, opravy viz SDD 1672 (průklest, opravit 24 latí, doplnit informační tabulku).	-1 071 293,28	-535 082,27
38	1674	1643	Georg 11 - tah Michal, střední část	Stará Voda v Jeseníkách	Ostrava	Opravit 5 latí, doplnit tabulky.	-1 071 272,89	-535 040,57
39	1681	1650	Zlatý jelen 16 - severní tah, dobovyka	Andělská Hora ve Slezsku	Ostrava	Znovu zajistit. Původní zajištění zcela zničeno.	-1 069 384,31	-533 044,15
40	1687	1656	734 - úpadnice Žaluzně 1	Nové Těchanovice	Ostrava	Pod levou stranou mříže poklesává zásep - doporučujeme vyčistit prostor pod mříží až na počtu a prodloužit o to mříž.	-1 099 443,14	-511 370,78
41	1695	1664	743 - štola Staviško 1	Radkov u Vítkova	Ostrava	Vyčistit vstup a znovu osadit mříží.	-1 089 619,75	-509 800,44
42	1743	1712	dobvyka Woodboys	Staré Oldřůvky	Ostrava	Opravit 13 poškozených latí a dva uvolněné sloupky.	-1 104 305,00	-516 130,00
43	1772	1741	Malá Morávka - propad stropu dobovyky	Malá Morávka	Ostrava	Vyčistit počvu a zajistit vyzdívku nebo prodloužením mříže.	-1 074 896,85	-537 895,27
44	1784	1753	Poštovní 3 - komora	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit 11 poškozených latí.	-1 053 455,95	-529 394,53
45	1786	1755	Hornické skály 08 - dobovyka	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit 10 poškozených latí, doplnit informační tabulku.	-1 053 939,26	-530 328,94
46	1828	1796	Hrubá Voda - štola 2	Hrubá Voda	Ostrava	Znovu osadit rám s dvířky a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-1 114 136,28	-533 175,97
47	1831	1799	Hrubá Voda - štola nad št. Klára (štola 23)	Hrubá Voda	Ostrava	Vyčistit ústí, aby bylo možné dvířka zavřít. Doplnit výstražnou tabulku.	-1 114 475,05	-532 140,54

P.č.	ID SDD	Č.o.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
48	1832	1800	Severní dobyvka (komin)	Adolfovice	Ostrava	Po pravé straně nezajištěný vstup za a pod míří 0,5 x 0,5 m, po levé straně volný prostor pod míří 30 cm. Stávající míř obездit místním materiálem.	-1 054 729,74	-543 840,31
49	1849	1817	167 - Pavel	Ruda u Rymařova	Ostrava	Opravit ohrazení znovu postavít sloupek s informační tabulkou.	-1 089 032,53	-548 201,92
50	1878	1846	Petrova skála	Spálov	Ostrava	Doplnit chybějící část ohrazení (1 sloupek a 4 latě).	-1 114 268,50	-511 006,77
51	1880	1848	Pod Stráží	Spálov	Ostrava	Doplnit 3 latě.	-1 111 188,47	-511 277,80
57	1881	1849	Na Čermence	Klokočov u Vítkova	Ostrava	Opravit 2 poškozené sloupky a 5 latí.	-1 109 269,36	-508 717,44
53	1894	1861	dobyvka U mrchoviště	Svatonovice	Ostrava	Na východním konci ohrazení doplnit 3 pole. Ohrazení končí na hraně dobyvky. Asi 1 m od konce ohrazení se hrana dobyvky lomí k východu - (v pokračování ohrazení je volná dobyvka).	-1 103 758,09	-516 046,59
54	1940	1907	štolu Nové Těchanovice A	Nové Těchanovice	Ostrava	Vstup zajistit novou míří.	-1 100 380,82	-510 106,81
55	1944	1911	Jáma Za hřbitovem	Ruda u Rymařova	Ostrava	Nahradit 28 chybějících latí.	-1 090 495,23	-547 756,51
56	2021	272b	Hrubá Voda b	Velká Střelná	Ostrava	Vyměnit 4 poškozené desky a doplnit informační tabulku.	-1 114 747,00	-532 864,00
57	2022	272c	Hrubá Voda c	Velká Střelná	Ostrava	Nahradit celou horní část ohrazení, zahusit stávající sloupky (prostupují až 4 m).	-1 114 339,00	-531 988,00
58	2027	334e	Malá Morávka - sever e	Malá Morávka	Ostrava	Opravit poničenou část ohrazení, doplnit informační tabulku.	-1 071 810,00	-539 260,00
59	2028	334f	Malá Morávka - sever f	Malá Morávka	Ostrava	Zajistit vstupy uzamykatelnou míří (kominu pevnou).	-1 071 687,00	-539 261,00
60	2029	334g	Malá Morávka - sever g	Malá Morávka	Ostrava	Nahradit celé ohrazení.	-1 071 582,00	-539 175,00
61	2038	618b	Klokočov b (748 - štolu Klokočov 2)	Klokočov u Vítkova	Ostrava	Výčistit úvodní zářez aby bylo možno dvířka zavřít.	-1 108 349,00	-509 820,00
62	2039	618c	Klokočov c (747 - štolu Klokočov 1)	Klokočov u Vítkova	Ostrava	Osadit nová dvířka.	-1 108 357,00	-509 783,00
63	2040	740b	Kerhartice B	Kerhartice u Budíškovou	Ostrava	Opravit dva vyvrácené sloupky u lesní cesty, odstranit napadané stromy z ohrazení.	-1 087 545,00	-516 278,00
64	2045	1958	316 - (štolu Kajlovec)	Hradec nad Moravicí	Ostrava	Opravit míř.	-1 097 222,10	-498 549,24
65	2052	1965	Wortgottes - pinka	Malá Morávka	Ostrava	Dospat - na okraj zápsy je nový propad 1 x 0,5 x 2 m jdoucí šikmo k severu.	-1 071 277,00	-538 266,00
66	2054	1967	Hedwig - horní dobyvka	Malá Morávka	Ostrava	Doplnit 8 m ohrazení a uzavřít ho.	-1 071 214,42	-538 897,84
67	2058	1971	Rochus - jáma	Malá Morávka	Ostrava	Prodloužit ohrazení k hraně dobyvky (10 m) na hraně západní dobyvky, aby se uzavřel prostor s otevřenými jámami.	-1 071 450,03	-539 066,93
68	2062	1975	Horní Údolí - jáma	Horní Údolí	Ostrava	Výčistit kolem ohrazení a nahradit 4 poškozené latě.	-1 053 445,12	-532 589,39
69	2064	1977	Bleskovec - štolu 2	Ondřejovice v Jeseníkách	Ostrava	Výčistit dvířka, doplnit výstražnou tabulkou a vyčistit štolový zářez, aby bylo možno zavřít dvířka.	-1 050 657,49	-537 885,14
70	2122	143d1	Jelení cesta - Grossen Pinge	Malá Morávka	Ostrava	Nahradit celé ohrazení, dosud funkční pilkulinaty a desky jsou již částečně ztrouchnivělé. Doplnit informační tabulku.	-1 071 183,00	-538 788,00
71	2150	1089b	Brutus - úpadnice	Ondřejovice v Jeseníkách	Ostrava	Opravit ohrazení. Informační tabulka se smazaným textem.	-1 050 920,00	-537 153,00
72	2151	1089c	Brutus - úpadnice a komora	Ondřejovice v Jeseníkách	Ostrava	Opravit ohrazení. Informační tabulka se smazaným textem.	-1 060 930,00	-537 157,00
73	2159	2031	Schützensche - jáma (a)	Malá Morávka	Ostrava	Opravit ohrazení a vysekat úřeviny kolem (zcela neprůchodné).	-1 072 374,24	-539 725,60
74	2178	2047	štolu Panny Marie Sněžné I	Hrubá Voda	Ostrava	Výčistit vstup, aby bylo možno dvířka zavřít.	-1 115 194,78	-535 258,47
75	2179	2048	štolu Panny Marie Sněžné II	Hrubá Voda	Ostrava	Výčistit ústí, aby bylo možno dvířka zavřít.	-1 115 191,80	-535 262,87
76	2182	2051	746 - jáma Klokočov 1	Klokočov u Vítkova	Ostrava	Doplnit dřemáž nad dílem a dosypat zášyp pod desku.	-1 108 729,00	-509 936,00
77	2248	2117	Velká Střelná - odvodňovací štolu	Velká Střelná	Ostrava	Doplnit dvířka.	-1 115 855,20	-528 728,20
78	2254	2123	Brunťák - štolu 1	Brunťák-město	Ostrava	Doplnit chybějící dvířka.	-1 080 486,60	-527 391,20
79	2256	2125	štolu Pod Smilovem	Velká Střelná	Ostrava	Nelze zavřít dvířka (původně přivařená, nyní uřezaná). Vyčistit ústí.	-1 113 095,40	-530 906,10
80	2259	2128	štolu Laňany	Domašov u Šternberka	Ostrava	Rám z levé strany obездit, vyčistit ústí, aby bylo možno dvířka dovřít.	-1 112 333,18	-539 355,46
81	2316	2184	Wilifbald štolu č. 2	Rudolovice	Ostrava	Výčistit úvodní zářez, doplnit výstražnou tabulku.	-1 106 676,39	-517 906,62
82	2338	2206	štolu Karol	Dolní Životice	Ostrava	Výčistit zářez aby bylo možno zavřít vrátka.	-1 093 611,98	-507 618,55
83	2398	2266	Hrubá Voda - štolu Klára	Hrubá Voda	Ostrava	Doplnit chybějící dvířka a výstražnou tabulku, špatně informační tabulka.	-1 114 360,00	-532 305,00
84	2465	2332	Petřikov u Branné - komin	Petřikov u Branné	Ostrava	Míř uchycena do hlíny - dnes splavené - nechráněný vstup. Znovu osadit míří do vyzdřeného věnce.	-1 051 990,89	-556 180,09
85	2467	2334	Petřikov u Branné - šachtyce před střední štolou I	Petřikov u Branné	Ostrava	Pod míří nezajištěný prostor. Vyčistit ústí a osadit novou míří.	-1 052 191,78	-556 102,76
86	2574	2441	Měkké díly 2 - dvojjáma	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit ohrazení.	-1 046 716,36	-530 072,05
87	2575	2442	Měkké díly 3 - jáma	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Obnovit ohrazení a remizek oběhnat ohrazením.	-1 046 790,51	-530 152,11