

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření  
IČ: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,  
číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů, tel.: +420 267 122 667,  
e-mail: [Petr.Uldrych@mzp.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.cz)

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“**

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sílo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
Zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

dále také „vedoucí společník“ nebo „PKÚ“)

**AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupená: Ing. Jiřím Zavoralem CSc., statutárním ředitelem  
IČO: 25033514  
DIČ: CZ25033514  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 129211415/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

**GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti  
IČ: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň  
číslo účtu: 505930/8030  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jednajících: Ing. Petr Lenc, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel: 602 468 567,  
e-mail: petr.sarboch@kl.pku.cz

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)**

**Čl. 1**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatel na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

**Zajištění opravy 40 SDD v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Karlovarského a Ústeckého.**

**Čl. 2**

**Cena**

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 41,9%.

**Čl. 3**

**Doba, místo a podmínky plnění**

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 11. 2016 (dodací lhůta).

*of k.h.*

## Čl. 4

### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

### Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Seznam SDD k opravě

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze dne 23.3.2016

V Chlumci dne 16. 3. 2016

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10, Vršovická 65

.....  
Česká republika - Ministerstvo životního  
prostředí

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek  
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Palivový kombinát Ústí  
s.r.l. s ústředním úřadem  
Příbramská 2, 470 01 Chlumec  
470 01

.....  
Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

10.12.

P.č.	ID SDD	Č.o.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
1	288	289	Jána Franz Josef I	Dubí-Pozorka	Most	Opravit zničené části zajištění a instalovat výstražnou a informační tabulku.	-973 753,00	-778 365,00
2	289	290	Údllice	Údllice	Most	Doplnit, oplotit, doplnit železný poklop a informační a výstražné tabulky.	-984 210,83	-804 438,95
3	355	356	Horní Zálezly	Horní Zálezly	Most	Doporučuje oprava mřížky.	-979 244,00	-753 490,00
4	514	515	Mstíšov	Mstíšov	Most	Opravit oplocení v délce cca 20 m + instalace 4 nových sloupků oplocení.	-973 145,00	-778 885,00
5	1046	1030	Větrací komín dolu Richard II	Litoměřice	Most	Doporučuje doplnit záporný materiál (cca 30 m <sup>3</sup> ) a dále informáční a výstražnou tabulku.	-988 479,87	-758 351,35
6	1133	1117	Kalek 4	Kalek	Most	Doporučuje opravit informační tabulku a uzamknout mříž.	-978 291,37	-812 832,18
7	1669	1638	poles terénu Teplice-Trnovany	Teplice-Trnovany	Most	Oprava nutná - dochází k deformaci vozovky.	-975 850,00	-772 972,00
8	2774	265c	Krenšiger C	Přísečnice	Most	Opravit propad jámy, tak okolo betonové desky. Hrozi zřícení do prostoru jámy - viz foto.	-984 989,10	-829 527,50
9	27	9	Bludná (Zuzena)	Potůčky	Sokolov	Opravit oplocení a výstražné tabulky.	-980 673,00	-852 240,00
10	27	12	Přední Hřebečná	Hřebečná	Sokolov	Opravit oplocení, chybí výstražné tabulky.	-982 660,00	-850 930,00
11	108	152	štolu u potoka Černá	Potůčky	Sokolov	Uzamknout mříž a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-989 257,00	-853 490,00
12	112	156	nad trati	Potůčky	Sokolov	Opravit mříž a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 191,00	-856 305,00
13	307	308	Sejvec	Potůčky	Sokolov	Zasypat, doplnit info a výstražnou tabulku.	-989 385,00	-856 150,00
14	310	311	parcela 18/2	Jáchymov	Sokolov	Zjistit stav údajného zajištění mříž - ortěží svažoviny zakrývající ústí. Doplnit informační a výstražnou tabulku.	-995 845,00	-844 685,00
15	428	429	Zlatý Kopec - Hrazený potok II (šachta 468)	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit info a výstražnou tabulku.	-988 715,00	-848 598,00
16	522	523	Zlatý Kopec - Hrazený potok III	Ryžovna	Sokolov	Opravit mříž, oplocení a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 678,05	-848 583,59
17	597	596	Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štolu 4	Ryžovna	Sokolov	Poskozená mříž, oplocení. Doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 541,40	-848 541,80
18	734	727	Zlatý Kopec - Kohleauter - komín II	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit informační tabulku.	-988 252,00	-847 092,00
19	1517	1500	Alte Wiege - šachta I	Dolina u Krajčkové	Sokolov	Opravit oplocení. Doplnit informační a výstražnou ceduli.	-1 007 042,00	-872 400,00
20	1520	1503	Hroznečín - štolu I	Hroznečín	Sokolov	Dodat chybějící mříž, doplnit informační a výstražnou tabulku.	-1 001 732,00	-849 219,00
21	1521	1504	Wildbahner - propad III	Hřebečná	Sokolov	Opravit oplocení.	-992 690,00	-850 760,00
22	1522	1505	Wildbahner - propad III	Hřebečná	Sokolov	Opravit oplocení.	-992 700,00	-850 695,00
23	1529	1512	Ohlbrunn - štolu VII	Nezdice u Křepkovic	Sokolov	Upravit sloupky a lana do původní podoby. Opravit informační cedule.	-1 043 258,35	-862 793,40
24	1534	1517	Hoffnung zu Gott - rokle	Potůčky	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit výstražné tabulky.	-987 500,00	-854 750,00
25	1535	1518	Svatý Duch - rokle	Potůčky	Sokolov	Poskožené oplocení a výstražné tabulky - zajištění.	-990 534,00	-862 673,00
26	1536	1519	Vavřinec I	Potůčky	Sokolov	Opravit oplocení a doplnit výstražné tabulky.	-990 410,00	-852 743,00
27	1537	1520	Katharina (Kateřina) 3	Ryžovna	Sokolov	Zamknout mříž, doplnit výstražnou tabulku.	-988 207,00	-847 123,00
28	1544	1527	Ignác dolní	Studenec u Olaví	Sokolov	Oplotit a opatřit cedulemi.	-1 003 610,00	-873 532,00
29	1596	1565	Kareš - hlavní jáma	Potůčky	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit informační tabulku.	-991 338,00	-855 133,00
30	1656	1625	Zlatý Kopec - Hrazený potok II (dobývka 1)	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 705,00	-848 590,00
31	1657	1626	Zlatý Kopec - Hrazený potok II (dobývka 2)	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 670,00	-848 585,00
32	1658	1627	Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štolu 2	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 615,94	-848 555,85
33	1659	1628	Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štolu 3	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení. Doplnit výstražné tabulky a změnit informační tabulku. Na daných souřadnicích je IT SDD č. ozn. 13.	-988 603,00	-848 545,00
34	1661	1630	Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - propad 6	Ryžovna	Sokolov	Opravit oplocení a doplnit informační a výstražnou tabulku.	-988 732,00	-848 622,00
35	1697	1666	Svatava (p.č.168)	Svatava	Sokolov	Provést záda nedochází k praskání zdi kvůli stejnému dílu, které již bylo sanováno.	-1 012 517,00	-887 753,00
36	1968	1935	propad Pernink	Pernink	Sokolov	Opravit oplocení, porolentá lana a ohnuté sloupky.	-984 425,00	-853 253,00
37	1980	1947	propad nad Jáchymovem	Jáchymov	Sokolov	Oprava ohrazení (polámané tyče), doplnit zničené výstražné tabulky.	-984 574,11	-848 860,87
38	2088	2000	dobývka Hřebečná	Hřebečná	Sokolov	Opravit oplocení, doplnit výstražné tabulky.	-992 483,00	-850 646,00
39	2475	2342	propad Na Neklidu	Jáchymov	Sokolov	Oprava oplocení - nahradit a doplnit polámané nebo chybějící latě.	-982 500,89	-842 938,41
40	2743	7b	Rudná - rozrážka	Potůčky	Sokolov	Opravit mříž.	-987 501,00	-854 708,00

M.H.