



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Smlouva o dílo č. 30-13P/2015

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Jiří Marek

(dále jen objednatel)

a

1) Zhotovitel: TORNASOL s.r.o.
se sídlem: Hrádek 58, Srch
zapsaný dne: 25.1.2010 v obchodním rejstříku,
vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27301,
IČO: 28785851
DIČ: CZ28785851
bankovní spojení: 43-6489960257/0100
zastoupený: Ing. Jakubem Hlaváčkem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla: zhotovení a zabudování na místo určení přístřešků – 7 ks. Přesný popis je specifikovaný v příloze 1., která je nedílnou součástí této smlouvy. Přesné umístění bude upřesněno na místě zaměstnancem Správy.

Místo plnění – umístění jednotlivých přístřešků - příloha č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zakázka je financována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, název projektu Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody II. etapa, reg.č. CZ. 1.02/6.2.00/13.22143.

1.2. Zhotovitel do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy obdrží materiál, který je přesně specifikovaný v příloze č. 3 pro zhotovení díla. Tato příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento materiál si zhotovitel převezme ve Svobodě nad Úpou v budově Správy KRNAP.

1.3. Zhotovitel je povinen pro provedení díla dbát pokynů, požadavků a korektur objednatele – kontaktní osoba – Ing. Jiří Marek@krnap.cz.

Článek 2.

Doba plnění

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 15.9.2015.

Článek 3.
Cena za plnění

3.1. Celková cena za předmět díla:

	Cena nabídky v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
Přístřešek malý 1 ks	21.000,-	25.410,-	4.410,-
Přístřešek malý 4 ks	84.000,-	101.640,-	17.640,-
Přístřešek velký 1 ks	31.300,-	37.873,-	6.573,-
Přístřešek velký 3 ks	93.900,-	113.619,-	19.719,-
Cena celkem za celé dílo (7ks přístřešků)	177.900,-	37.359,-	215.259,-

3.2. Fakturace bude zhotovitelem prováděna po předání předmětu plnění potvrzeném určenou osobou objednatele. Fakturu zhotovitel zasílá na adresu objednatele: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem. Splatnost faktury je 45 dní od data fakturace. Faktura bude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy ČR, v opačném případě je oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou. Faktura musí obsahovat název projektu a jeho číslo Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody II. etapa, reg.č. CZ. 1.02/6.2.00/13.22143.

3.4. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávně nebo neúplné náležitosti. Veškeré doklady k fakturaci (dodací list) budou zhotovitelem zpracovány v českém jazyce. Objednatel neposkytuje zálohy.

Článek 4.
Smluvní pokuty

4.1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- a) v případě nedodržení termínu předání dodávky ve sjednaném termínu z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky, včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení.
- b) pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dodávku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené fakturované ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

4.2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení podmínek do pozice dlužníka, je i po zaplacení pokuty zavázána splnit závazek, neboť zaplacením pokuty tento závazek nezanikne.

Článek 5.
Povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s veškerou odbornou péčí, dodržovat pokyny a respektovat zájmy objednatele a plně zohlednit účel, pro který je tato smlouva uzavírána.

5.2. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy kontrolovat kvalitu plnění a v případě, pokud zjistí nedostatky, je povinen je neprodleně sdělit zhotoviteli, který zajistí do 48 hodin nápravu. Pokud k nápravě nedojde, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je povinen

vrátit nespotřebovaný materiál objednateli a objednatel je povinen uhradit účelně vynaložené prokázané náklady na provedení díla a řádné odevzdané zástupci objednatele.

5.3. Pokud zhotovitel zjistí nedostatky způsobené objednatelem, které zhotoviteli znemožňují plnit předmět plnění ve stanovené kvalitě nebo lhůtě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, který je povinen učinit neodkladná opatření ke sjednání nápravy.

5.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení této smlouvy.

5.5. Zhotovitel je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.

Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.

Článek 6.

Ostatní ujednání

6.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

6.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.

6.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla sepsána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Nákras přístřešků

Příloha č. 2 – umístění přístřešků

Příloha č. 3 – Dodaný materiál objednatelem

Ve Vrchlabí dne

29. 07. 2015

Správa kulturně-sportovního národního parku, 1) V Hrádku dne 10.7.2015

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 45 -

Hřebačka

Ing. Jan Hřebačka



tornasol

TORNASOL s.r.o.

Srbský Hrádek 58, 533 45



IČ: 24765851 DIČ: CZ24765851

Ing. Jakub Flavaček, zhotovitel

1) Povinně doplněné údaje

Za správnost: *[Signature]*


č. 01: _____

POHLEDY
1 : 50

SOURBOUDICOVÝ SYSTÉM:		MÍSTNÍ	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		RELATIVNÍ	
KRESLE:	ING. JANA VOŠTŘIČLOVÁ		
ZPRACOVÁNÍ:	ING. JANA VOŠTŘIČLOVÁ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BUREŠA		
ZÚPOKOŘENÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠA		
KRAJ: LIBERECKÝ	OKRES: SEMILY		
INVESTOR: SPRÁVA KRAKOV, DOBROVŠICKO 3, 543 01 VŘECHABÍ	OBLAST: KRAJ		
AKCE:		STUPEŇ:	
	ZAK. ČÍSLO:	0699-12-3	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0699	
	DATUM:	10/2012	
	FORMÁT:	2 A4	
	MĚŘÍTKO:	1 : 50	
OBJEDN: PŘÍSTŘEŠEK INFORMACÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PRÍLOHY:	
069346		A.1.3.	



[illegible]

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	MÍSTNÍ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	RELATIVNÍ
KRESLEL:	ING. JANA VOSTRČILOVÁ
ZPRACOVAL:	ING. JANA VOSTRČILOVÁ
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BUREŠ
ZOPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠ
Hlavní projektant:	ING. JAN BUREŠ
KRAJ/LIBERECKÝ	ING. JAROSLAV ŠTĚPÁNEK
INVESTOR: SPRÁVA KRAPAU, DOBRŮSKENSKO 3, 543 01 VRCHAŽI	OBLASTI KRAPAU
AKCE:	STUPEŇ:
PŘÍSTŘEŠKY V KRAPAU	ZAK. ČÍSLO: 0899-12-3
OBJEKT: PŘÍSTŘEŠEK INFORMACÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0698
DOKSAY:	DATAUM: 10/2012
	FORMAT: 2 A4
	MĚŘITKO: 1 : 50
	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PRÍLOHY:
	A.1.2.



11ND5 PROJECT

POHLEDY
1 : 50



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: RELATIVNÍ

KRESLIL:	ING. JANA VOŠTICHOVÁ	
ZPRACOVAL:	ING. JANA VOŠTICHOVÁ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BUREŠ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠ	
KVAL. LIBEREC:	OKRES SEMILY	
INVESTOR: SPRÁVA KRNAPU, DOBRŮŠKOVSKÉHO 3, 543 01 VŘECHABÍ	OBÚSTŘ KRNAP	

PŘÍSTŘEŠKY V KRNAPU

OBJEKT: PŘÍSTŘEŠEK VYHLIDKA
OBESAH:

POHLEDY

MDS
PROJEKT
FOKSTEROVA S.R.O. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO
E-MAIL: MDSPROJEKT@GMAIL.COM

STUPEŇ:

ZK.ČÍSLO:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

DATUM:

FORMÁT:

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO SOUPRAVY:

0699-12-3

0699

10/2012


2 A4

1 : 50


ČÍSLO PŘÍLOHY:

A.2.3.


 ŘEZ A-A, ŘEZ B-B
 1 : 50



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'

SOUHAJNÍKOVÝ SYSTÉM:
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

MÍSTNÍ
 RELATIVNÍ




KRESLE:	ING. JANA VOŠTŘILOVÁ	
ZPRACOVÁV:	ING. JANA VOŠTŘILOVÁ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSÁ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSÁ	
KRAJ: LIBEREČSKÝ	OKRES: SEMILY	
INVESTOR: SPRÁVA KRNAPU, DOBRŮŠOVSKÉHO 3, 543 01 VODNÁŘI	OBLAST: KRNAP	

AKCE:	PŘÍSTŘEŠKY V KRNAP	
OBJEKT: PŘÍSTŘEŠKY VYHLÍDKA		
OSAH:		
STUPEŇ:	ZK ČÍSLO:	0699-12-3
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0699
	DATUM:	10/2012
	FORMÁT:	2 A4
	MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	


 FORSTBERG, s.p. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
 EMAIL: MOSKONSPROJEKT.CZ

ŘEZ A-A, ŘEZ B-B

 PŮDORYS, ZÁKLADY, KONSTRUKCE ROŠTŮ
 1 : 50



SOUBRAŇOVÝ SYSTÉM:		MÍSTNÍ	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		RELATIVNÍ	
KRESLIL:	ING. JANA VOŠTRČILOVÁ	 MDS PROJEKT FIKSTEDOVA č.p. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JANA VOŠTRČILOVÁ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSÁ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSÁ		
KRAJ. LIBERECKÝ	OKRES: SEMILY	OBLAST: KRNAP	
INVESTOR: SPRÁVA KRNAPU, DOBRŮŠKOVSKÉHO 3, 543 01 VŘECHAŘI		STUPEŇ:	
AKCE:		ZAK. ČÍSLO:	
PŘÍSTŘEŠKY V KRNAPU		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OBJEKT: PŘÍSTŘEŠEK VYHLÍDKA		DATUM:	
OBSAH:		FORMÁT:	
PŮDORYS A ZÁKLADY		MĚŘÍTKO:	
		ČÍSLO SOUPRAVY:	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		A.2.1.	

Příloha č. 2

Umístění přístřešků			
Přístřešek malý kat č. 2			
Místo	k.ú.	parcelní č.	úz.pracoviště
Kaml	Dolní Rokytnice	2871/1	Harrachov
rozcestí u srubu na Pláni	Přední Labská	688/3	Černý důl
Krausovky	Maršov III	396/3	Horní Maršov
Václavák	Černá hora v Krk.	281/1	Horní Maršov
Přístřešek velký kat.č. 3			
Místo	k.ú.	parcelní č.	úz.pracoviště
dětské hřiště Mumlava	Harrachov	1035/14	Harrachov
Svoz, Bílé Labe	Špindlerův Mlýn	703/4	Špindlerův Mlýn
Zelený potok	Pec pod Sněžkou	133/1	Pec pod Sněžkou

Příloha č. 3

Výpis nakoupeného materiálu přístřešek velký 3 ks							
Materiál	Název dílce	ks	Rozměry cm			Spotřeba	
			délka	šířka	síla	s požezem	délka
sm	stojka	18	250	15	15	9 ks	500
	vod. vlys	9	550	15	15	9 ks	600
	vod. vlys	9	314	15	15	9 ks	500
	stojka m.	9	150	15	15		
	krokve	36	207	13	11	18 ks	400
	pásky	54	100	13	11	15 ks	400
	vod. vlys nástěn.	12	240	15	5	20 ks	400
	vod. vlys nástěn.	6	300	15	5		

Výpis nakoupeného materiálu přístřešek malý 4 ks							
Materiál	Název dílce	ks	Rozměry cm			Spotřeba	
			délka	šířka	síla	s požezem	délka
sm	krokve	24	400	13	11	28 ks	400
	vodor.	4	400	13	11		
	dno	12	400	15	15	12 ks	400
	dno	12	250	15	15	6 ks	500

Výpis nakoupeného materiálu na přístřešky malý, velký			
název	poz.	množství	
pařubky		200 m2	
podlažovky		42 m2	
hřebíky 50mm.	obyč.	70 kg	
hřebíky 20mm.	papírsky	45 kg	
luxol ořech		40 l	
ocelové patky		34 kg	
šindeľ asfaltová		160 m2	