Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  „Realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 1 vyhlášky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Splněním veřejné zakázky dojde k úpravě návštěvnické infrastruktury na pěších a přístupových trasách v okolí hranické propasti. Jedná se zejména o tyto prvky a konstrukce: opěrné kamenné zdi podél části pěších tras, oplocení podél části pěších tras (zamezení pohybu návštěvníků ve volné přírodě mimo vyznačené trasy), odvodnění stezek, překlenutí terénních depresí na pěších trasách, oplocení (zábradlí) na vyhlídkách Svrčov a sv. Jan, oplocení (zábradlí) kolem hranické propasti, oprava kamenných přístupových schodů k vyhlídkové plošině včetně zábradlí , vybudování nové vyhlídkové plošiny do propasti, oprava pomocného schodiště pro potápěče, instalace nových stojanů a tabulí naučné stezky. Všechny popsané prvky jsou zřízeny jako náhrada za původní (případně s rozšířením rozsahu). Všechny prvky jsou situovány na většině území NPR Hůrka u Hranic, a tím k zvýšení bezpečnosti jejích návštěvníků.  


	Popis předmětu veřejné zakázky.
	Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“ podle projektové dokumentace zpracované Domia Art, spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier, Barvičova 4, 602 00, Brno, číslo autorizace: 1001922, č. zakázky:  Q – 10/0509 a dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu a stálé pamětní desky.
Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic se nachází v Olomouckém kraji v katastrálním území Hranice. Celková výměra NPR činí zhruba 3,7 ha.
Veřejnou zakázkou se rozumí realizace:  
1.  vytýčení staveniště (doklad o vytýčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
1.  zařízení staveniště; 
1.  úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle požadavků vlastníků pozemků, úhrada poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií"; 
1.  dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
1.  veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu;
1. souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě na vhodném datovém nosiči (2 ks), dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré);
1.  zajištění zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu o velikosti 5100 x 2400 mm a trvalé pamětní desky min. velikosti 300 x 400 mm pro projekt dle podmínek Operačního programu Životní prostředí a zadavatele;


	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeba zadavatele
	
AOPK ČR je státní organizace ochrany přírody a krajiny, a to jak v oblasti výkonu státní správy na území CHKO, NPR a NPP, tak v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu. Jednou z hlavních priorit je osvěta a prezentace daných hodnot území veřejnosti. Doplněním návštěvnické infrastruktury AOPK ČR zároveň  usměrňuje rekreační aktivity tak, aby předměty ochrany zůstaly zachovány, nedocházelo ke snižování biodiversity a byla zajištěna bezpečnost  návštěvníků.




	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do 31.10. 2013




	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny
a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
b) V popisu předmětu veřejné zakázky
c) Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
d) V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky
	
V souladu s §2 písmeno a) vyhlášky č.232/2012 Sb. ke změnám skutečností nedošlo.




	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizka nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	
Nerealizace zakázky by způsobila další devastaci objektů návštěvnické infrastruktury NPR Hůrka u hranic, které by v konečném důslodku mohlo vést k uzavření této cenné lokality pro veřejnost, a snížení ochrany přírody. 



	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	
Zadavatel neuvádí




	Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Zadavatel neuvádí


	Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
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