

SMLOUVA O DÍLO

ev. č. ...*6150/52*/201*5*

(uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 4 – Nusle
Číslo účtu: 174 - 54132041/0100
Technický zástupce: Ing. Josef Glanc, pobočka Plzeň

1.2. Zhotovitel: BauGeo, s.r.o.
Skalice u České Lípy 468, 471 17

Statutární orgán: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel společnosti
IČ: 250 07 491
DIČ: CZ 250 07 491
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-572290277/0100

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 11089.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je zakázka s názvem:
„Rekonstrukce vrtů pobočky Plzeň 2015“, ev.č. PL-MR 3/15
Rekonstrukce bude provedena na těchto objektech:
VP 1804 Třebeň (Chocovice)
VP 1582 Janovice nad Úhlavou (Veselí)
VP 1583 Dolní Lhota (Novákovice)
VP 1585 Klatovy (Tajanov)
VP 1589 Dolní Lukavice (Lišice)
- 2.2. Na jednotlivých objektech budou provedeny následující práce:
- odbourání starého základu vrtu
 - provedení zápažnicového těsnění
 - stavba nového základu vrtu (armovaná betonová roura, šikmý náběh v horní úrovni)
 - mechanické vyčištění vrtu Airliftem
 - odkalení a odčerpání vody z celého profilu vrtu kalovým čerpadlem
 - nové vystrojení vrtu PVC 125/5 mm s centrátory včetně zásypu a jílového těsnění mezikruží
 - nátěr základu vrtu barvou na beton, zhlaví antikorozní barvou (obě barvy stejný odstín)
 - výměna budky vrtu

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle předložené nabídky a realizovat předmět díla v termínu červenec – listopad 2015 a to včetně předání zprávy o rekonstrukci vrtů ve dvou výtiscích. Termín plnění díla je konečný a nelze jej prodloužit.
- 3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

4. Zvláštní ujednání

- 4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny číslovaným dodatkem této smlouvy podle rozsahu skutečně provedených prací.
- 4.2. Dojde-li k zastavení prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3, uhradí zadavatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.
- 4.3. Usoudí-li zadavatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.
- 4.4. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

- 5.1. Smluvní cena předmětu plnění této smlouvy byla stanovena jako nejvýše přípustná:

VP 1804 Třebeň (Chocovice)	93.300,- Kč
VP 1582 Janovice nad Úhlavou (Veselí)	93.300,- Kč
VP 1583 Dolní Lhota (Novákovice)	93.300,- Kč
VP 1585 Klatovy (Tajanov)	93.300,- Kč
VP 1589 Dolní Lukavice (Lišice)	93.300,- Kč
Celkem bez DPH	466.500,- Kč
DPH	97.965,- Kč
Celkem s DPH	564.465,- Kč

Celkem za akci bez DPH: 466.500,- Kč

(slovy: Čtyřistašedesátšesttisícpestsetkorunčeských)

- 5.2. Fakturováno bude po předání zprávy o rekonstrukci vrtů, dle skutečně provedených prací a po jejich odsouhlasení zadavatelem.
- 5.3. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli a musí být zadavateli doručena nejpozději do 5. prosince 2015. Každá faktura musí být oboustranně odsouhlasena.
- 5.4. Platba bude provedena bezhotovostně v Kč na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je zadavatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
- 5.6. ČHMÚ je plátcem DPH. Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 60 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli.
- 6.2. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, doklady o uložení přebytečného materiálu na řízené skládce, zprávu o rekonstrukci vrtů a případně další doklady vyžádané zadavatelem. Zpráva bude obsahovat seznam provedených prací, jejich fotodokumentaci, změřenou hloubku jednotlivých vrtů před vyčištěním a po vyčištění, zprávu hydrogeologa včetně výsledků čerpací zkoušky, případně další zjištěné skutečnosti, výsledky měření, analýzy a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v občanském zákoníku.
- 6.4. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. V případě prodlení s plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
- 8.3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou srozuměni s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 24. 6. 2015

Ve Skalici u České Lípy dne: 30.6.2015



za zadavatele:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:

Jan Tenenko, ředitel společnosti
(na základě plné moci ze dne 19.6.2015)

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)

BauGeo, s.r.o.
Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 250 07 491,
e-mail: baugeo@baugeo.cz
web: www.baugeo.cz