

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Petrovka - Ptačí kámen - Brádleroва bouda

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2015

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Petrovka - Ptačí kámen - Brádleroва bouda

Místo:		Datum:	23.10.2015
Objednavatel:	Správa Krkonošského národního parku	Projektant:	Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Petrovka - Ptačí kámen - Brádleroва bouda

Místo: Datum: 23.10.2015
Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 3		3,000		
			Součet		3,000		
2	K	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	14,830	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 8,20		8,200		
			"z tab. č. 12" 6,63		6,630		
			Součet		14,830		
4	K	130901114	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na sucho ručně	m3	61,765	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 23,765		23,765		
			"z tab. č. 8" 38,0		38,000		
			Součet		61,765		
5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 0,50*0,25*62,0		7,750		
			Součet		7,750		
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	52,164	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 82,80*(0,40+0,20)*(0,45+0,15+0,45)		52,164		
			Součet		52,164		
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	568,364	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 493,62		493,620		
			"z tab. č. 4" 0,50*0,25*62,0		7,750		
			"z tab. č. 5" 82,80*(0,40+0,20)*(0,45+0,15+0,45)		52,164		
			"z tab. č. 11" 8,20		8,200		
			"z tab. č. 12" 6,63		6,630		
			Součet		568,364		
8	M	553470011	Ocelový úchyt pro sloupek zábradlí	kus	12,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 4*3		12,000		
			Součet		12,000		
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	568,364	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 493,62		493,620		
			"z tab. č. 4" 0,50*0,25*62,0		7,750		
			"z tab. č. 5" 82,80*(0,40+0,20)*(0,45+0,15+0,45)		52,164		
			"z tab. č. 11" 8,20		8,200		
			"z tab. č. 12" 6,63		6,630		
			Součet		568,364		
10	K	181202301	Úprava pláňe na násypech bez zhutnění	m2	1 333,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1306,00+2,4+25,0		1 333,400		
			Součet		1 333,400		
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	77,660	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 11" 51,66		51,660		
			"z tab. č. 12" 26,0		26,000		
			Součet		77,660		

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

12	K	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	21,600	0,00	0,00
			"z přílohy C.5.2." 5,4*4		21,600		
			Součet		21,600		
13	K	348181122	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	21,600	0,00	0,00
			"z přílohy C.5.2." 5,4*4		21,600		
			Součet		21,600		

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

14	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých fošen a hranolů	m3	9,793	0,00	0,00
			"z přílohy C.5.1." (0,12*0,12*3,0*3)*31		4,018		
			"z přílohy C.5.1." (0,032*0,17*1,50*16)*31		4,047		
			"z přílohy C.5.2." (0,12*0,12*5,0*3)*4		0,864		
			"z přílohy C.5.2." (0,032*0,18*1,50*25)*4		0,864		
			Součet		9,793		
15	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	1 423,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1306,00+2,4+25,0		1 333,400		
			"z tab. č. 10" 90,35		90,350		
			Součet		1 423,750		
16	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	116,660	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 61,38		61,380		
			"z tab. č. 4" 20,46		20,460		
			"z tab. č. 5" 27,32		27,320		
			"z tab. č. 8" 7,50		7,500		
			Součet		116,660		
17	K	465511124	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	1 333,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1306,00+2,4+25,0		1 333,400		
			Součet		1 333,400		

5 - Komunikace 0,00

18	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	1 333,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1306,00+2,4+25,0		1 333,400		
			Součet		1 333,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

19	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 006,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 1006,0		1 006,000		
			Součet		1 006,000		
20	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	975,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 975,50		975,500		
			Součet		975,500		
21	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	56,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 56,0		56,000		
			Součet		56,000		
22	K	961065412	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů základů	m3	9,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 9,85		9,850		
			Součet		9,850		

997 - Přesun sutě 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,565	0,00	0,00
24	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,565	0,00	0,00
25	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	111,300	0,00	0,00

5,565*20 111,300

Součet 111,300

26	M	311420080	vrut ocelový zápuštný ZH PZ ZZ D 5 x 70 mm	tis	2,384	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

"z přílohy C.5.1." 16*4*31/1000 1,984

"z přílohy C.5.2." 25*4*4/1000 0,400

Součet 2,384

998 - Přesun hmot

0,00

27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 834,181	0,00	0,00
28	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 834,181	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00