



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 09772/SOPK/17
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Zastoupený: RNDr. František Pelc
Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Martin Juchelka

Sídlo: Čs. Armády 422/123, 691 41 Břeclav
Bankovní spojení: KB Břeclav, Čú: 43-4101860227/0100
IČO: 74143042
DIČ: CZ8903214386
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon: 724393352
E-mail: juchelka@zsc-breclav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka VET-OST

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	VET-2017-001 až VET-2017-009	411327	86407	497734
2. část	2018	VET-2018-001 až VET-2018-006	293531	61662	355193
3. část	2019	VET-2019-001 až VET-2019-006	233431	49036	282467
4. část	2020	VET-2020-001 až VET-2020-006	248013	52100	300113
5. část	2021	VET-2021-001 až VET-2021-006	280506	58925	339431
6. část	2022	VET-2022-001 až VET-2022-006	192523	40443	232966
Cena celkem			1659331	348572	2007903

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č.2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4** Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5** Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6** Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1** Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2022.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3** Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4** Místem plnění je Česká republika – Národní přírodní rezervace Větrníky. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.

- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení je dnem doručení druhé straně smlouvy.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoli změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 11.5** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
- 11.6** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,
 - Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zákres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 03-08-2017


V Břeclavi dne 24.5.2017

Objednatel



RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Zhotovitel



Martin Juchelka
Čs. m. rady 422/123; 697 41 Břeclav
IČ: 74143042;

Martin Juchelka
jednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Příloha č.1 dílčí zakázka VET-OST

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní rezervace Větrníky na pozemcích p. č. 6116, 6118, 6122, 6124, 6126, 6128, 6129, 6136, 6141, 6154, 6157, 6160, 6165, 6168, 6170, 6171, 6172, 6174, 6175, 6176, 6178 v k.ú. Letonice. Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016.
- krátce před zahájením prací vždycky proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizaci požadavků pro dané opatření
- v r. 2017 je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení

• Kosení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

- Termíny i četnost sečení se bude lišit podle stupně degradace stepních trávníků. Interval kosení se bude pohybovat od kosení 2 x ročně (u ruderalizovaných porostů nebo porostů s výmladky) po kosení 1 x za 3 roky (u zachovalých porostů). Intenzita managementu bude na počátku realizace obecně vyšší, postupně se bude snižovat. Pokosená biomasa bude vyhrabána a odstraněna z lokality do 14 dnů po posečení. V kontaktní zóně trávníků a křovin je nutné křovinořezem pokosit i drobné výmladky křovin, aby nedocházelo k plíživé expanzi křovin do plochy trávníků. Dle možností budou z kosení vynechány porosty vzácných druhů ve fenologické fázi před tvorbou semen (*Trinia glauca*, *Gentiana cruciata*, *Jurinea mollis*) a porosty nízkých xerofilních křovin (*Cerasus fruticosa*, *Rosa spinosissima*, *R. gallica*) ..Velmi pečlivě je nutné dodržovat harmonogram postřiku a kosení u likvidovaných invazních bylin, slunečnice topinamburu (*Helianthus tuberosus*), zlatobýlu kanadského (*Solidago canadensis*), bolševníku velkolepého (*Heracleum mantegazzianum*). Vzhledem k tomu, že nebudou sečeny velké plochy naráz, území je členité a poskytuje dostatek útočišť mimo zásahové plochy, lze bezzásahové segmenty pro ochranu entomofauny omezit na velmi malé segmenty (do drobných světlin tyto bezzásahové plochy neumísťovat vůbec, u větších ploch max. do 5% pokrývnosti). Při volbě umístění bezzásahových ploch pro hmyz preferovat místa s výskytem bobovitých rostlin, stepních druhů pcháčů, popř.místa s přirozeným nižším zastoupením stařiny (např. porosty *Inula ensifolia*, *Stachys recta*).
- Termíny seče se na různých plochách liší z důvodu různého stupně degradace trávníku, obecně se zachovalé trávníky kosí cca od srpna do září. Trávníky s vyšším podílem ruderalů, porosty po likvidaci invazních a expanzivních rostlin se kosí i vícekrát za rok, často v návaznosti na postřiky herbicidů (podrobný harmonogram viz níže).
- Speciální podopatření je vymezeno pro kosení topinamburu. V prvních letech bude provedeno 3x ročně (v návaznosti na aplikaci herbicidu), později se intenzita kosení sníží na 2x ročně.

• Likvidace invazních a expanzivních rostlin - vyřezávka

Vyřezávka křovin na plochách stepních trávníků. Cílem je uvolnění, rozšíření a propojení stepních palouků mezi sebou. Budou odstraňovány křoviny v předem vytyčených segmentech. Mezi nejčastější druhy expanzivních křovin patří svída, růže,

trnka, hloh, bez černý. Ve vytyčených segmentech budou ponechány pouze solitery ovocných dřevin kmenového charakteru (kromě višni) a část jedinců vzácnějších druhů stromů a keřů (např. kaliny (*Viburnum sp.*), hrušeň polnička (*Pyrus pyraeaster*), popř. řešetláky (*Rhamnus cathartica*), staré hlohy (*Crataegus sp.*) se stromovitým habitem. Velmi pečlivě musí být likvidováni všichni jedinci trnovníku akátu (*Robinia pseudoacacia*), javoru jasanolistého (*Acer negundo*), šeříku obecného (*Syringa vulgaris*), pámelníku bílého (*Symphoricarpos albus*), slivoně myrobalánu (*Prunus cerasifera*), Odstraňován bude i kříženec *Cerasus x eminens* z důvodu zamezení zpětného křížení s *Cerasus fruticosa*. Po provedení řezu je u všech dřevin nutný zátěr pařízků kontaktním herbicidem a dodržení harmonogramu následné péče (podrobněji viz následující opatření).. Biomasa musí být odstraněna mimo lokalitu. Při vyřezávce je nutné minimalizovat poškození porostu nízkých křovin - třešně křovité (*Cerasus fruticosa*), růže bedrníkolisté (*Rosa spinosissima*) a růže galské (*Rosa gallica*). Součástí projektu není odstraňování dřevin s průměrem kmene na řezné ploše pařezu větším než 10 cm.

- **Likvidace invazních a expanzivních druhů – aplikace herbicidu**

Všechny dřeviny s viditelným kmínkem musí být ihned (nejpozději do 30 min.) po vykácení ošetřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. Přeživší výmladky ostatních dřevin (bez viditelných kmínků) musí být likvidovány nástřikem či potěrem herbicidu ve vegetační sezóně při plně rozvinutém olistění dřevin a probíhající asimilaci. Četnost i termín opakovaných zásahů se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti (sečení či pastva) bude na řešené ploše v daném roce uplatněno. Postřik zmlazení, popř. náletu ze semenné banky (hlavně u invazních bylin) bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny.

Toto opatření je u topinamburu v prvních letech programu navrhováno v intervalu 5x za sezónu, po předpokládaném ustoupení pokryvnosti druhu je interval prodloužen. Jako následné opatření je plánováno překosení. První postřik v dané sezóně by měl předcházet sečení cca o 14 dní. U ostatních druhů dle potřeby, plánováno je obecně 1x ročně.

V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.

část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	VET-2017-001	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	1,2568	1,2568	kompletní výřez náletu dřevin ve vybraných segmentech, podíl odstraňovaných dřevin s průměrem kmene na řezné ploše pařezu do 10 cm: 100%, ponechat pouze vzácné druhy keřů	VIII-IX, 30.9.2017	35090	44101,1
	VET-2017-002	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	3,9002	3,9002	ruční sečení ve vybraných segmentech - kosit celé plochy vyznačených segmentů, jedná se o jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky	VI-VII, 15.7.2017	22385	87306,0
	VET-2017-003	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,3892	14,3892	Hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásohových ploch	VIII-IX, 30.9.2017	22385	322102,2
	VET-2017-004	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,3653	sečení - sečení palouků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 60% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9.2017	22385	8178,1
	VET-2017-005	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	0,6089	0,1827	výřez křovin - uvolnění porostů nízkých xerofilních dřevin (Cerasus fruticosa, Rosa spinosissima, Rosa gallica) od mezofilních keřů, odborný výběrový výřez na cca 30% vyznačené plochy, podíl odstraňovaných dřevin s průměrem kmene na řezné ploše pařezu do 10 cm: 100%	VIII-IX, 30.9.2017	35090	6409,9
	VET-2017-006	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	0,1673	0,1673	výřez dřevin - čištění sadu od náletových dřevin, celá plocha, ponechat pouze ovocné stromy, podíl odstraňovaných dřevin s průměrem kmene na řezné ploše pařezu do 10 cm: 100%	VIII-IX, 30.9.2017	35087	5870,1
	VET-2017-007	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr po výřezávce invazních a expanzivních druhů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy.	VII-IX, 30.9.2017	10285	15425,5
	VET-2017-008	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	0,1077	sečení porostu topinamburu, 3x ročně	VI-VII, 15.7.2017 VIII, 30.8.2017 IX, 30.9.2017	22385 22385 22385	2410,9 2410,9 2410,9
	VET-2017-009	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,1077	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 5x ročně	VI, 30.6.2017 VII, 20.7.2017 VIII, 15.8.2017 IX, 10.9.2017 IX, 30.9.2017	1 1 1 1 1,5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
					Celkem č. 1			497733,7
část 2. (rok 2018)	VET-2018-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	4,3676	4,3676	ruční sečení ve vybraných segmentech - kosit celé plochy vybraných segmentů, jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky	V-VI, 30.6.2018	22385	97768,7
	VET-2018-002	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	0,1077	sečení porostu topinamburu, 3x ročně	V-VI, 15.6.2018 VII-VIII, 15.8.2018 VII-IX, 30.9.2018	22385 22385 22385	2410,9 2410,9 2410,9
	VET-2018-003	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,0754	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 5x ročně, opatření se týká cca 70% vyznačené plochy	V, 31.5.2018 VI, 30.6.2018 VII, 31.7.2018 VIII, 31.8.2018 IX, 30.9.2018	10285 10285 10285 10285 10285	775,4 775,4 775,4 775,4 775,4
	VET-2018-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr na řez a postřik na list, na výmladky invazních a expanzivních druhů keřů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy.	VII-IX, 30.9.2018	10285	15425,5
	VET-2018-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	9,9491	9,9491	hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásohových ploch	VIII-IX, 30.9.2018	22385	222710,6
	VET-2018-006	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,3653	sečení - sečení palouků, popř. výmladků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 60% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9.2018	22385	8178,1
					Celkem č. 2			355192,5
část 3. (rok 2019)	VET-2019-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	3,3174	3,3174	ruční sečení ve vybraných segmentech - kosit celé plochy vybraných segmentů, jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky	V-VI, 30.8.2019	22385	74260,0
	VET-2019-002	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	0,1077	sečení porostu topinamburu, 3x ročně	V-VI, 15.6.2019 VII-VIII, 15.8.2019 VII-IX, 30.9.2019	22385 22385 22385	2410,9 2410,9 2410,9
	VET-2019-003	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,0754	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 5x ročně,	V, 31.5.2019 VI, 30.6.2019 VII, 31.7.2019 VIII, 31.8.2019 IX, 30.9.2019	10285 10285 10285 10285 10285	775,4 775,4 775,4 775,4 775,4
	VET-2019-004	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr na řez a postřik na list, na výmladky invazních a expanzivních druhů keřů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy.	VII-IX, 30.9.2019	10285	15425,5
	VET-2019-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,9940	7,9940	hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásohových ploch	VIII-IX, 30.9.2019	22385	178945,7

	VET-2019-006	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,1218	sečení – sečení palouků, popř. výmladků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 20% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9. 2019	22385	2726,0
						Celkem č.3		282466,8
část 4. (rok 2020)	VET-2020-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	4,4994	jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky, podzimní překosení ploch po jarní pastvě, opatření se týká 30% vyznačené plochy	V-IX, 30.9.2020	22385	100719,7
	VET-2020-002	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr na fez a postřik na list, na výmladky invazních a expanzivních druhů keřů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy.	VII-IX, 30.9.2020	10285	15425,5
	VET-2020-003	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,0754	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 4x ročně, na 70% rozlohy vyznačené plochy	V-VI, 15.6.2020 VI-VII, 15.7.2020 VII-VIII, 15.8.2020 VIII-IX, 30.9.2020	10285 10285 10285 10285	775,4 775,4 775,4 775,4
	VET-2020-004	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	0,1077	sečení porostu topinamburu, 2x ročně	V-VI, 15.6.2020 VII-IX 30.9..2020	22385 22385	2410,9 2410,9
	VET-2020-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,3653	sečení – sečení palouků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 60% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9. 2020	22385	8178,1
	VET-2020-006	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	7,4991	hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásahových ploch, seč bude probíhat na 50% vyznačené plochy	VIII-IX, 30.9. 2020	22385	167866,2
						Celkem č.4		300112,9
část 5. (rok 2021)	VET-2021-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	4,4994	jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky, podzimní překosení ploch po jarní pastvě, opatření se týká 30% vyznačené plochy	V-IX, 30.9.2021	22385	100719,7
	VET-2021-002	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr na fez a postřik na list, na výmladky invazních a expanzivních druhů keřů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy	VII-IX, 30.9.2021	10285	15425,5
	VET-2021-003	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,0754	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 4x ročně, na 70% rozlohy vyznačené plochy	V-VI, 15.6.2021 VI-VII, 15.7.2021 VII-VIII, 15.8.2021 VIII-IX, 30.9.2021	10285 10285 10285 10285	775,4 775,4 775,4 775,4
	VET-2021-004	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	1,1077	sečení porostu topinamburu, 2x ročně	V-VI, 15.6.2021 VII-IX 30.9. 2021	22385 22385	24795,9 24795,9
	VET-2021-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,1218	sečení – sečení palouků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 20% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9. 2021	22385	2726,0
	VET-2021-006	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	7,4991	hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásahových ploch, seč bude probíhat na 50% vyznačené plochy	VIII-IX, 30.9. 2021	22385	167866,2
						Celkem č.5		339430,8
část 6. (rok 2022)	VET-2022-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	4,4994	jarní seč ruderalizovaných ploch a ploch s výmladky, podzimní překosení ploch po jarní pastvě, opatření se týká 30% vyznačené plochy	V-IX, 30.9.2022	22385	100719,7
	VET-2022-002	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	14,9981	1,4998	aplikace herbicidu, zátěr na fez a postřik na list, na výmladky invazních a expanzivních druhů keřů, opatření se týká cca 10% vyznačené plochy.	VII-IX, 30.9.2022	10285	15425,5
	VET-2022-003	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	0,1077	0,0754	aplikace herbicidu na porost topinamburu, postřik na list, 4x ročně, na 70% rozlohy vyznačené plochy	V-VI, 15.6.2022 VI-VII, 15.7.2022 VII-VIII, 15.8.2022 VIII-IX, 30.9.2022	10285 10285 10285 10285	775,4 775,4 775,4 775,4
	VET-2022-004	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1077	0,1077	sečení porostu topinamburu, 2x ročně	V-VI, 15.6.2022 VII-IX 30.9..2022	22385 22385	2410,9 2410,9
	VET-2022-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6089	0,3653	sečení – sečení palouků v okolí porostů nízkých xerofilních křovin, sečení cca 60% vyznačené rozlohy	VII-IX, 30.9. 2022	22385	8178,1
	VET-2022-006	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	14,9981	4,4994	hlavní seč, tj. seč zachovalých trávníků + v sezóně druhé překosení ploch s výmladky a ruderalizovaných ploch, u degradovaných ploch je nutné překosení celé výměry, u zachovalých trávníků lze ponechat do max. 5% bezzásahových ploch, seč bude probíhat na 30% vyznačené plochy	VIII-IX, 30.9. 2022	22385	100719,7
						Celkem č.6		232968,4
						Celkem		2007903,3