

Stavební firma
 s.r.o.
 IČO: 27110176
 DIČ: CZ27110176
 Tel/fax: 27110176
 F.O.
 37646759

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav
 sídlo: Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ: 143 06
 statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
 bank. spojení: KB Praha, č.ú. 174-54132041/0100
 IČO: 00020699
 DIČ: CZ00020699,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** Stavební firma Pazdera s.r.o.
 sídlo/místo podnikání: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
 statutární orgán: Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
 bank. spojení: pobočka České Spořitelny a.s. ve Vlašimi
 číslo účtu: 322667369/0800
 IČO: 27110176
 DIČ: CZ27110176
 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
 (společně dále také jako „smluvní strany“)

S

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) k zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košetících“

- a) v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Zhotovitele;
- b) Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;
- c) Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

II.

Předmět Smlouvy

Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo: **Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košetících.**

- 2.1 Přesná specifikace díla, k jehož zhotovení a dodání se Zhotovitel ve prospěch Objednatele zavázal, je uvedena v Projektové dokumentaci (Ing. Žemla, Ing. arch. Václavková, Ing. Kenížová, 6/2015) a v položkovém rozpočtu, který je součástí této Smlouvy. **Stavební práce budou prováděny za běžného pracovního provozu observatoře.**
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně provedené funkční dílo předat Objednateli, převést na Objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo podle této Smlouvy.

III.

Doba a místo plnění Díla

- 3.1 Termín předání staveniště: **do 5 kalendářních dní od data podpisu smlouvy**
Termín dokončení prací a převzetí díla: **do 123 kalendářních dní od data předání staveniště**
Termín vyklizení staveniště: do 7 kalendářních dní od data převzetí díla
- 3.2 O předání a převzetí plnění bude smluvními stranami sepsán **Předávací protokol**, který bude podepsán oběma smluvními stranami, a jenž bude obsahovat prohlášení objednatel, že předmět díla-objekt přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatel, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatel dohodnuté.

- 3.3 Dnem podpisu **Protokolu o předání a převzetí díla** dle Smlouvy smluvními stranami přechází ze Zhotovitele na Objednatele vlastnické právo k danému dílu. Nebezpečí škody na díle nese až do přechodu vlastnického práva na Objednatele Zhotovitel díla.
- 3.4 Místem plnění díla je Kramolín u Křešína, Košetice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.

IV.

Cena za Dílo a platební podmínky

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.
- 4.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dodání díla podle této Smlouvy sjednanou celkovou **cenu díla ve výši 6.926.699,03 Kč bez DPH**
(slovy: **šestmilionůdevětsetdvacetšesttisícšestsetdevadesátdevět korun českých**)

DPH činí 21%

DPH činí **1.454.606,80 Kč** (slovy: **jednmiliončtyřistapadesátčtyřitisícšestsetšest korun českých**) **cena díla včetně DPH činí 8.381.305,82 Kč**
(slovy: **osmmilionůtřistaosmdesátjednatisícčtyřistapět korun českých**).

Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena díla včetně DPH sjednaná v této Smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Při výkonu této činnosti není Objednatel osobou povinnou k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením díla.
- 4.4 Cena za dílo dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v platbách v české měně na základě daňového dokladu – faktury za řádné splnění rekonstrukcí jednotlivých objektů plnění díla. Fakturace bude probíhat měsíčně.
- 4.5 **Přílohou každé faktury musí být položkový rozpočet** vztahující se k fakturovanému měsíci.
- 4.6 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 4.7 Splatnost faktur se sjednává na **18 kalendářních dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- 4.8 Cena díla bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.9 Objednatel **neposkytuje zálohy** na úhradu ceny plnění.
- 4.10 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den

prodlení. Jestliže Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 3.1. této smlouvy nepředá Objednateli předmět díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Zhotovitel je povinen dodat dílo za podmínek dle této Smlouvy, přičemž dílo musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v této Smlouvě a v zadávacích podmínkách a musí být bez jakýchkoliv vad.
- 5.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 5.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s dílem. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.
- 5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
- 5.8 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, jakož i podmínky uvedené ve stavebním povolení (vydal odbor výstavby MÚ Pacov dne 5. 11. 2015, č.j. MP/12858/2015/Výst/Br) a územním souhlasu (vydal odbor výstavby MÚ Pacov dne 8. 10. 2015, č.j. MP/11727/2015/Výst/Br).
- 5.9 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele ve smyslu ust. § 147a ZVZ, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 147a ZVZ. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen předkládat Objednateli seznam subdodavatelů a případně jeho přílohy v termínech a rozsahu tam uvedeném. Zveřejnění těchto povinností nemůže být pokládáno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.10 Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel na základě měření prostřednictvím vlastního podružného vodoměru a elektroměru.
- 5.11 Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

S

VI.

Záruka za jakost Díla

- 6.1 Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy na dílo záruku za jakost v délce pěti (5) let, pouze u dodávaných výrobků, technologie, zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcí (požadavek min. 2 roky). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo dílo jako celek Zhotoviteli předáno, resp. po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí daného díla. V případě výskytu vady po dobu běhu záruky se záruka prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli po uvedení díla zpět do řádného a úplného provozu.
- 6.2 Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady u díla neprodleně poté, co je zjistí, a to na adresu Zhotovitele: **Stavební firma Pazdera s.r.o., Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim**. Záruční opravy provede Zhotovitel na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li smluvními stranami ujednáno písemně (prostřednictvím emailové komunikace s kontaktní osobou Zhotovitele a Objednatele) jinak. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po Zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

- 7.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 7.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, pokud druhá strana poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:
- na straně Zhotovitele, jestliže Dílo bude dodáno jako neúplné nebo nebude mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvě;
 - na straně Zhotovitele, pokud Objednatel (byť dodatečně) zjistí, že Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 7.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení



- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 8.3 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 8.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- 8.5 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 8.6 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 8.7 Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
- 8.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha smlouvy – Celkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne - 9 -12- 2015

Ve Vlašimi dne 04. 12. 2015

Za Objednatele:


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha A, Na Šabatce 2050/17

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ

Za Zhotovitele:


Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlašim, Vlasáková 1635
Tel/Fax: 317844536, 317844537, 317846759
IČ: 27310176 • DIČ: CZ27310176 (1)

(6/1)

Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
Stavební firma Pazdera s.r.o.

Položky mimo výkaz výměr - pod čarou

č.	Položka	Mj	počet MJ	Jedn. cena	Cena celkem
1	D+M nepřímotopných zásobníkových ohřivačů teplé vody o objemu 300 l	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
2	D+M nepřímotopných zásobníkových ohřivačů teplé vody o objemu 500 l	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
3	Kompletní závěrečný úklid všech prostorů stavby do čísta	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem:					20 500,00

Rekapitulace

Celková cena výkazu výměr bez DPH	6 906 199,03
Celková cena položek mimo výkaz výměr - pod čarou bez DPH	20 500,00
Součet ceny výkazu výměr a položek pod čarou	6 926 699,03
DPH 21%	1 454 606,80
Celková cena s DPH	8 381 305,82

Tomáš Pazdera
jednatel společnosti

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
IČ: 27110716 • DIČ: CZ27110716
Tel/Fax: 731 042 222 • 731 042 222
546759 10

VYKAZ VYMER


Název stavby	PROJEKT ZMĚNY DISPOZIC OBJEKTU OBSERVATOŘE ČHMÚ V KOŠETICÍCH - Výkaz výměr	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	KOŠETICE
		IČ	DIČ
Objednatel	ČHMÚ KOMOŘANY, NA ŠABATCE 17, PRAHA 4		
Projektant	Ing. PETR ŽEMLA		
Zhotovitel	Stavební firma Pazdera s.r.o. Vlašim		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	KOŠETICE	9.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	774 672,13	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		70 000,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 142 539,55	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	918 987,34					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 836 199,03	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		70 000,00
20	HZS		6 906 199,03	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  Stavební firma Pazdera s.r.o. 253 01 Vlašim, Vlasovská 16,3 Tel./Fax: 317644536, 317841537, 317644759 IČ: 27110176 · DIČ: CZ27110176				Tomáš Pazdera jednatel společnosti			
		D		Celkem bez DPH		6 906 199,03	
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
	snížená	15,0	0,00	0,00			
	základní	21,0	6 906 199,03	1 450 301,80			
		Cena s DPH		8 356 500,82			
		E		Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00			
	Klouzavá doložka			0,00			
	Zvýhodnění			0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **PROJEKT ZMĚNY DISPOZIC OBJEKTU OBSERVATOŘE ČHMÚ V KOŠETICÍCH - Výkaz výměr**
 Objekt:

Objednatel: **ČHMÚ KOMOŘANY, NA ŠABATCE 17, PRAHA 4**
 Zhotovitel:
 Místo: **KOŠETICE**

Zpracoval:
 Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	774 672,13	221,603	60,649
1	Zemní práce	0,00	0,00	92 063,70	43,300	10,305
2	Zakládání	0,00	0,00	14 845,55	4,122	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	6 466,58	0,327	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	766,08	0,148	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	97 903,43	141,802	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	151 381,70	21,559	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	589,60	0,004	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	184 869,73	10,341	50,344
997	Přesun sutě	0,00	0,00	169 498,60	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	56 287,16	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	5 142 539,55	62,524	42,809
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	140 809,32	1,082	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	123 168,00	0,001	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	719 456,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	4 368,00	0,000	0,606
727	Zdravotechnika - požární ochrana	0,00	0,00	13 500,00	0,010	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	0,00	48 214,61	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	46 771,45	0,807	14,805
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	0,00	1 289 887,99	43,960	0,112
765	Konstrukce pokrývačské	0,00	0,00	16 934,06	0,000	0,541
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	1 119 968,30	0,025	1,158
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	501 410,91	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	160 654,02	4,498	4,548
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	478 248,51	3,363	5,026
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	240 684,12	6,795	15,758
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	10 145,89	0,017	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,00	228 318,39	1,965	0,255

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	918 987,34	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	918 987,34	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	6 836 199,03	284,127	103,457

VÝKAZ VÝMĚR

stavba: PROJEKT ZMĚNY DISPOZIC OBJEKTU OBSERVATOŘE ČHMÚ V KOŠETICÍCH - Výkaz výměr
 objekt:

objednatel: ČHMÚ KOMOŘANY, NA ŠABATCE 17, PRAHA 4

Zpracoval:

projektovatel:

Datum:

listo: KOŠETICE

Š.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

774 672,13 221,603

1 Zemní práce

92 063,70 43,300

1	113107021	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drčeného tl. 30 mm při překozech inž sítí (požární vodovod)	m ²	6,600	420,00	2 772,00	0,000
2	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 100 mm při překozech inž sítí (požární vodovod)	m ²	6,600	336,50	2 220,90	0,000
3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těženého tl 100 mm (brána + sloupky)	m ²	19,440	64,40	1 251,94	0,000
4	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm (brána + sloupky)	m ²	19,440	336,50	6 541,56	0,000
5	113154110	Odstranění živičného krytu tl 50 mm - ručně	m ²	11,868	743,00	8 817,92	0,000
6	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m ³	46,180	79,60	3 675,93	0,000
7	131201100	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 (výkop pro patky - brána, sloupky)	m ³	4,480	438,00	1 962,24	0,000
8	132201101.1	Hloubení rýh š. 300 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	9,980	214,40	2 139,71	0,000
9	132201101.2	Hloubení rýh š. 300 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ (pro obrubníky)	m ³	3,100	223,80	693,78	0,000
10	132201101.3	Hloubení rýh š. 400 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ (vedení elektro - brána, sloupky + drenáž)	m ³	36,480	252,60	9 214,85	0,000
11	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	13,080	30,00	392,40	0,000
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ (pro požární vodovod)	m ³	64,120	189,00	12 118,68	0,000
13	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	37,230	29,20	1 087,12	0,000
14	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	146,360	16,20	2 371,03	0,000
15	162301101	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,200	53,90	226,38	0,000
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz na skládku)	m ³	37,230	82,80	3 082,64	0,000
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (odvoz na skládku)	m ³	74,460	19,90	1 481,75	0,000
18	171201200	Uložení sypaniny na pozemku (rozprostření)	m ³	4,200	39,20	164,64	0,000
19	171201201	Uložení ornice na pozemku (rozprostření)	m ³	46,180	39,20	1 810,26	0,000
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	37,230	22,00	819,06	0,000
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,568	65,00	3 871,92	0,000
22	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	5,780	43,00	248,54	0,000
23	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (požární vodovod)	m ³	45,810	43,00	1 969,83	0,000
24	174101101.3	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (brána = rýha pro elektro + sloupky + drenáž)	m ³	23,040	43,00	990,72	0,000
25	175101101.1	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	4,200	351,50	1 476,30	0,000
26	5833120	šterkopisek zásypový materiál	t	8,400	265,00	2 226,00	8,400

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	175101101.2	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (požární vodovod)	m3	13,400	351,50	4 710,10	0,000
28	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 (lože pod potrubí - požární vodovod)	t	8,100	247,00	2 000,70	8,100
29	5833120.2	šterkopisek zásypový materiál (požární vodovod)	t	26,800	265,00	7 102,00	26,800
30	175101200	Obsyp zhuštěný pískem pro pouzdro sloupků	m3	2,400	890,00	2 136,00	0,000
31	175101208	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu (obrubníky)	m3	2,100	208,00	436,80	0,000
32	175101211	D+M výstražné fólie do výkopu (kanalizace, voda, elektro)	m	205,000	10,00	2 050,00	0,000

14 845,55 4,122

2 Zakládání

33	215901100	Zhuštění podkladu pod parkovací stání	m2	184,700	56,50	10 435,55	0,000
34	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 (brána, sloupky)	m3	1,680	2 625,00	4 410,00	4,122

3 Svislé a kompletní konstrukce

6 466,58 0,327

35	340236200	Zapravení otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. 250 mm kolem potrubí	kus	4,000	457,00	1 828,00	0,096
36	340236201	Zapravení otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. 300 mm kolem potrubí	kus	1,000	467,00	467,00	0,024
37	340236210	Zapravení otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. 100 mm kolem potrubí	kus	7,000	434,30	3 040,10	0,085
38	342241110	Dozdění niky z cihel plných na MVC	m2	0,840	1 347,00	1 131,48	0,123

4 Vodovodné konstrukce

766,08 0,148

39	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,063	12 160,00	766,08	0,148
----	-----------	--	----	-------	-----------	--------	-------

5 Komunikace

97 903,43 141,802

40	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200 mm (zásyp elektro - brána + sloupky)	m2	66,000	141,00	9 306,00	26,717
41	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 32/64, tl 30 mm (požární vodovod, brána, sloupky)	m2	26,040	40,20	1 046,81	1,611
42	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (fr. 4/6)	m2	184,700	96,70	17 860,49	34,921
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (fr. 16/32)	m2	184,700	178,50	32 968,95	69,817
44	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm (požární vodovod, brána, sloupky)	m2	28,040	309,50	8 678,38	7,012
45	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (požární vodovod, brána, sloupky)	m2	28,040	13,10	367,32	0,017
46	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m (požární vodovod, brána, sloupky)	m2	28,040	987,00	27 675,48	1,707

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

151 381,70 21,559

47	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (zapravení po průřezích)	m2	0,620	859,00	532,58	0,011
48	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,950	372,50	7 058,88	0,298
49	612321140	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	210,830	461,00	97 192,63	3,875
50	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm (vodovodné, svislé drážky)	m2	7,380	239,50	1 767,51	0,287
51	612325104	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm (svislá drážka)	m2	3,000	264,50	793,50	0,117
52	612325300	Zapravení zdí po vybourání otvoru	m2	5,710	346,80	1 980,23	0,174
53	631311125.1	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 (doplnění betonové podlahy po vybourání)	m3	1,872	3 150,00	5 896,80	4,593
54	631311125.2	Mazanina tl do 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 (horní hrana nádrže a vnější stěny)	m3	1,440	3 060,00	4 406,40	3,533
55	631311225	Mazanina tl. 100 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 25 (vnitřní svislé stěny nádrže po odbourání)	m3	2,400	2 805,00	6 732,00	5,415

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	631312130	Doplnění podkladního betonu prostého tl. 100 mm (základová deska)	m3	1,248	2 815,00	3 513,12	2,816
57	631319010	Příplatek k mazanině tl. 100 mm za přehlazení povrchu (svislé stěny nádrže)	m3	2,400	850,00	2 040,00	0,000
58	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,872	465,00	870,48	0,000
59	631319022	Příplatek k mazanině tl. 100 mm za přehlazení s poprášením cementem (horní hrana nádrže a vnější stěny)	m3	1,440	225,00	324,00	0,029
60	631351101	Zřízení bednění betonovaných částí nádrže	m2	30,400	249,00	7 569,60	0,411
61	631351102	Odstranění bednění betonovaných částí nádrže	m2	30,400	64,10	1 948,64	0,000
62	633811110	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	46,820	187,00	8 755,34	0,000

589,60 0,004

8 Trubní vedení

63	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 100 mm (sloupky)	m	8,000	42,30	338,40	0,000
64	2861122	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	8,000	31,40	251,20	0,004

184 869,73 10,341

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

65	916231214	Osazení zahradního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,000	139,00	9 313,00	8,677
66	5921730	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	134,000	37,00	4 958,00	1,474

spotřeba: 2 kus/m

67	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 (drenáží potrubí)	m2	3,500	85,90	300,65	0,001
68	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	190,240	88,90	16 912,34	0,089
69	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	107,760	72,80	7 844,93	0,000
70	919735122	Řezání stávajícího betonového podkladu hl do 100 mm	m	64,800	190,00	12 312,00	0,001
71	949101100	Ochranné bednění např. OSB deska vč. ochranné plachty na pomocné lešení (požární nádrž)	m2	38,400	325,00	12 480,00	0,008
72	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	637,180	102,50	65 310,95	0,083
73	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (požární nádrž)	m2	38,400	139,50	5 356,80	0,008
74	952902600	Očištění konstrukce podlah po demontáži dřevotřískových desek	m2	74,720	64,20	4 797,02	0,000
75	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (nika pro WC)	m2	0,840	83,70	70,31	0,000
76	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3 (zdivo komínů)	m3	15,680	596,00	9 345,28	0,000
77	962042300	Odbourání (odsekání) degradovaného betonu až na pevný podklad cca 100 mm (horní hrana a části stěn požární nádrže)	m3	3,840	2 330,00	8 947,20	0,000
78	965043341	Bourání betonové podlahy tl do 100 mm pl přes 4 m2 vč. podkladního betonu tl. 100 mm	m3	3,121	2 425,00	7 568,43	0,000
79	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm (vodovod)	kus	7,000	114,80	803,60	0,000
80	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,000	132,90	1 196,10	0,000
81	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	201,50	201,50	0,000
82	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl. 100 mm	m2	1,850	187,50	346,88	0,000
83	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl. 250 mm	m3	0,650	804,00	522,60	0,000
84	972044252	Vybourání otvorů ve stropěch (Hurdís) pl do 0,09 m2 tl přes 250 mm (kanalizace, voda)	kus	18,000	283,80	5 108,40	0,000
85	972044660	Vybourání otvorů ve stropěch dřevěných tl. 250 mm	kus	3,000	150,00	450,00	0,000
86	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm (vodovod)	m	11,830	159,50	1 886,89	0,000
87	974031166	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm	m	28,230	105,50	2 978,27	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
88	974031168	Vysekání rýh ve zdivu cihelném (svíslé drážky kanalizace)	m	21,000	172,50	3 622,50	0,000
89	974031170	Vysekání rýh ve zdivu cihelném (svíslé drážky vodovod)	m	12,000	113,00	1 356,00	0,000
90	976027230	Vybourání krycích desek betonových tl do 100 mm (komíny)	m2	2,600	338,50	880,10	0,000

997 Přesun sutě 169 498,60 0,000

91	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	103,457	205,00	21 208,69	0,000
92	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	103,457	258,50	26 743,63	0,000
93	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 448,398	15,10	21 870,81	0,000
94	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	101,938	550,00	56 065,90	0,000
95	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	103,457	399,50	41 331,07	0,000
96	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,519	1 500,00	2 278,50	0,000

998 Přesun hmot 56 287,16 0,000

97	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	221,603	254,00	56 287,16	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 142 539,55 62,524

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 809,32 1,082

98	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (opravované části nádrže)	m2	30,400	25,30	769,12	0,000
99	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	30,400	52,50	1 596,00	0,000
100	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP (napojení na stávající vč. penetrace)	m2	18,720	75,70	1 417,10	0,007
##	6283213	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	21,528	93,51	2 013,08	0,084
102	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrka AQUAFIN-1K (pod dlažbu 1.NP.)	m2	48,860	287,00	14 022,82	0,220
103	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrka AQUAFIN-1K (pod obklad)	m2	166,980	317,00	52 932,66	0,751
104	711792100	D+M systémové rohože tl. 4,5 mm polyethyl. pás s výlisky SCHLÜTER - DITRA 25	m2	47,960	480,52	23 045,74	0,007
105	711792212	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky rohové TECHNODREN	kus	84,000	175,00	14 700,00	0,013
106	711792723	Izolace proti zemní vlhkosti bandážní těsnící pásy	m	152,730	145,00	22 145,85	0,000
107	711792723	Izolace proti zemní vlhkosti bandážní (svíslá koutová bandáž)	m	48,800	153,00	7 466,40	0,000
108	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,500	1 401,09	700,54	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 123 168,00 0,001

109	72117 - 10	D+M domovní kanalizace (viz samostatný výkaz výměr)	soub	1,000	123 168,00	123 168,00	0,001
-----	------------	---	------	-------	------------	------------	-------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 719 456,00 0,000

110	72217 - 10	D+M vnitřního rozvodu vody vč. zařizovacích předmětů a vč. požární vody (viz samostatný výkaz výměr)	soub	1,000	719 456,00	719 456,00	0,000
-----	------------	--	------	-------	------------	------------	-------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 368,00 0,000

111	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soub or	9,000	124,00	1 116,00	0,000
112	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	9,000	96,00	864,00	0,000
113	725220842	Demontáž van	soub or	6,000	148,00	888,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
114	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	soubor	3,000	117,00	351,00	0,000
115	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	12,000	54,50	654,00	0,000
116	725840850	Demontáž baterie vanových	kus	6,000	82,50	495,00	0,000

727 Zdravotechnika - požární ochrana

13 500,00 0,010

117	727111232	D+M pomocný hasicí přístroj práškový s obsahem 6kg	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	0,010
-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------

751 Vzduchotechnika

48 214,61 0,000

118	751 - 10	Ventilátor SILENT 300	kus	8,000	3 097,50	24 780,00	0,000
119	751 - 11	Spiro prům. 160 mm, 30 m	kus	1,000	3 477,60	3 477,60	0,000
120	751 - 12	Spojka	kus	6,000	25,20	151,20	0,000
121	751 - 13	Hadice prům. 160 mm dl. 10 m	kus	1,000	955,50	955,50	0,000
122	751 - 14	Nerezová mřížka	kus	5,000	577,50	2 887,50	0,000
123	751 - 15	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	2 016,00	2 016,00	0,000
124	751 - 20	Montáž vzduchotech. zařízení	soub	1,000	8 400,00	8 400,00	0,000
125	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	13,000	426,68	5 546,81	0,000

762 Konstrukce tesařské

46 771,45 0,807

126	762112811.1	Demontáž stěn a příček (lehká dřev. příčka tl. 65 mm)	m2	185,150	45,40	8 405,81	0,000
127	762112811.2	Demontáž stěn a příček (lehká dřev. příčka tl. 135 mm)	m2	8,800	76,80	675,84	0,000
128	762112811.3	Demontáž stěn a příček (lehká dřev. příčka tl. 234 mm)	m2	5,950	104,50	621,78	0,000
129	762511238	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 16 mm broušených	m2	74,720	381,50	28 505,68	0,731
130	762523962	Doplnění částí podlah z desek tvrdých plochy jednotlivě do 1,3 m2 (po odbourání kominů)	m2	7,800	234,00	1 825,20	0,000
##	6072624	deska dřevostěpková OSB 2500x1250x15 mm	m2	8,424	154,30	1 299,82	0,076
132	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísk. desek tloušťky do 20 mm	m2	76,870	35,10	2 698,14	0,000
133	762526820	Vyřezání otvoru ve stávajícím dřevěném stropu (OSB deska, nosný rošt, MV, OSB deska) pro kanalizaci, vodovod, VZT	m2	27,000	84,30	2 276,10	0,000
134	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	463,08	463,08	0,000

763 Konstrukce suché výstavby

1 289 887,99 43,960

135	76311 - 01	SDK příčka tl.100mm (2x12,5mm standart, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.50mm)	m2	157,470	911,00	143 455,17	3,902
136	76311 - 02	SDK příčka tl.100mm (2x12,5mm impregnovaná, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.50mm)	m2	7,300	939,00	6 854,70	0,181
137	76311 - 03	SDK příčka tl.100mm (2x12,5mm standart, 2x12,5mm standart, izolace z minerální vaty tl.50mm)	m2	53,620	816,00	43 753,92	1,329
138	76311 - 04	SDK příčka tl.125mm (2x12,5mm standart, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.80mm)	m2	34,300	980,00	33 614,00	0,850
139	76311 - 05	SDK příčka tl.125mm (2x12,5mm standart, 2x12,5mm standart, izolace z minerální vaty tl.80mm)	m2	76,800	857,00	65 817,60	1,903
140	76311 - 06	SDK příčka tl.150mm (2x12,5mm standart, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.80mm)	m2	9,120	1 009,00	9 202,08	0,226
141	76311 - 07	SDK příčka tl.200mm, dvojitá, instalační (2x12,5mm standart, 2x12,5mm standart, izolace z minerální vaty tl.2x50mm)	m2	15,220	1 075,00	16 361,50	0,377
142	76311 - 08	SDK příčka tl.200mm, dvojitá, instalační (2x12,5mm impregnovaná, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.2x50mm)	m2	10,000	1 198,00	11 980,00	0,248
143	76311 - 09	SDK příčka tl.200mm, dvojitá, instalační (2x12,5mm standart, 2x12,5mm impregnovaná, izolace z minerální vaty tl.2x50mm)	m2	40,400	1 137,00	45 934,80	1,001
144	76311 - 11	Akustická SDK předstěna 47dB, jednostranně opláštěná (1x12,5mm standart), izolace z minerální vaty tl.40mm	m2	11,580	1 257,00	14 556,06	0,287

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
145	76311 - 12	Konstrukce SDK předstěn tl.150mm pro zařizovací předměty (2x12,5mm impregnovaná)	m2	40,800	1 168,00	47 654,40	1,011
146	76311 - 20	SDK podhled, bez izolace, HUT 15+parozábrana+1x15mm protipožární	m2	170,980	721,00	123 276,58	4,237
147	76311 - 21	SDK podhled, bez izolace, HUT 15+parozábrana+1x15mm protipožární, impregnovaná	m2	46,700	704,00	32 876,80	1,157
148	76311 - 22	SDK podhled izolace, HUT 15+1x12,5mm protipožární	m2	371,660	755,00	280 603,30	9,210
149	76311 - 23	SDK podhled izolace, HUT 15+1x12,5mm protipožární, impregnovaná	m2	51,630	784,00	40 477,92	1,279
150	76311 - 30	SDK obklad stěn bez izolace, HUT 15+1x12,5mm protipožární	m2	479,340	497,00	238 231,98	11,878
151	76311 - 31	SDK obklad stěn bez izolace, HUT 15+1x12,5mm protipožární, impregnovaná	m2	50,520	513,00	25 916,76	1,252
152	76311 - 32	SDK obklad stěn bez izolace, HUT 15+1x12,5mm standart	m2	98,550	491,00	48 388,05	2,442
153	76311 - 40	SDK kastlík 250/250mm (zakrytí VZT potrubí), 1 12,5mm protipožární, impregnovaná	m	19,600	527,00	10 329,20	0,486
154	76311 - 50	Montážní rámy pro zařizovací předměty	kus	28,000	1 269,00	35 532,00	0,694
155	763111929	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 ve stáv. lehké dřev. příčce tl. 135 mm (otvor pro dveře)	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	0,011
156	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	1,000	12 771,17	12 771,17	0,000

765 Konstrukce pokrývačské
16 934,06 0,000

157	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	12,000	92,70	1 112,40	0,000
158	765125202	D+M tvarovak pro odvětrání kanalizace (Bramac) v barvě krytiny	kus	9,000	1 257,00	11 313,00	0,000
159	765125203	D+M tvarovky sanitárního odvětrání (Bramac) v barvě krytiny	kus	3,000	1 447,00	4 341,00	0,000
160	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,000	167,66	167,66	0,000

766 Konstrukce truhlářské
1 119 968,30 0,025

161	766661869	Vyvěšení dveřních křidel dřevěnýchpl. do 2,0 m2	kus	40,000	10,90	436,00	0,000
162	766661910.1	Oprava stávajících dveřních křidel (repare) 900 x 1970 mm (viz výpis truhlářských prvků DS.01 - 07)	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	0,000
163	766661910.2	Oprava stávajících dveřních křidel (repare) 900 x 1970 mm (viz výpis truhlářských prvků DS.10, DS.11)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000
164	766661910.3	Oprava stávajících dveřních křidel (repare) 800 x 1970 mm (viz výpis truhlářských prvků DS.55, DS.56)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000
165	766681810	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2	m2	40,000	147,00	5 880,00	0,000
166	766682110.1	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.09) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,000
167	766682110.2	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.12) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,000
168	766682110.3	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.13) - viz výpis prvků	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
169	766682110.4	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.14) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
170	766682110.5	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.16) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,000
171	766682110.6	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.17) - viz výpis prvků	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
172	766682110.7	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.18) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
173	766682110.8	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 900 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.19) - viz výpis prvků	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
174	766682110.9	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.20) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
175	766682110.10	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.21) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
176	766682110.11	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.22) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
177	766682110.12	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.23) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
178	766682110.13	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.24) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
179	766682110.14	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.25) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
180	766682110.14	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.26) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
181	766682110.16	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.27) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
182	766682110.17	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.28) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	0,000
183	766682110.18	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.29) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
184	766682110.19	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.30) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
185	766682110.20	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.32) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	0,000
186	766682110.21	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.33) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
187	766682110.22	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.34) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
188	766682110.23	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.35) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
189	766682110.24	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.36) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
190	766682110.25	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.37) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
191	766682110.26	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.38) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
192	766682110.27	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.39) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
193	8	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.40) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
194	9	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.41) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
195	0	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.43) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
196	1	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.44) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
197	2	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.45) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
198	3	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.46) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
199	4	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.47) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
200	5	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.48) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
201	6	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.49) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
202	7	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.50) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
203	8	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.51) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
204	9	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.52) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
205	0	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.53) - viz výpis prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
206	0	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.57) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
207	2	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.58) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
208	3	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.59) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
209	4	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.60) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
210	5	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.61) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
211	6	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.62) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
212	7	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.63) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
213	8	D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.64) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
214	9	766682110.4 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.65) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
215	0	766682110.5 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.66) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
216	1	766682110.5 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové požární 800 x 1970 mm vč. dveřního křídla, kování a samozavírače GEZE (DN.67) - viz výpis prvků	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
217	2	766682110.5 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.68) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
218	3	766682110.5 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.69) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
219	4	766682110.5 D+M zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 700 x 1970 mm vč. dveřního křídla a kování (DN.70) - viz výpis prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
220	5	766682110.5 D+M dveře posuvné do pouzdra tl. 82 mm 800 x 1970 mm (DN.71) - viz výpis prvků	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
221	6	766682110.5 D+M dveře posuvné do pouzdra tl. 82 mm 800 x 1970 mm (DN.72) - viz výpis prvků	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
222		766699750 D+M přechodová lišta 40 mm	kus	18,000	137,00	2 466,00	0,000
223	4	766811100.1 D+M kuchyňská linka včetně spotřebičů (lednice, varná deska, mikrovlnná trouba, dřez, horní skříňky, za linkou lamino deska (TR14 - výpis výrobků)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
224	5	766811100.1 D+M kuchyňská linka včetně spotřebičů (lednice, varná deska, mikrovlnná trouba, dřez, horní skříňky, za linkou lamino deska (TR15 - výpis výrobků)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
225	6	766811100.1 D+M kuchyňská linka včetně spotřebičů (lednice, varná deska, mikrovlnná trouba, dřez, horní skříňky, za linkou lamino deska (TR16 - výpis výrobků)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
226		766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	3,000	264,50	793,50	0,000
227		766821100.1 D+M skříň vestavěná trojdílná do výšky podhledu/stropu (TR01 - výpis výrobků)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
228		766821100.2 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu (TR02 - výpis výrobků)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
229		766821100.3 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu v zadní části vedeno potrubí (TR03 - výpis výrobků)	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
230		766821100.4 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu (TR04 - výpis výrobků)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
231		766821100.5 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu (TR05 - výpis výrobků)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
232		766821100.6 D+M skříň vestavěná trojdílná do výšky podhledu/stropu (TR06 - výpis výrobků)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
233		766821100.7 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu (TR07 - výpis výrobků)	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	0,000
234		766821100.8 D+M skříň vestavěná dvoudílná do výšky podhledu/stropu (TR08 - výpis výrobků)	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	0,000
235		766821100.9 D+M skříň vestavěná dvoudílná s policemi, atypická do výšky podhledu/stropu (TR09 - výpis výrobků)	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	0,000
236	0	766821100.1 D+M police + skříň (TR10 - výpis výrobků)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
237		766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kus	3,000	128,00	384,00	0,000
238		766821101.1 D+M interiérový nábytek (pokoje, koupelna, zasedací místnost, jídelna) (viz samostatný výkaz výměr)	kpl	1,000	312 620,00	312 620,00	0,000
239		998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	11 088,80	11 088,80	0,000
767 Konstrukce zámečnické						501 410,91	0,000
240	767 - 01	D+M poklop 900 x 900 mm	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
241	767 - 08	D+M půdní schody kovové protipožární stahovací FAKRO LSF -300, 700 x 800 mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
242	767 - 10	D+M vjezdová vrata posuvná motorická na dálkové ovládnání; dodávka komplet, povrchová úprava - žárový zinek + nátěr (Z.01)	kus	1,000	66 412,50	66 412,50	0,000
243	767 - 11	D+M branka, výplň svisla tyčovina, povrchová úprava - žárový zinek + nátěr (Z.02)	kus	1,000	9 187,50	9 187,50	0,000
244	767 - 18	Demontáž a zpětná montáž stávajícího zábradlí kolem požární nádrže vč. nového nátěru (zábradlí je svařeno)	m	32,000	9 000,00	288 000,00	0,000
245	767 - 20	D+M elektromechanicky výsuvný patník STOPPY B 115/500	kus	2,000	60 000,00	120 000,00	0,000
246	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,100	5 009,10	500,91	0,000

771 Podlahy z dlaždic 160 654,02 4,498

247	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	48,590	38,60	1 875,57	0,000
248	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	34,720	75,60	2 624,83	0,022
##	59761111	dlaždice keramické RAKO Defile, DAA44361, 450 x 450 mm, hnědá mat. (sokl)	m2	6,560	410,50	2 692,88	0,119
250	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	47,820	136,00	6 503,52	0,000
251	771573331	Řezání dlaždic (sokl)	m	34,720	67,10	2 329,71	0,017
252	771573332	Řezání dlaždic (podlaha)	m2	121,880	65,40	7 970,95	0,061
253	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	59,740	318,00	18 997,32	0,538
##	5976129.1	dlaždice keramické RAKO Defile, DAA44361, 450 x 450 mm, hnědá mat.	m2	68,701	410,50	28 201,76	1,388
255	771574154.2	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	62,140	318,00	19 760,52	0,559
##	5976129.2	dlaždice keramické RAKO Defile, DAA44361, 450 x 450 mm, hnědá mat.	m2	71,461	410,50	29 334,74	1,444
257	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	59,740	9,60	573,50	0,000
258	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	59,740	53,20	3 178,17	0,000
259	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	121,880	9,60	1 170,05	0,000
260	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	121,880	16,00	1 950,08	0,037
261	771591115	Podlahy spárování silikonem (sokl)	m	34,720	21,80	756,90	0,001
262	771990111	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa (1.NP.)	m2	43,740	712,00	31 142,88	0,313
263	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 590,63	1 590,63	0,000

776 Podlahy povlakové 478 248,51 3,363

264	776210101	Montáž vinylového povrchu na stávající schodišťové stupně (vnitřní)	m2	16,000	350,00	5 600,00	0,001
##	284102401	krytina podlahová Vinyl	m2	16,000	194,00	3 104,00	0,042
266	776290001	D+M hrany schodišťových stupňů	m	26,800	100,00	2 680,00	0,001
267	776491114	D+M soklových schodišťových lišt (Jokl)	m	19,300	49,00	945,70	0,005
268	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	116,350	49,30	5 736,06	0,000
269	776512001.1	Pokládka vinylové podlahy (skladba N13a)	m2	269,000	112,00	30 128,00	0,022
##	2841024.1	krytina podlahová Vinyl (skladba N13a)	m2	269,000	194,00	52 186,00	0,565
271	776421000.1	Lištování vinylu D+M (skladba N13a)	m	345,000	49,00	16 905,00	0,007
272	776590310.1	Pokládka desek tl. 12 mm (skladba N13a)	m2	269,000	124,00	33 356,00	0,008
273	6975901.1	dodávka podkladní desky tl. 12 mm (skladba N13a)	m2	269,000	157,00	42 233,00	0,008
274	776590310.1.1	Pokládka desek tl. 15 mm - výměna (skladba N13a) (m.č. 2.207, 2.218, 2.229, 3.305, 3.310, 3.317)	m2	37,000	157,00	5 809,00	0,001
275	6975901.1.1	dodávka podkladní desky tl. 15 mm - výměna (skladba N13a) (m.č. 2.207, 2.218, 2.229, 3.305, 3.310, 3.317)	m2	37,000	200,00	7 400,00	0,001
276	776591950.1	Přebroušení původních desek a zatmelení (skladba N13a)	m2	269,000	187,00	50 303,00	0,374
277	776990110.1	Vyrovnění podkladu stěrkou (skladba N13a)	m2	269,000	276,00	74 244,00	1,442

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
278	776551800	Demontáž koberce	m2	350,830	24,00	8 419,92	0,000
279	776572110.2	Pokládka koberce (skladba N13b)	m2	118,000	111,00	13 098,00	0,000
##	6975101.2	koberec zátěžový (skladba N13b)	m2	118,000	103,00	12 154,00	0,277
281	776573110.2	D+M lišta kobercová (skladba N13b)	m	135,000	53,00	7 155,00	0,000
282	776590310.2	Pokládka desek (skladba N13b)	m2	118,000	124,00	14 632,00	0,004
283	6975901.2	dodávka podkladní desky tl. 12 mm (skladba N13b)	m2	118,000	157,00	18 526,00	0,004
284	776591950.2	Přebroušení původních desek a zatmelení (skladba N13b)	m2	118,000	187,00	22 066,00	0,164
285	776572110.3	Pokládka koberce (skladba N14b)	m2	57,000	111,00	6 327,00	0,000
##	6975101.3	koberec zátěžový (skladba N14b)	m2	57,000	103,00	5 871,00	0,134
287	776573110.3	D+M lišta kobercová (skladba N14b)	m	63,000	53,00	3 339,00	0,000
288	776990110.3	Vyrovnaní podkladu stěrkou (skladba N14b)	m2	57,000	81,00	4 617,00	0,306
289	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací (pod vinylové povrchy) D+M	m2	285,000	18,00	5 130,00	0,000
290	776991852.1	Očištění podlah ručně	m2	350,830	37,00	12 980,71	0,000
291	776991852.2	Očištění podlah ručně	m2	106,100	37,00	3 925,70	0,000
292	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2,000	4 688,71	9 377,42	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 240 684,12 6,795

293	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	193,350	136,00	26 295,60	0,000
294	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	208,240	387,60	80 713,82	0,750
##	5976130.1	dlaždice keramické RAKO Defile, DAASE360, 300 x 600 mm, bílá mat.	m2	239,361	328,70	78 677,96	5,433
##	5976130.2	dlaždice keramické RAKO Defile, DAASE361, 300 x 600 mm, hnědá mat.	m2	10,465	410,50	4 295,88	0,238
297	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,320	41,70	430,34	0,000
298	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	10,320	197,00	2 033,04	0,000
299	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	258,240	7,20	1 859,33	0,000
300	781484112	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 47x47 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	41,000	532,00	21 812,00	0,234
##	5976117.1	mozaika keramická RAKO Defile, mozaika set DDM06360, 47 x 47 mm, bílá mat.	kus	9,900	218,40	2 162,16	0,011
##	5976117.2	mozaika keramická RAKO Defile, mozaika set DDM06361, 47 x 47 mm, hnědá mat.	kus	35,200	218,40	7 687,68	0,041
303	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,250	38,40	1 392,00	0,011
304	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	258,240	16,00	4 131,84	0,077
305	781495180	Řezání rovné keramických obkladaček	m2	104,120	65,40	6 809,45	0,000
306	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 383,01	2 383,01	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 10 145,89 0,017

307	783602826	Odstranění nátěrů z dřevěného schodiště obroušením	m2	22,150	121,00	2 680,15	0,005
308	783621120	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí stáv. schodiště	m2	22,150	164,00	3 632,60	0,008
309	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním (podlaha)	m2	74,720	51,30	3 833,14	0,004

784 Dokončovací práce - malby a tapety 228 318,39 1,965

310	784111000	Očištění DTD desek (stěn) po stržení tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	712,610	22,70	16 176,25	0,000
311	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 1.NP. (stěn, stropů)	m2	296,100	31,20	9 238,32	0,296
312	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	651,180	35,10	22 856,42	0,000
313	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m (stěny, stropy)	m2	3 405,000	14,00	47 670,00	0,681

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
314	784221101	Dvojnásobné bílé malby omítek v místnostech do 3,80 m (stěny)	m2	1 321,000	33,40	44 121,40	0,383
315	784221101.1	Dvojnásobné bílé malby omítek v místnostech do 3,80 m (stropy)	m2	346,000	36,50	12 629,00	0,100
316	784221102	Trojnásobné bílé malby SDK v místnostech do 3,80 m (stěny)	m2	1 194,000	42,70	50 983,80	0,346
317	784221102.1	Trojnásobné bílé malby SDK v místnostech do 3,80 m (stropy)	m2	544,000	45,30	24 643,20	0,158

M Práce a dodávky M 918 987,34 0,000

21-M Elektromontáže 918 987,34 0,000

318	M21 - 01	D+M elektro silnoproud, slaboproud (viz samostatný rozpočet)	soub	1,000	918 987,34	918 987,34	0,000
-----	----------	--	------	-------	------------	------------	-------

Celkem 6 836 199,03 284,127

DOMOVNÍ KANALIZACE

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1. potrubí						
1.1	HT 40	bm	65	71	4 615	
1.2	HT 50	bm	35	83	2 905	
1.3	HT 110	bm	149	160	23 840	
1.4	HT 125	bm	17	210	3 570	
1.5	KG 110	bm	3	220	660	
1.6	KG 125	bm	18	290	5 220	
2. kolena						
2.1	HT-K40-87°	ks	41	39	1 599	
2.2	HT-K50-45°	ks	5	48	240	
2.3	HT-K50-87°	ks	20	48	960	
2.4	HT-K110-45°	ks	15	79	1 185	
2.5	HT-K110-87°	ks	42	82	3 444	
2.6	HT-K125-45°	ks	10	91	910	
2.7	HT-K125-87°	ks	3	95	285	
2.8	přípojovací koleno pro umyvadlo	ks	18	39	702	
2.9	přípojovací koleno pro dřez	ks	6	48	288	
2.10	KG-K110-45°	ks	3	120	360	
2.11	KG-K125-45°	ks	22	148	3 256	
3. nesouosá redukce						
3.1	HT-R50/40	ks	28	26	728	
3.2	HT-R110/50	ks	12	48	576	
3.3	HT-R125/110	ks	6	61	366	
3.4	KG-R125/110	ks	1	65	65	
4. odbočky						
4.1	HT-O40/40-87°	ks	5	66	330	
4.2	HT-O50/40-87°	ks	4	70	280	
4.3	HT-O50/50 -67°	ks	3	69	207	
4.4	HT-O50/50-87°	ks	5	73	365	
4.5	HT-O110/50-67°	ks	8	102	816	
4.6	HT-O110/50-87°	ks	25	105	2 625	
4.7	HT-O110/110-67°	ks	8	120	960	
4.8	HT-O110/110-87°	ks	17	120	2 040	
4.9	HT-O125/110-45°	ks	2	130	260	
4.10	HT-O125/110-87°	ks	1	136	136	
4.11	HT-O110/110/110-87°	ks	1	190	190	dvojitá odbočka přímá
4.12	KG-O110/110-45°	ks	1	152	152	
4.13	KG-O125/125-45°	ks	1	163	163	
4.14	KG-O160/125-45°	ks	4	198	792	
5. zápachové uzávěrky, tvarovky						
5.1	dřezový sifon	ks	6	189	1 134	
5.2	umyvadlový sifon	ks	18	152	2 736	
5.3	vanový sifon	ks	1	510	510	
5.4	sprchový sifon	ks	13	420	5 460	

5.5	kondenzační sifon pro VZT	ks	8	410	3 280	
5.6	sifon pro napojení přepadu pojistného ventilu	ks	6	98	588	
5.7	ventilační hlavice DN100	ks	7	590	4 130	
5.8	přívzdušňovací ventil DN100	ks	2	690	1 380	
5.9	čisticí kus DN50	ks	2	52	104	
5.10	čisticí kus DN100	ks	8	120	960	
5.11	čisticí kus DN125	ks	2	134	268	
5.12	hrdlová zátka DN50	ks	6	21	126	
5.13	hrdlová zátka DN100	ks	1	35	35	
6. kotvení						
6.1	objímka pro HT40	ks	112	41	4 592	
6.2	objímka pro HT50	ks	70	46	3 220	
6.3	objímka pro HT110	ks	149	56	8 344	
6.4	objímka pro HT125	ks	17	69	1 173	
8. ostatní						
8.1	těsnění pro dřezový sifon	ks	6	32	192	přesný typ určí dodavatel dle použitého sifonu
8.2	těsnění pro umyvadlový sifon	ks	18	32	576	přesný typ určí dodavatel dle použitého sifonu
8.3	instalační dvířka 200x200 mm	ks	15	390	5 850	pro přístup k čisticímu kusu, povrchová úprava dvířek bude konzultovaná s investorem
8.4	instalační mřížka 200x200 mm	ks	2	410	820	pro přístup vzduchu k přívzdušňovacímu ventilu
8.5	přepojení na stávající potrubí	kpl	1	1 000	1 000	
8.6	ověření hloubek stávajícího potrubí	kpl	1	1 000	1 000	
8.12	požární ucpávky	kpl	1	2 600	2 600	těsnění prostupu na hranici požárních úseků
8.13	osazení požárních ucpávek	kpl	1	500	500	
8.14	demontáž stávajících potrubí					
8.15	montáž kanalizace		1	3 000	3 000	
8.16	technická prohlídka	kpl	1	500	500	
8.17	zkouška vodotěsnosti svodného potrubí	kpl	1	2 000	2 000	
8.18	zkouška plynotěsnosti odpadního a větacího potrubí	kpl	1	2 000	2 000	
CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL					123 168	ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)						

DOMOVNÍ VODOVOD

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1.	potrubí					
	rozvody studené vody					
1.1	20x2,2	bm	132	118	15 576	PN10
1.2	25x2,3	bm	100	146	14 600	PN10
1.3	32x2,9	bm	58	188	10 904	PN10
1.4	40x3,7	bm	31	306	9 486	PN10
1.5	50x4,6	bm	8	318	2 544	PN10
	rozvody teplé vody a cirkulace					
1.6	20x2,8	bm	190	137	26 030	PN16
1.7	25x3,5	bm	146	144	21 024	PN16
1.8	32x4,4	bm	55	181	9 955	PN16
	požární vodovod					
1.9	oc. DN25	bm	28	268	7 504	ocelové potrubí
1.10	oc. DN32	bm	11	289	3 179	ocelové potrubí
1.11	PE100+ SDR11 50x4,6 mm	bm	43	145	6 235	potrubí pod terénem
2.	tepelná izolace potrubí					izolační trubice
	izolace potrubí studené vody					
2.1	tloušťka 13 mm, pro potrubí 20x2,2	bm	132	18	2 376	
2.2	tloušťka 13 mm, pro potrubí 25x2,3	bm	100	21	2 100	
2.3	tloušťka 13 mm, pro potrubí 32x2,9	bm	58	29	1 682	
2.4	tloušťka 13 mm, pro potrubí 40x3,7	bm	31	36	1 116	
2.5	tloušťka 13 mm, pro potrubí 50x4,6	bm	8	61	488	
	izolace potrubí teplé vody a cirkulace					
2.6	tloušťka 20 mm, pro potrubí 20x2,8	bm	190	26	4 940	
2.7	tloušťka 20 mm, pro potrubí 25x3,5	bm	146	38	5 548	
2.8	tloušťka 25 mm, pro potrubí 32x4,4	bm	55	49	2 695	
3.	kotvení potrubí					
3.1	objímka šroubová pro D20	ks	322	24	7 728	
3.2	objímka šroubová pro D25	ks	246	29	7 134	
3.3	objímka šroubová pro D32	ks	113	31	3 503	
3.4	objímka šroubová pro D40	ks	31	46	1 426	
3.5	objímka šroubová pro D50	ks	8	55	440	
3.6	objímka šroubová pro oc. DN25	ks	28	39	1 092	
3.7	objímka šroubová pro oc. DN32	ks	11	46	506	
4.	ostatní armatury a doplňky					
						pro umyvadla, umývatka, dřezy, nové zařizovací předměty v laboratoři předpokládá se, že montážní prvek pro WC obsahuje integrovaný rohový ventil
4.1	rohový ventil	ks	49	123	6 027	
4.2	výtokový ventil s napojením hadice	ks	3	175	525	
4.3	KK DN20	ks	30	225	6 750	kulový kohout
4.4	KK DN40	ks	1	919	919	kulový kohout
4.5	KKV DN15	ks	1	123	123	kulový kohout s vypouštěním
4.6	KKV DN20	ks	10	230	2 300	kulový kohout s vypouštěním
4.7	KKV DN25	ks	4	410	1 640	kulový kohout s vypouštěním
4.8	KKV DN40	ks	1	920	920	kulový kohout s vypouštěním, požární voda
4.9	přechodka plast-ocel	ks	1	1 520	1 520	požární voda

						výběr zařizovacích předmětů a baterií nutno před naceněním konzultovat s investorem pro určení standardu
5.	zařizovací předměty + baterie					
5.1	závěsná záchodová mísa Jika-Cubito	ks	18	1 680	30 240	
5.2	sedátko pro závěsnou záchodovou mísu		18	320	5 760	
5.3	vestavná splachovací nádržka	ks	18	4 230	76 140	včetně stavební soupravy pro montáž
5.4	ovládací tlačítko	ks	18	990	17 820	
5.5	umývatko Jika - Cubito	ks	4	890	3 560	
5.6	umyvadlová výpušť	ks	4	152	608	
5.7	stojánková umyvadlová baterie Jika Olymp	ks	4	960	3 840	
5.8	umyvadlo Jika - Cubito	ks	14	930	13 020	
5.9	montážní prvek pro umyvadla	ks	14	120	1 680	pro montáž do SDK předstěny
5.10	umyvadlová výpušť	ks	14	152	2 128	
5.11	stojánková umývatková baterie Jika Olymp	ks	14	960	13 440	
5.12	sprchová vanička 75 x 90 cm, obdélníková, KOLO	ks	2	3 960	7 920	místnosti 3.312, 3.319
5.13	sprchová vanička 90 x 110 cm, obdélníková, KOLO	ks	1	5 630	5 630	místnost 2.227
5.14	sprchová vanička 90 x 140 cm, obdélníková, KOLO	ks	1	6 920	6 920	místnost 1.120
5.15	sprchová vanička 90 x 90 cm, čtvrkruhová, KOLO-serie First	ks	9	4 100	36 900	
5.16	sprchová zástěna pro kout 75 x 90, KOLO	ks	2	8 320	16 640	místnosti 3.312, 3.319
5.17	sprchová zástěna pro kout 90 x 110, KOLO	ks	1	11 200	11 200	místnost 2.227
5.18	sprchová zástěna pro kout 90 x 140, KOLO	ks	1	15 300	15 300	místnost 1.120
5.19	sprchová zástěna pro kout 90 x 90, KOLO- serie First	ks	9	8 900	80 100	
5.20	sprchová baterie pro sprchový kout	ks	13	1 520	19 760	
5.21	sprchový držák, sprchová sada, Jika-Olymp	ks	13	1 230	15 990	
5.22	vana 160 x 70, Cubito	ks	1	5 200	5 200	
5.23	vanová baterie pro vanu	ks	1	2 300	2 300	
5.24	sprchová sada	ks	1	600	600	
5.25	kuchyňský dřez	ks	2	2 500	5 000	
5.26	dřezová výpušť	ks	2	186	372	
5.27	stojánková dřezová baterie	ks	2	1 920	3 840	
6.	ohřev TV					
6.1	zásobníkový ohřivač	-	-			dodávka profese Vytápění
6.2	KK DN20	ks	6	225	1 350	kulový kohout
6.3	KK DN25	ks	6	390	2 340	kulový kohout
6.4	KKV DN25	ks	3	410	1 230	kulový kohout s vypouštěním
6.5	ZK DN20	ks	3	180	540	zpětná klapka
6.6	ZK DN25	ks	3	250	750	zpětná klapka
6.7	pojistný ventil 6 bar	ks	3	930	2 790	
6.8	teploměr	ks	6	180	1 080	
6.9	manometr	ks	3	420	1 260	
6.10	cirkulační čerpadlo	ks	3	5 620	16 860	průtok 0,2 l/s, dopravní výška 1,8 m, včetně automatické řídicí jednotky
6.11	automatický odvzdušňovací ventil	ks	3	230	690	
6.12	ruční odvzdušňovací ventil	ks	3	21	63	
6.13	vodoměr Qn3,5	ks	3	910	2 730	měření dopouštění studené vody do zásobníků
7.	čerpání požární vody					

7.1	ponorné čerpadlo	ks	1	12 300	12 300	průtok 0,6 l/s, dopravní výška 30,5 m, pro horizontální montáž, plně zaplavitelné, s integrovanou zpětnou klapkou, trojfázový motor
7.2	spínací přístroj k řízení čerpadla	ks	1	2 600	2 600	automatický přístroj, s ochranou motoru, vypnutím při nedostatku vody, provozní a poruchovou diodou, spouštění pomocí plovákového spínače
7.3	tlakový spínač	ks	1	4 100	4 100	kompletní spínač s membránovou tlakovou nádrží (objem 8 l), tlakoměrem, regulačním ventilem s integrovanou zpětnou zátkou, tlakovým spínačem
7.4	plovákový spínač	ks	1	230	230	
7.5	chladičí plášť horizontální	ks	1	1 590	1 590	pro ponorné čerpadlo
9.	ostatní					
9.6	požární ucpávky	kpl	1	2 600	2 600	těsnění prostupu na hranici požárních úseků
9.7	osazení požárních ucpávek	kpl	1	500	500	
9.8	instalační dvířka 200x200 mm	ks	15	390	5 850	pro přístup k lokálním uzávěrům, povrchová úprava dvířek bude konzultovaná s investorem
9.9	instalační dvířka 300x300 mm		6	510	3 060	pro přístup k uzávěrům na patách stoupaček, povrchová úprava dvířek bude konzultovaná s investorem
9.10	demontáž stávajících potrubí	kpl	1	3 000	3 000	
9.11	montáž domovního vodovodu	kpl	1	25 000	25 000	
9.12	kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1	30 000	30 000	
9.13	tlaková zkouška	kpl	1	2 000	2 000	
9.14	proplach potrubí	kpl	1	1 000	1 000	
9.15	desinfekce potrubí	kpl	1	1 000	1 000	
9.17	provedení a utěsnění prostupu potrubí do požární nádrže	kpl	1	500	500	
	CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL				719 456,00	ceny jsou uvedeny bez DPH
	(cena za materiál, včetně montáže)					

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		561 396,49
Montáž - práce		305 572,70
Mezisoučet 1	0,00	866 969,19
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		52 018,15
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	918 987,34
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		918 987,34
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		918 987,34
Základ a hodnota DPH 21%		183 797,47
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 102 784,81
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky R11	18 860,00	3 400,00
Specifikace dodávky R12	23 100,00	4 200,00
Specifikace dodávky R21	12 650,00	2 000,00
Specifikace dodávky R22	23 190,00	4 200,00
Specifikace dodávky R31	18 020,00	3 100,00
Specifikace dodávky R32	23 590,00	4 200,00
Dodávky	145 590,00	25 900,00
Elektromontáže	415 806,49	279 672,70
1NP	115 821,00	58 776,00
2NP	174 681,11	86 035,06
3NP	97 416,38	43 712,64
Hromosvody	22 888,00	56 399,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky R11								
-B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	2,00	635,00	1 270,00	130,50	261,00	765,50	1 531,00
-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5,00	645,00	3 225,00	52,20	261,00	697,20	3 486,00
-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	5,00	628,00	3 140,00	52,20	261,00	680,20	3 401,00
-B20/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,00	675,00	675,00	261,00	261,00	936,00	936,00
-B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	668,00	1 336,00	130,50	261,00	798,50	1 597,00
-B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	682,00	682,00	261,00	261,00	943,00	943,00
-B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	695,00	695,00	261,00	261,00	956,00	956,00
-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00	745,00	745,00	261,00	261,00	1 006,00	1 006,00
-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	7,00	635,00	4 445,00	37,29	261,00	672,29	4 706,00
Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont.	ks	1,00	654,00	654,00	261,00	261,00	915,00	915,00
Vypinací spoušť na podpětí bez spoždění 230V	ks	1,00	657,00	657,00	264,00	264,00	921,00	921,00
Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,00	661,00	661,00	263,00	263,00	924,00	924,00
B4/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1,00	675,00	675,00	263,00	263,00	938,00	938,00
Specifikace dodávky R11 - celkem				18 860,00		3 400,00		22 260,00
Specifikace dodávky R12								
5/120-C Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	85,00	85,00	420,00	420,00	505,00	505,00
-B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	3,00	637,00	1 911,00	140,00	420,00	777,00	2 331,00
-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	7,00	625,00	4 375,00	60,00	420,00	685,00	4 795,00
-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,00	628,00	1 884,00	140,00	420,00	768,00	2 304,00
-B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	5,00	668,00	3 340,00	84,00	420,00	752,00	3 760,00
-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	624,00	1 248,00	210,00	420,00	834,00	1 668,00
-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	15,00	574,00	8 610,00	28,00	420,00	602,00	9 030,00
Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou	ks	1,00	264,00	264,00	420,00	420,00	684,00	684,00
Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,00	661,00	661,00	420,00	420,00	1 081,00	1 081,00
40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	2,00	361,00	722,00	210,00	420,00	571,00	1 142,00
Specifikace dodávky R12 - celkem				23 100,00		4 200,00		27 300,00
Specifikace dodávky R21								

-3/72-C Rozvodnice , POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	76,00	76,00	286,00	286,00	362,00	362,00
-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5,00	625,00	3 125,00	57,20	286,00	682,20	3 411,00
-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00	628,00	2 512,00	71,50	286,00	699,50	2 798,00
-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	682,00	682,00	286,00	286,00	968,00	968,00
-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	6,00	624,00	3 744,00	47,33	284,00	671,33	4 028,00
Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont.	ks	1,00	2 247,00	2 247,00	286,00	286,00	2 533,00	2 533,00
Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou	ks	1,00	264,00	264,00	286,00	286,00	550,00	550,00
Specifikace dodávky R21 - celkem				12 650,00		2 000,00		14 650,00
Specifikace dodávky R22								
3/72-C Rozvodnice , POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	176,00	176,00	600,00	600,00	776,00	776,00
-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,00	725,00	2 900,00	150,00	600,00	875,00	3 500,00
-B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	728,00	728,00	600,00	600,00	1 328,00	1 328,00
-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	5,00	774,00	3 870,00	120,00	600,00	894,00	4 470,00
-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	11,00	724,00	7 964,00	54,55	600,00	778,55	8 564,00
Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou	ks	1,00	7 188,00	7 188,00	600,00	600,00	7 788,00	7 788,00
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	364,00	364,00	600,00	600,00	964,00	964,00
Specifikace dodávky R22 - celkem				23 190,00		4 200,00		27 390,00
Specifikace dodávky R31								
-B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1,00	635,00	635,00	345,00	345,00	980,00	980,00
-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	3,00	725,00	2 175,00	115,00	345,00	840,00	2 520,00
-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00	728,00	2 912,00	86,25	345,00	814,25	3 257,00
-B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	795,00	795,00	345,00	345,00	1 140,00	1 140,00
-C25/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	782,00	782,00	345,00	345,00	1 127,00	1 127,00
-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	3,00	724,00	2 172,00	115,00	345,00	839,00	2 517,00
-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	5,00	774,00	3 870,00	68,00	340,00	842,00	4 210,00
Vypinací spoušť na podpětí bez spoždění 230V	ks	1,00	3 415,00	3 415,00	345,00	345,00	3 760,00	3 760,00
Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou	ks	1,00	1 264,00	1 264,00	345,00	345,00	1 609,00	1 609,00

Specifikace dodávky R31 - celkem**18 020,00****3 100,00****21 120,00****Specifikace dodávky R32**

-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A

ks

3,00

725,00

235,00

705,00

2 880,00

-B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A

ks

1,00

728,00

700,00

700,00

1 428,00

-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=10A

ks

6,00

724,00

115,00

690,00

5 034,00

-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N póli,char.B, Idn=0.03A, In=16A

ks

10,00

774,00

70,00

700,00

8 440,00

Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou

ks

1,00

1 264,00

700,00

700,00

1 964,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A

ks

1,00

7 339,00

705,00

705,00

8 044,00

Specifikace dodávky R32 - celkem**23 590,00****4 200,00****27 790,00****Dodávky**

Specifikace dodávky R11

ks

1,00

18 860,00

3 400,00

3 400,00

22 260,00

Specifikace dodávky R12

ks

1,00

23 100,00

4 200,00

4 200,00

27 300,00

Specifikace dodávky R21

ks

1,00

12 650,00

2 000,00

2 000,00

14 650,00

Specifikace dodávky R22

ks

1,00

23 190,00

4 200,00

4 200,00

27 390,00

Specifikace dodávky R31

ks

1,00

18 020,00

3 100,00

3 100,00

21 120,00

Specifikace dodávky R32

ks

1,00

23 590,00

4 200,00

4 200,00

27 790,00

UPS 230V pož.čerpadlo záloha

kpl

1,00

10 500,00

2 300,00

2 300,00

12 800,00

docházkový systém video telefon komplet

kpl

1,00

15 680,00

2 500,00

2 500,00

18 180,00

Dodávky - celkem**145 590,00****25 900,00****171 490,00****Elektromontáže****1NP**

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

ks

3,00

98,00

115,00

345,00

639,00

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A

SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ

Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90°, relé; b. jasně bílá

ks

8,00

485,00

120,00

960,00

4 840,00

KRYT SPÍNAČE

01 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá

ks

11,00

286,00

32,00

352,00

638,00

01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá

ks

9,00

279,00

32,00

288,00

567,00

01 Kryt spínače kolébkového, s čířm průzorem; d. ; b. bílá / ledová bílá

ks

1,00

39,00

32,00

32,00

71,00

RÁMEČEK,

01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; : b. bílá / ledová bílá	ks	95,00	17,00	1 615,00	32,00	3 040,00	49,00	4 655,00
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	11,00	68,00	748,00	58,00	638,00	126,00	1 386,00
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	9,00	89,00	801,00	62,00	558,00	151,00	1 359,00
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),								
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	78,00	78,00	62,00	62,00	140,00	140,00
ZÁSUVKA NN,								
01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	74,00	92,00	6 808,00	78,00	5 772,00	170,00	12 580,00
HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLoty)								
Hlásič kouře, b. bílá	ks	5,00	560,00	2 800,00	180,00	900,00	740,00	3 700,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	95,00	6,00	570,00	26,00	2 470,00	32,00	3 040,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	21,00	19,00	399,00	48,00	1 008,00	67,00	1 407,00
Nouzové sv. 8W SA, 1 hod.	ks	1,00	860,00	860,00	190,00	190,00	1 050,00	1 050,00
HE 28W/840 FLH1	ks	20,00	78,00	1 560,00	50,00	1 000,00	128,00	2 560,00
L 36W/840 FLH1	ks	38,00	46,00	1 748,00	50,00	1 900,00	96,00	3 648,00
svítidlo "E" LED 3,3w	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	210,00	210,00	1 330,00	1 330,00
"A" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	3,00	1 680,00	5 040,00	210,00	630,00	1 890,00	5 670,00
"L" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	210,00	210,00	1 890,00	1 890,00
"B" svítidlo Candance 30207	ks	5,00	3 167,00	15 835,00	210,00	1 050,00	3 377,00	16 885,00
"M" GIGI LED 3,3w, P65	ks	1,00	1 221,00	1 221,00	210,00	210,00	1 431,00	1 431,00
"C" LED svítidlo SFC 53w	ks	18,00	1 200,00	21 600,00	210,00	3 780,00	1 410,00	25 380,00
"D" LED svítidlo SFC 43w	ks	10,00	1 000,00	10 000,00	210,00	2 100,00	1 210,00	12 100,00
"F" PALEA LED 7w	ks	5,00	1 850,00	9 250,00	210,00	1 050,00	2 060,00	10 300,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	750,00	9,00	6 750,00	17,00	12 750,00	26,00	19 500,00
CYKY-J 3x2.5 , pevné	m	650,00	15,00	9 750,00	17,00	11 050,00	32,00	20 800,00
CYKY-J 3x 4 , pevné	m	20,00	31,00	620,00	17,00	340,00	48,00	960,00
CYKY-J 5x2.5 , pevné	m	75,00	26,00	1 950,00	17,00	1 275,00	43,00	3 225,00

CYKY-J 5x4 , pevně	m	46,00	39,00	1 794,00	17,00	782,00	56,00	2 576,00
KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ,								
S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU								
1-CHKE-V-J 5x2.5 , pevně	m	50,00	68,00	3 400,00	22,00	1 100,00	90,00	4 500,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY4 Žlutozelený, pevně	m	18,00	9,00	162,00	12,00	216,00	21,00	378,00
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	12,00	12,00	144,00	65,00	780,00	77,00	924,00
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	12,00	15,00	180,00	34,00	408,00	49,00	588,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY25 Žlutozelený, pevně	m	40,00	49,00	1 960,00	21,00	840,00	70,00	2 800,00
CY10 Žlutozelený, pevně	m	30,00	20,00	600,00	16,00	480,00	36,00	1 080,00
1NP - celkem				115 821,00		58 776,00		174 597,00
2NP								
SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ								
B1 Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90° , relé; ; b. jasně bílá	ks	9,00	485,00	4 365,00	120,00	1 080,00	605,00	5 445,00
KRYT SPÍNAČE								
01 Kryt spínače kolébkového; d; b. bílá / ledová bílá	ks	28,00	26,00	728,00	32,00	896,00	58,00	1 624,00
01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. b. bílá / ledová bílá	ks	9,00	31,00	279,00	32,00	288,00	63,00	567,00
01 Kryt spínače kolébkového, s čírným průzorem; b. bílá / ledová bílá	ks	6,00	39,00	234,00	32,00	192,00	71,00	426,00
RÁMEČEK,								
01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	168,00	17,00	2 856,00	32,00	5 376,00	49,00	8 232,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44								
B Přepínač střídavý dvojitý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6+6 (6+1, 5B); ; b. bílá	ks	4,00	139,00	556,00	123,00	492,00	262,00	1 048,00
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ,								
01 Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm ² Cu; d; b. bílá / ledová bílá	ks	3,00	58,00	174,00	45,00	135,00	103,00	309,00
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	26,00	68,00	1 768,00	58,00	1 508,00	126,00	3 276,00

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	89,00	445,00	62,00	310,00	151,00	755,00
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00	73,00	146,00	62,00	124,00	135,00	270,00
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),								
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	6,00	78,00	468,00	62,00	372,00	140,00	840,00
ZÁSUVKA NN,								
01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	122,00	92,00	11 224,00	78,00	9 516,00	170,00	20 740,00
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	4,00	98,00	392,00	65,00	260,00	163,00	652,00
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)								
B Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem;; b. bílá	ks	4,00	79,00	316,00	85,00	340,00	164,00	656,00
HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLoty)								
Hlásič kouře, ; b. bílá	ks	6,00	480,00	2 880,00	120,00	720,00	600,00	3 600,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	168,00	6,00	1 008,00	26,00	4 368,00	32,00	5 376,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	38,00	19,00	722,00	48,00	1 824,00	67,00	2 546,00
KEZ KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ	ks	4,00	193,00	772,00	115,00	460,00	308,00	1 232,00
MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP.	ks	4,00	192,00	768,00	115,00	460,00	307,00	1 228,00
Svítilidla								
Nouzové sv. 8W SA, 1 hod.	ks	6,00	860,00	5 160,00	190,00	1 140,00	1 050,00	6 300,00
HE 28W/840 FLH1	ks	20,00	78,00	1 560,00	50,00	1 000,00	128,00	2 560,00
"B2" svítidlo zářivkové 2x36w, P65	ks	19,00	580,00	11 020,00	210,00	3 990,00	790,00	15 010,00
"D" LED svítidlo SFC 43w	ks	10,00	1 000,00	10 000,00	210,00	2 100,00	1 210,00	12 100,00
"L" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	3,00	1 680,00	5 040,00	210,00	630,00	1 890,00	5 670,00
"F" PALEA LED 7w	ks	4,00	1 850,00	7 400,00	210,00	840,00	2 060,00	8 240,00
"K" svítidlo zářivkové s vypínačem EP	ks	4,00	320,00	1 280,00	210,00	840,00	530,00	2 120,00
"M" GIGI LED 3,3w, P65	ks	12,00	1 221,00	14 652,00	210,00	2 520,00	1 431,00	17 172,00
"C" LED svítidlo SFC 53w	ks	36,00	1 200,00	43 200,00	210,00	7 560,00	1 410,00	50 760,00
"A" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	10,00	1 680,00	16 800,00	210,00	2 100,00	1 890,00	18 900,00
"B" svítidlo Candance 30207	ks	1,00	3 167,00	3 167,00	210,00	210,00	3 377,00	3 377,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	850,00	9,00	7 650,00	17,00	14 450,00	26,00	22 100,00		
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	920,00	15,00	13 800,00	17,00	15 640,00	32,00	29 440,00		
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	85,00	26,00	2 210,00	17,00	1 445,00	43,00	3 655,00		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	6,51	8,00	52,08	17,00	110,67	25,00	162,75		
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	7,67	9,00	69,03	17,00	130,39	26,00	199,42		
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ										
CY4 Žlutozelený, pevně	m	32,00	9,00	288,00	12,00	384,00	21,00	672,00		
SVORKA UZEMŇOVACÍ										
ZSA16 na potrubí	ks	16,00	12,00	192,00	65,00	1 040,00	77,00	1 232,00		
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	16,00	15,00	240,00	34,00	544,00	49,00	784,00		
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ										
CY10 Žlutozelený, pevně	m	40,00	20,00	800,00	16,00	640,00	36,00	1 440,00		
2NP - celkem				174 681,11		86 035,06		260 716,17		
3NP										
SPINAČ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ										
B1 Spinač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90°, relé;; b. jasně bílá	ks	3,00	485,00	1 455,00	120,00	360,00	605,00	1 815,00		
KRYT SPINAČE,										
01 Kryt spinače kolébkového; d. b. bílá / ledová bílá	ks	16,00	26,00	416,00	32,00	512,00	58,00	928,00		
01 Kryt spinače kolébkového, dělený; d. b. bílá / ledová bílá	ks	5,00	31,00	155,00	32,00	160,00	63,00	315,00		
RÁMEČEK										
01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	86,00	17,00	1 462,00	32,00	2 752,00	49,00	4 214,00		
Přístroj spinače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	14,00	68,00	952,00	58,00	812,00	126,00	1 764,00		
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	89,00	445,00	62,00	310,00	151,00	755,00		
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00	73,00	146,00	62,00	124,00	135,00	270,00		
ZÁSUVKA NN,										






01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. b. bílá / ledová bílá	ks	65,00	92,00	5 980,00	78,00	5 070,00	170,00	11 050,00
HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLoty)								
Hlásič kouře, b. bílá	ks	8,00	480,00	3 840,00	120,00	960,00	600,00	4 800,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	86,00	6,00	516,00	26,00	2 236,00	32,00	2 752,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	19,00	19,00	361,00	48,00	912,00	67,00	1 273,00
40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	95,02	19,00	1 805,38	32,00	3 040,64	51,00	4 846,02
Svítilidla								
Nouzové sv. 8W SA, 1 hod.	ks	3,00	860,00	2 580,00	190,00	570,00	1 050,00	3 150,00
L 36W/840 FLH1 OSRAM	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"F" PALEA LED 7w	ks	7,00	1 850,00	12 950,00	210,00	1 470,00	2 060,00	14 420,00
"L" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	3,00	1 680,00	5 040,00	210,00	630,00	1 890,00	5 670,00
"B" svítidlo Candance 30207	ks	6,00	3 167,00	19 002,00	210,00	1 260,00	3 377,00	20 262,00
"A" svítidlo MOJO GX13 22w	ks	7,00	1 680,00	11 760,00	210,00	1 470,00	1 890,00	13 230,00
"C" LED svítidlo SFC 53w	ks	11,00	1 200,00	13 200,00	210,00	2 310,00	1 410,00	15 510,00
122 zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro kruhovou zářivku G10q	ks	6,00	540,00	3 240,00	210,00	1 260,00	750,00	4 500,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	340,00	9,00	3 060,00	17,00	5 780,00	26,00	8 840,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	340,00	15,00	5 100,00	17,00	5 780,00	32,00	10 880,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	48,00	26,00	1 248,00	17,00	816,00	43,00	2 064,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	25,00	8,00	200,00	17,00	425,00	25,00	625,00
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	25,00	9,00	225,00	17,00	425,00	26,00	650,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY4 Žlutozelený, pevně	m	58,00	9,00	522,00	12,00	696,00	21,00	1 218,00
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	28,00	12,00	336,00	65,00	1 820,00	77,00	2 156,00
Cu pás.ZS16 20x500x0.5mm	ks	28,00	15,00	420,00	34,00	952,00	49,00	1 372,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY10 Žlutozelený, pevně	m	50,00	20,00	1 000,00	16,00	800,00	36,00	1 800,00
3NP - celkem				97 416,38		43 712,64		141 129,02







Hromosvody										
Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	320,00	16,00	5 120,00	85,00	27 200,00	101,00	32 320,00		
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	45,00	21,00	945,00	35,00	1 575,00	56,00	2 520,00		
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně	m	140,00	30,00	4 200,00	25,00	3 500,00	55,00	7 700,00		
Podpěry										
Podpěra na krytinu	ks	210,00	21,00	4 410,00	12,00	2 520,00	33,00	6 930,00		
150mm, do zdiva	ks	100,00	17,00	1 700,00	15,00	1 500,00	32,00	3 200,00		
Svorčky										
připojovací	ks	13,00	11,00	143,00	35,00	455,00	46,00	598,00		
SK křížová	ks	10,00	15,00	150,00	35,00	350,00	50,00	500,00		
zemní pásek - drát	ks	13,00	21,00	273,00	35,00	455,00	56,00	728,00		
SS spojovací	ks	50,00	10,00	500,00	35,00	1 750,00	45,00	2 250,00		
na okap D160-250	ks	6,00	22,00	132,00	35,00	210,00	57,00	342,00		
zkušební	ks	12,00	25,00	300,00	35,00	420,00	60,00	720,00		
okapová	ks	12,00	14,00	168,00	35,00	420,00	49,00	588,00		
JÍMACÍ TYČ										
JV2,0 2m	ks	7,00	285,00	1 995,00	132,00	924,00	417,00	2 919,00		
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE										
d-28mm,	ks	7,00	56,00	392,00	44,00	308,00	100,00	700,00		
MONTÁŽNÍ PRÁCE										
štítek pro označení svodu	ks	12,00	4,00	48,00	15,00	180,00	19,00	228,00		
tvarování mont.dílu	ks	6,00	10,00	60,00	75,00	450,00	85,00	510,00		
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY										
DUZ držák ochranného úhelniku do zdiva, L 170mm	ks	24,00	24,00	576,00	28,00	672,00	52,00	1 248,00		
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	12,00	148,00	1 776,00	230,00	2 760,00	378,00	4 536,00		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY										
Demontáže	hod	20,00	0,00	0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00		
Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00		
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN										
Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00		
Hromosvody - celkem				22 888,00		56 399,00		79 287,00		






KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi	hod	10,00	0,00	0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Uprava stavajicicho rozvadece	hod	10,00	0,00	0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Vyhledani pripojovacicho mista	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Zkusebni provoz	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	15,00	0,00	0,00	250,00	3 750,00	250,00	250,00	250,00	3 750,00
Montaz	hod	25,00	0,00	0,00	250,00	6 250,00	250,00	250,00	250,00	6 250,00
Demontaz stavajicicho zarizeni	hod	25,00	0,00	0,00	250,00	6 250,00	250,00	250,00	250,00	6 250,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500	hod	35,00	0,00	0,00	300,00	10 500,00	300,00	300,00	300,00	10 500,00
Revizni technik							0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				5 000,00				0,00	0,00	5 000,00
Elektromontáže - celkem				415 806,49		279 672,70		660 729,19	0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Změny dispozice objektu observatoře KOŠETICE Kramolín u Křešína, parc. č. 244/14 (PE)
Projekt	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
Investor	Český hydrometeorologický ústav Komořany
Z. č.	15_64
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Iva Kábrtová
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10
Procento PM %	5

Volný nábytek a doplňky

Pokoj hotelový	Ks v 1 pokoji	Ks celkem	schéma	referenční výrobek	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
postel válenda, jednolůžko, bez čela, otevření z boku, lamino bílé + hnědé čalounění, 850x1950mm	2	24		B1 L - čalouněná válenda s úložným prostorem z lamina	2 750	66 000,00
psací stůl se skříňkou, vč. Sestavení (140x65cm)	1	11		MALM (Ikea)	3 850	42 350,00
psací stůl deska vč. 4 noh a sestavení (120x60cm)	1	1		HISSMON/ADILS (Ikea)	1 870	1 870,00
židle	1	12		Konferenční židle Alfa 712 (Interier Říčany)	1 540	18 480,00
stolní lampa Stolní lampa na pracovní stůl	1	12		TERTIAL (Ikea)	275	3 300,00

noční stolek	Komoda se dvěma zásuvkami, bílá	2	21		MALM (Ikea)	990	20 790,00
polička nad postel	bílé lamino, cca 1000/220mm, atyp, skryté kotvení (tam kde se nevejde noční stolek)	2	3		ref. LACK (Ikea)	440	1 320,00
lampička na noční stolek	Stolní lampička kovová, stříbrná barva	2	21		Stolní lampa MASSIVE RYAN 67803/17/10 (Philips)	550	11 550,00
lampička nástěnná/se skřípцем	Lampička kotvená na stěnu nebo k připevnění skřípцем, tam kde je police nad postelí	2	3		Nástěnná lampa/lampa se skřípцем KVART (IKEA)	440	1 320,00
odpadkový koš	Odpadkový koš s pedálkem, nerez ocel	1	12		Strapats (Ikea)	275	3 300,00
věšák	Věšák na kabáty, vč. Montáže, šířku desky přizpůsobit místu na stěně - pro menší pokoje (2.232, 3.308, 3.315) vyrobit atypicky - bílá laminodeska + 3ks nástěnného věšáku	1	9+3		ref. Věšákový panel PISA (Asko)	2 860	34 320,00

	ramínka pro věšáky s tyčí (sada-5ks)	2	18		Kovová ramínka (Kíka)	275,00	3 300,00
Jídelna		Ks	Ks celkem	schéma	referenční výrobek		
Stůl	Jídelní stůl	5	5		Kancelářská sůl Alfa 200, 800x1200 mm (Interiér Říčany)	3 740	18 700,00
Židle	Židle do jídelny	22	22		Konferenční židle Alfa 711 (Interiér Říčany)	1 210	26 620,00
Společenská/konferenční místnost		Ks v 1 pokoji	Ks celkem	schéma	referenční výrobek	Cena bez DPH	
Stůl	Stůl kancelářský		6		Kancelářská sůl Alfa 200, 800x1200 mm (Interiér Říčany)	3 740	22 440,00
Židle	Židle konferenční		24		Konferenční židle Alfa 712 (Interiér Říčany)	1 540	36 960,00

312 620,00