
Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

SMLOUVA O DÍLOč. JH-K/MQ

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení

a
(na straně jedné dále jen objednatel)

Zhotovitel: STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí 1

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí
IČO: 48151807
DIC: CZ48151807
do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3407 
bankovní spojení: 1301827399/0800
zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel
adresa pro doručování korespondence:

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Název: Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Možíšem, zastupující projektovým 
ateliérem Sollertia spot, s r. o a dále dle přílohy č. 1 - výkazu výměr. Projektová dokumentace je 
volně vloženou přílohou č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí této Smlouvy. Objednatel se 
dále zavazuje kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami stavebního povolení, vyjádřeními dotčených 
orgánů a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.

Článek III.
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení: do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy
1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.05.2017

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění 
ve zkrácené lhůtě.

3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

1/7

2



Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

4. V případě, že objednatel písemné požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel 
povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle 
tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného v příloze č. 1 Smlouvy - 
výkazu výměr ve výši:

1 965 902 Kč bez DPH

412 839 DPH 21%

2 378 741 Kč včetně DPH

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.

3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
b) na základě požadavků objednatele,
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.

4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto 
práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude 
provedeno dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena v systému URS, určí se 
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady 
potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a 
PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci, či ve výkazu výměr, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, 
vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz 
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor 
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady 
pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a 
vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. V 
ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace 
skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro kolaudaci stavby (díla) i 
provoz hotového díla a které souvisí s objemem výkonů zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 
patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 
III. odst. 1.
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8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy. Zhotoviteli umožni realizaci Díla a odpovídají 
zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně 
přebírá ručení. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou 
v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, Objednatel nebude 
akceptovat změnu sjednané ceny za Dílo uvedenou v tomto článku.

9. Povinností Zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a 
jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude Objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho 
plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, 
že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně 
chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, 
jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na 
realizaci a předání díla zhotovitelem.

11. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 
dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur pozastavit.

Článek V.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě dle soupisu prací a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1. Zhotovitel prohlašuje, že je
seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy
seznámil s polohou a povahou staveniště.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení 
prací. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu.

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení 
zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek 
předcházet před dokončením a předáním díla.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor, území a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na 
své náklady.

5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli 
v rámci předávacího řízení.

6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 
protokolárně předá objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 
předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a 
náklady dodržováni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném
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znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
apod.).

9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 
staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 
upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím:
Václava Klázara telefon 736 633 361, email klazar@stas.cz
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním 
vztahu k objednateli.

12. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 
objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy 
nelze věc opravit.

13. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodlené a 
odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 
objednatelem.

14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn 
provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 
technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI.
ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Jakékoliv změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, budou dopady 
těchto změn do termínu plnění a cen následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a 
budou předmětem dodatku k této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.

4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 
stavby - díla a to protokolárně.

Článek Vlil.
PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad 
a nedodělků.

i

i--
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2. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude 
mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být 
odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.

3. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných 
zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny 
příslušnými normami a předpisy. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a 
schopné předání.

4. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem
dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

5. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za 
řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených 
pro provozování v ČR v délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 
vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického 
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel 
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky 
záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném 
případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a
2. tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatelem.

6. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek XI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou 
vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude 
písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem 
objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na 
základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh.

2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. Vlil. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen 
zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny 
díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 
(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 
písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.

4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení 
jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li 
faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není 
Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel 
nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 
násl. občanského zákoníku, v platném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 
termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které 
nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. 
Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně.
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Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném 
případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XIII.
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 
dohodnutou smluvní pokutu:

a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 3.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování 
smluvní pokuty zhotoviteli.

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v přejímacím řízení a odstraňování vad 
v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení.

c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 
ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 
stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, 
neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádné provedené dílo.

d) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za 
každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou 
dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení 
je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek XIV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
vzniklé jeho činností.

2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele 
a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel 
právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit 
objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení 
od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 
se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 
jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut 
přísl. českým soudem.

5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky 
této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání
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Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 
události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 
smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 
např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno 
vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit 
druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

7. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 
odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.

8. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 
požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje 
po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne 
ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a 
Zákona oVZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž 
uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a 
Zákona o VZ.

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 
2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

11. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují 
povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 
Smlouvě.

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost 
končí splněním závazků obou smluvních stran.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden 
zhotovitel.

Příloha č. 1 výkaz výměr

Příloha č. 2 - projektová dokumentace

Článek XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve Vrchlabí, dne

Ing. Bedřich Hanousek

1 3 -10- 2016

’) Povinně vyplněné údaje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 001482

Stavba: Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 08.09.2016

Zadavatel: IČ:

Správa KRNAP Vrchlabí DIČ:

Uchazeč: IČ: 48151807
STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí DIČ: CZ48151807

Projektant: IČ:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 965 901,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 965 901,58 412 839,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCenas DPH V CZK 2 378 740,911

(Pí 1 01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001482

Stavba: Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

Místo: Vrchlabí' Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa KRNAP Vrchlabí

STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí
Projektant:

i............................
Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

000 Vedlejší a ostatní náklady

001 Soupis prací

Strana 2 7 31

.M 5—1 I>. 4

08.09.2016

SOLLERTIA, ing. M. Možiš

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 965 901,58 2 378 740,91

22 000,00 26 620,00 VON

1 943 901,58 2 352 120,91 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí 

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Vrchlabí

Zadavatel:

Správa KRNAP Vrchlabí 

Uchazeč:

STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí 

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48151807

DIČ: CZ48151807

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

22 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

22 000,00 21,00% 4 620,00

0,00 15,00% 0,00

v CZK 26 620,00

Ctrana T 7 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vrchlabí

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Uchazeč: STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Datum: 08.09.2016

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Cena celkem [CZK]

22 000,00

1 500,00

20 500,00 

10 500,00 

10 000,00

- r- ■-
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užíváni stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vrchlabí Datum: 08.09.2016

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč: STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 000,00

D OST Ostatní 1 500,00
i K 001 rozbor vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,OOj

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

2 K 012002000 Geodetické zaměření kpi 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS2016 01

3 K 013002000 Projektové práce-výrobní dokumentace 1 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 013003 autorský dozor kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 10 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště i soub 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

O C - O



krycí list soupisu

Stavba:

Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí 

Objekt:

001 - Soupis prací

KSO:
Místo: Vrchlabí

Zadavatel:

Správa KRNAP Vrchlabí 

Uchazeč:

STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí 

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 08.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48151807

DIČ: CZ48151807

IČ:

DIČ:

1 943 901,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

1 943 901,58 21,00% 408 219,33

0,00 15,00% 0,00

v CZK 2 352 120,91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Vrchlabí

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Uchazeč: STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

08.09.2016

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Cena celkem [CZK]

1 943 901,58

182 424,07

1 - Zemni práce 1 812,51

2 • Zakládání 2 695,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 859,36

4 - Vodorovné konstrukce 8 053,60

5 • Komunikace pozemní 5 852,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 566,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 938,98

997 - Přesun sutě 23 031,24

998 - Přesun hmot 3 613,68

PSV - Práce a dodávky PSV 1 424 021,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 931,13

713 - Izolace tepelné 989,20

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 93 709,00

725 - Zdravotechnika 188 833,00

735 - Ústřední vytápění 326 038,00

762 - Konstrukce tesařské 515,14-

763 - Konstrukce suché výstavby 69 165,20

766 - Konstrukce truhlářské 364 091,49

767 - Konstrukce zámečnické 110 898,08



771 - Podlahy z dlaždic 118 731,21

775 - Podlahy skládané 61 514,75

776 - Podlahy povlakové 2 667,50

781 - Dokončovací práce - obklady 46 526,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 410,85

M- Práce a dodávky M 332 956,00
21-M - Elektromontáže 264 794,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 68 162,00

OST - Ostatní 4 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání stavby čp. 502 Stavidlový vrch, Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Vrchlabí Datum: 08.09.2016

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč: STAS, s.r.o. Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

Náklady soupisu celkem 1 943 901,58

0 HSV Práce a dodávky HSV 182 424,07
D 1 Zemní práce 1 812,51

1 | K Í121101101 j Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 1,7211 29,00! 49,91 CS ÚRS 2016 01

W chodník‘0,15 1,721

2 I K 1122201101 jOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1,262I 122,00; 153,96!CS ÚRS 2016 01

W chodník'0,11 1,262

w odkop Součet 1,262

3 j K I132201101 j Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 1,058; 541,00! 572,38jCS ÚRS 2016 01

w "pro základ schodiště"

w 1,35*0,3*1,1 0,446

w "pro základ zdi"

w 1,7*0,3*1,2 0,612

w rýtia Součet 1,058

! 4 í K 5,00; 5.29ICS ÚRS 2016 01

w rýha 1,058

j 5 I K j 161101101 jSvislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,058! 70,00í 74,06 CS ÚRS 2016 01

w rýha 1,058

| 6 | K 1162701105 iVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ! m3 2,320] 257,00! 596.24ÍCS ÚRS 2016 01

-o. Strana Q 7 31



\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !

w rýtia+odkop 2,320

w odvoz Součet 2,320

i 7 I k 171201201 • j Uloženi sypaniny na skládky m3 2,320j 16 001 37,12|CS ÚRS 2016 01

w odvoz 2,320

; 8 i K 171201211 I Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I t 4,176 j 50,001 208.80ÍCS ÚRS 2016 01

W odvoz" 1,8 4,176

! 9 i K 181951102 i Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,475I 10,00! 114,75jCS ÚRS 2016 01

W chodník 11,475

D 2 Zakládání 2 695,78

j 10 j K 274313711 jzákladové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,0581 2 548,00| 2 695.78ÍCS ÚRS 2016 01

W " základ schodiště"

w 1,35*0,3*1,1 0,446

w "základ zdi"

w 1,7*0,3*1,2 0,612

w Součet 1,058

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 859,36

í 11 i K 310239211 i Postupné přezděni stávajícího zdivá m3 3,596 j 3 600,00! 12 945,60j

w 0,8*0,4*2,55 0,816

w 1*2,55*0,25 0,638

w 2,8*0,3*2,55 2,142

w Součet 3,596

I 12 1 K 311213222R iZdivo z kamene - žula j m3 0,900! 8 000,00! 7 200,00!

w "zeď u schodiště"

w 1,5*0,3*2 0,900

I 13 1 K 317234410 ! Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,153! 3 600,00! 550,80!CS ÚRS 2016 01

w "1.NP"

w 1*0,2*0,2 0,040

W "2.NP"

tam SíS£ÍÍ2tíÍ J3... /
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
i

w 1,18*0,48*0,2 0,113

w Součet 0,153

| 14 Í K |317944321 i Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,073 23 000,00 1 679,00|CSÚRS 2016 01

w "1.NP"

w "I 100" 2*1,4*0,00832 0,023

w "2.NP"

w "1120" 3*1,5*0,01115 0,050

w Součet 0,073

I 15 | K j346244381 j Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,872 555,00 483.96ÍCS ÚRS 2016 01

w "1.NP"

w 2*1*0,2 0,400

w •2 np"

w 2*1,18*0,2 0,472

w Součet 0,872

D 4 Vodorovné konstrukce 8 053,60

Í 16 j K ]411321414 iStropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,720 2 855,00 2 055.60ÍCS ÚRS 2016 01

w "doplněni stropu"

w 3*2,4*0,1 0,720

j 17 j K 1411351101 IZřizení bednění stropů deskových m2 7,200 420,00 3 024.00ÍCS ÚRS 2016 01

w "doplněni stropu"

w 3*2,4 7,200

I 18 i K 1411351102 jOdstranění bedněni stropů deskových m2 7,200 120,00 864.00ÍCS ÚRS 2016 01

j 19 j K 1411354171 i Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,200 100,00 720.00ÍCS ÚRS 2016 01

j 20 | K !;411354172 ; Odstraněni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,200 80,00 576,001 CS ÚRS 2016 01

j 21 j K Ml 1362021 iVýztuž stropů svařovanými sitěmi Kari t 0,037 22 000,00 814,00jcS ÚRS 2016 01

W "doplnění stropu"

w "KARI sít 6/100-6/100"

w 3*2,4*0,00444*1,15 0,037
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! pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 5 852,29

! 22 i K 1564861111 1 Podklad ze štěrkodrtě $D tl 200 mm í m2 11,475 132,00j 1 514.70ÍCS ÚRS 2016 01

w chodník 11,475

| 23 1 K 1596211120 i Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 j 11,475 210,001
................................i..

2 409.75ÍCS ÚRS 2016 01

w 8.5*1,35 11,475

w chodník Součet 11,475

24 I M |5924504001 i dtažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 12.049 j 160,00 1 927,84 \

W chodnik'1,05 12,049

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 566,63

25 I K i 611321141 IVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně j m2 j 7.200Í 265,00 1 908,00;CS ÚRS 2016 01

W ‘ doplněný strop"

W 3*2,4 7,200

W strop Součet 7,200

| 26 j K |611325402 ÍOprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 115.100Í 140,00 16 114,00jCS ÚRS 2016 01

W “1.NP"

w “1.01” 6,2 6,200

w "1.02“ 16,7 16,700

w •1.03“ 30,2 30,200

w "1.04" 1,5 1,500

w "1.05" 4,3 4,300

w "1.06" 13,5 13,500

w "1.07' 11,9 11,900

w "1.08" 6,7 6,700

w "1.09" 2,4 2,400

w "1.10" 2,8 2,800

w "1.11" 2 2,000

w "1.12“ 16,9 16,900

w stropyoprava Součet 115,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 j K j 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stěn nanášená ručně
1 : ' Y

m2 21,905 i 245,00] 5 366,73jCS ÚRS 2016 01

W "přezděné stěny"

W (0,3+0,3+4,8)*2,55 13,770

w (1,4+0,6)*2,55 5,100

w -0,8*1,97 -1,576

w (1 +0,5+0,4)*2,55 4,845

w -0,8*1,97 -1,576

w 2,44*0,55 1,342

w stěny Součet 21,905

i 28 j K ! 612325402

W "1.NP"

W "1.01" (2,56+2,42)*2*2,55 25,398

w -(0,9*1,97+0,8*1,97*2) -4,925

w "1.02" (1,7+0,9+4,1+1,2+2,3+0,4+1,6+2,5+1,3+1,1 )*2,55 43,605

w -(0,7*1,97*2+0,6*1,97+0,8*1,97*4) -10,244

w (0,88+2*2)*0,3 1,464

w "1.03" ((8,4+4,81 )*2+0,3)*2,55 68,136

w -(0,6+2,53+2)*0,6 -3,078

w -0,8*1,97*2 -3,152

w •1*1,3*5 -6,500

w 5*(1 +2*1,3)*0,25 4,500

w "1.04" (1,12+1,3)*2*0,55 2,662

w "1.05" (1,7+2,44)*2*0,55 4,554

w "1.06" (2,8*2+4,8)*2,55 26,520

w -0,8*1,97 -1,576

w -3*1*1,3 -3,900

w 3*( 1 +1,3*2)*0,25 2,700

w "1.07" (5,3+2,34+0,9)*2,55 21,777

w -1*1.3 -1,300

v/* C*.



Kód PopisPČ Typ Kód Popis

w (1+2*1,3)*0,25

w "1.08" (2*1,42+4,7+2,9)*2,55

w -(0,6*1,97*2+0,7*1,97)

w "1.09" (1,49*1,6)*2*0,75

w -(0,6*1,97*0,6*0,6)

w (0,6*2*0,6)*0,35

w "1.11" (1,25+1,6)*2*2,55

w (0,6*1,97+0,6*0,6)

w (0,6+2*0,6)*0,3

w "1.10" (1,76+2*1,6)*2,55

w -0,6*0,6

w (0,6+2*0,6)*0,3

w "1.12" (5,8+2,95)*2*2,55

w -(0,7*1,97+2,4*2,15+0,9*0,6*2)

w 2*(0,9+2*0,6)*0,3

w (0,8+2*2)*0,3

w "2.NP"

w "2.01, 2.03" 4,9*2,3-0,9*1,97

w (1,18+2*2,1)*0,2

w "štity" 7,2*2,6-1,2*1,2*0,5

w 7*2,6-1,2*1,2*0,5

w -7*0,95*1,25

w (0,95+2*1,25)*0,2

w 2,7*2,6

w -0,9*1,5

w (0,9+2*1,5)*0,2

w stěnyoprava Součet

i 29 I K Í62001 ioprava a začištěni fasády u nových dveň do 2.NP

Í631341123R ÍMazanina z betonu lehčeného

•i

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

0,900

26,622

-3,743

4,635

-1,542

0,630

14,535

-1,542

0,540

12,648

-0,360

0,540

44,625

-7,619

1,260

1,440

kpl

9,497

1,076

18,000

17,480

-8,313

0,690

7,020

-1,350

0,780

305,090

1,0001 1 000,00 1 000,oo;

0,8711 4 000,00 3 484,00| (
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "doplnění stropu"

w 3*2,4*0,1 0,720

w "stupeň m.č. 2.01"

w 1,6*0,63*0,15 0,151

w Součet 0,871

31 K 1631351101 [Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,335 320,00 107,20[CS ÚRS 2016 01

w "stupeň m.č. 2.01"

w (1,6+0,631*0,15 0,335

w Součet 0,335

i 32 K 1631351102 [Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 0,335 80,00 26,801CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 938,98

| 33 K [916231213 [Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m | 16,000 150,00 2 400.00ÍCS ÚRS 2016 01
i j

W 7+9 16,000

j 34 M i 592174090 i obrubník belonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm kus 18,000 95,00 1 710,00\CS ÚRS 2016 01

í 35 K [916991121 [Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,640 2 100,00 1 344,00'jCS ÚRS 2016 01

W 16*0,2*0,2 0,640

! 36 K [949101111 [Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2
i

122,300 25,00 3 057.50ÍCS ÚRS 2016 01

W stropyoprava+strop 122,300

! 37 K ;952901111 j Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 209,250 25,00 5 231,251 CS ÚRS 2016 01

w dlažba+lamino 209,250

! 38 K [962031132 i Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 9,690 50,00 484,50[CS ÚRS 2016 01

w "1.NP"

w (1,95+1,851*2,55 9,690

\ 39 K 1963013530 i Bourání stropů s keramickou výplni m3 0,375 2 538,00 951,75ÍCS ÚRS 2016 01

W "část stropu u schodiště"

w 2,5*1,5*0,5*0,2 0,375

j 40 ! K Í963053937R [Bourání schodišťových ramen vč. podesty a stupňů m2 5,400 850,00 4 590,00Í

w 1*1+2*2,2*1 5,400
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I pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I 41 ; K I1965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
i

m2 ] 69,900: 45,00í 3 145,50jCS ÚRS 2016 01

W "1.NP"

W . 16,7+3*2,5+6,2+11,9+1,6*1 43,900

W "2.NP"

w 13,7+3,1+1,4+7,8 26,000

w Součet 69,900

j 42 K [968062455 Vybouráni dřevěných dveřnich zárubni pl do 2 m2 I m2 i 3,400! 80,00! 272,00|CS ÚRS 2016 01

w 0,8*2+0,9*2 3,400

! 43 K Í968072455 Vybourání kovových dveřnich zárubni pl do 2 m2 I m2 j 21,600 80,00; 1 728,00!CS ÚRS 2016 01

W 0,8*2*7 11,200

w 0,6*2*4 4,800

w 0,7*2*4 5,600

w Součet 21,600

i 44 K Í971033651 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm i m3 i 1,189 853,00| 1 014,22!CS ÚRS 2016 01

w 'pro vstupní dveře 2.NP"

w 1,18*2,1*0,48 1,189

I 45 K í974031664 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosniků hl do 150 mm v do 150 mm I m | 4,500 169,001 760,50|CS ÚRS 2016 01

w "2.NP"

w 3*1,5 4,500

w Součet 4,500

I 46 K [975043121 Jednořadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v do 3,5 m pro zatíženi do 1000 kg/m m i 10,000 150,001 1 500,00|CS ÚRS 2016 01

| 47 K [978011141 Otlučeni vnitřni vápenné nebo vápenocementové omitky stropů v rozsahu do 30 % m2 j 115,100 24,001 2 762,40jCS ÚRS 2016 01

W stropyoprava

..........
115,100

i 48 K 1978013141 Otlučeni vnitřni vápenné nebo vápenocementové omitky stěn stěn v rozsahu do 30 % I m2 j 305,090 19,00; 5 796,71 [CS ÚRS 2016 01

W stěnyoprava 305,090

i 49 K i 978059541 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 i m2 í 53,813 50,00! 2 690,65|CS ÚRS 2016 01

W "1.NP"

W (1+2,55+2)*1,35 7,493

lťLÍÍllÍÍB.iii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ((1,1+1,2)‘2-0,6)*1,5 6,000

w ((1,7+1,9)*2-0,6)*1,8 11,880

w "2.NP"

w ((1,25+1)*2-0,6)*1,8 7,020

w ((3,1*3,15)*2-0,6)*1,8 21,420

w Součet 53,813

j 50 K i99001 j Úprava komína pro nová napojení soub 1,000 3 500,00 3 500,00

í 51 K j99002 lOstatní drobné práce a bourání jinde neuvedené (sekán, průrazy, začíštění apod.) soub 1,000 5 000,00 5 000,00

i 52 K i99003 i Zjištění příčin vlhkosti a případné odstraněni soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 997 Přesun sutě 23 031,24

i 53 K [997013112 iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 20,222 100,00 2 022,20 CS ÚRS 2016 01

j 54 K i997013501 i Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim t 20,222 100,00 2 022,20 CS ÚRS 2016 01

I 55 K í997013509 i Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 181,998 9,88 1 798,14 CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce: 
skládka do 10 km

W 20,222*9 Přepočtené koeficientem množstvi 181,998

i 56 K i 997013831R [Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 20,222 850,00 17 188,70

D 998 Přesun hmot 3 613,68

i 57 K [998011001 [Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 30,114 120,00 3 613,68 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 424 021,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 931,13
j 58 K 1711001 IKompl. dod. + mti. hydroizolační stěrka m2 33,080 350,00 11 578,00]

W "vodorovně"

w "1.NP"

W ’1.04" 1,5 1,500

W "1.05" 4,3 4,300

W "2.NP"

w "2.05" 1,4 1,400
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "2.10" 7,8 7,800

w "svisle pod obklad"

w "1.NP"

w “1.05" (1,7+2,44)*2 8,280

w "2.NP"

w "2.10" (1+1)*2+(1,9*1)*2 9,800

w Součet 33,080

; 59 : K í998711201 i Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m I % 115,780í 3,05: 353,13jCS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 989,20

í 60 ! K 1713001 jKompl. dod. + mtž. doplnění izolace v podlaze - doptněni stropu I m2 7,200j 135,Oo| 972,00!

W 3*2,4 7,200

! 61 j K 1998713201 IPřesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m i % 9.720Í 1,77j 17,20; CS ÚRS 2016 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřni plynovod 93 709,00

i 62 j K I723001 i Domovní plynovod dle samostatného soupisu soub 1 ,ooo; 93 709,00; 93 709,00!

D 725 Zdravotechnika 188 833,00

! 63 j K 1725001 i Zdravotechnika dle samostatného soupisu soub 1,000i 188 833.00Í 188 833,00;

D 735 Ústřední vytápění 326 038,00
i 64 I K 1735001 i Vytápění dle samostatného soupisu i soub 1,oooi 326 038.00Í 326 038,00!

D 762 Konstrukce tesařské 515,14
i 65 j K ;762812932 j Zabedněni části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 m2 1,000i 490,00! 490.00ÍCS ÚRS 2016 01

w “doplnění v místě schodiště 2.NP"

w 1 1,000

i 66 i K Í998762201 IPřesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m i % 4.900Í 5,13! 25.14ÍCS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 69 165,20

i 67 ! K í 763001 jOprava SDK podkroví 2.NP i soub 1,000; 5 500,00! 5 500,00|

Poznámka k pololce:
cena zahrnuje nutné opravy stáv. SDK podkroví po provedení ostatních prací

*****
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1Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i 68 ; K ! 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm El 30 Rw 47 DB m2 59,8681 700,00!
.......................... L...............................

41 907,60!CS ÚRS 2016 01

w T.NP"

w 4,8*2,55 12,240

w 1,76*2,55-0,6*1,97 3,306

w 2.NP"

w 1,3*2,6-0,8*1,97 1,804

w 4,41*2,6-0,8*1,97 9,890

w (1,16+0,2)*2,6 3,536

w 1,4*2,6-0,6*1,97 2,458

w 1,6*2,6-0,6*1,97 2,978

w (1,1+1,7+0,4+0,9)*2,6-0,8*1,97 9,084

w 3,1*1,1 3,410

w (2*1,105+0,2)*1,6 3,856

w 2,9*2,3-0,6*1,97*2 4,306

w "stáv. otvory pro dveře" 0,8*2+0,7*2 3,000

w Součet 59,868

j 69 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 59,8681 8,00 478,94jCS ÚRS 2016 01

1 70 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci opláštění jednoduché m2 28,626) 55,00 1 574,43)CSÚRS2016 01

w "2.NP"

w 4,4*2,6

W 4,41*2,6

w (1,1+1,1 )*2,6

w Součet

11,440

11,466

5,720

28,626

I 71 K Í763111915 IZhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily kus i 1.000! 1 500,00! 1 500,00-ÍCS ÚRS 2016 01

w '2.NP pro nové dveře" 1 1,000

i 72 K 1763121429 ISDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez Tl El 15 1 m2 2,580) 550,00! 1 419,00)CS ÚRS 2016 01

w "pro závěsné WC"

w 1,12*1,2 1,344

w 1,03*1,2 1,236
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

w Součet 2,580

73 i K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2,580 8,00 20,64jCS ÚRS 2016 01

* 
i

s 
|

763132992R Vyspraveni SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1xDF 15+ Tl tl. 160 mm+parotěsná zábrana kus 1,000 1 200,00 1 200,00

75 1 K m2 10,812 1 350,00 14 596,20

W H2" 1,8*2,55 4,590

w "1.05" 2,44*2,55 6,222

w Součet 10,812

76 i K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 681,968 1,42 968.39ÍCS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 364 091,49

| 77 ! K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 19,000 400,00 7 600,00 j CS ÚRS 2016 01

W 2+1+1+1+1+2+1+1+3+1+2+3 19,000

\ 78 \ M 766001 dveře vnitřní plné dýha dub - dodávka ks 10,000 3 490,00 34 900,00

W 1+1+1+1+1+2+3 10,000

Í 79 I M 766002 dveře vnitřní prosklené dýha dub - dodávka ks 9,000 5 590,00 50 370,00!

W 2+1+2+1+3 9,000

Í 80 í K 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

j 81 \ M 766003 dveře vnitřní plné dýha dub protipožární EW30DP3

............
ks 1,000 5 480,00 5 480,00 |

i 82 I K 766660716 Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,000 220,00 220.00ÍCS ÚRS 2016 01

i 83 j M 5491725001 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 2 770,00 2 770,00 I
I

j 84 j H 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 19,000 170,00 3 230,00ÍCS ÚRS 2016 01

I 85 j M 766004 dveřní kováni - dodávka ks 19,000 860,00 16 340,00

j 86 j K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 16,000 800,00 12 800.00ÍCS ÚRS 2016 01

W 2+1+1+1+1+1+3+1+2+3 16,000

\ 87 \ M 611822580 zárubeň obložková pro dveře Ikřídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm.dub.buk kus 16,000 3 090,00 49 440,00 CS ÚRS 2016 01

i......
C
O

C
O 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 3,000 1 000,00 3 OOO.OOiCS ÚRS 2016 01

w 1+2 3,000

i 89 j M 611822700 zárubeň obložková pro dveře Ikřídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více.dub.buk kus 3,000 3 430,00 10 290,00\CS ÚRS 2016 01

| 90 | K ,766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 1,000 1 000,00 1 000.00ÍCS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

9T M 611822590 protipožární pro dveře Ikřídlové 60,70.80.90x197 cm. tl. 6 - 17 cm,dub,buk kus i 1.0001 5 080.00 5 080,00 CS ÚRS 2016 01

92 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus
} 17,000! 21,00 357,00 CS ÚRS 2016 01

w 2+2+3+2+3+1+2+2 17,000

93 K 766990004 Kompl. dod. + mtž. skříň vel. 1 000 x 600 x 2 000 ozn. D1 kpl 1,000 i 4 500,00 4 500,00]

j 94 K 76699002 Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka ozn K1 kpl 1,0001 52 000,00 52 000,00!

P Poznámka k položce:
cena zahrnuje komplentl provedeni dle výkresu 0.01.8 vč. el. sporáku

í 95 K 76699003 Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka ozn K2 kpl 1,000! 76 000,00 76 000,00

P Poznámka k položce:
cena zahrnuje komplentl provedeni dle výkresu 0.01.8 vt. el. sporáku

: 96 K 7669901 Kompl. dod. + mtž. vchodové dveře - masivní dřevo vč. kování a zárubně vel. 900 x 1 970 ozn. D 09 kpl
I 1,000i 25 600,00 25 600,00

p Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni dle popisu v tabulce dveří vč. zárubně a kováni

i 97 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % i 3 614,170j 0,74 2 674,49;CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 110 898,08

i 98 K 767001 Kompl. dod. + mtž. nosná ocelová konstrukce doplnění stropu vč. povrchové úpravy ks 186,350! 54,00 10 062,90

W "1160" 2*2,6*17,9 93,080

W "I 220"3*31,09 93,270

W Součet 186,350

j 99 K 767002 Kompl. dod. + mtž. nové ocelové schodiště - žárový pozink kpl 1,000; 92 858,00 92 858,00Í

P Poznámka k položce :
cena zahrnuje kompletní provedeni dle popisu v PO v(. kotveni a povrchové úpravy

i 100 K 767003 Kompl. dod. ♦ mtž. stahovací schody EW 15 DP3 ozn. Z1 kpl i 1,000] 6 500,00 6 500,00

i 101 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % i 1 094,209 i 1,35 1 477,18 CS ÚRS 2016 01

D 771 Podlahy z dlaždic 118 731,21

i 102 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 101,360] 85,00 8 615.60ÍCS ÚRS 2016 01

W "1.NP"

W "1.01" (2,56+2,42)*2-0,9*2-0,8 7,360

w "1.02" 4,5+1,3+2,4+0,4+1,6+2,4+3,92+0,5+2,8+0,3+0,3+2,1-0,7*2-0,6-0,8*3-0,9 17,220

w "1.03" 2,53+2*3+0,6-0,8+1+1,2 10,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w '1.08" (1.42+4,7)*2-0,7-0,6*3 9,740

w "1.10" (1,76+1,6)*2-0,6 6,120

w "1.11" (1,25+1,6)*2-0,6 5,100

w "2.NP"

w "2.01" (5,5+3,9)*2-0,6*2-0,9+0,3*2 17,300

w "2.02" (1,4+1,105)*2-0,6 4,410

w "2.03" (1,4+1,105)*2-0,6 4,410

w "2.04" (2,04+1,6)*2-0,6*2-(0,4+0,5) 5,180

w "2.09" 3,9+2,23+6,2+1,6+0,7+2,2+0,5+0,6+1,16-0,8*4-0,7-0,6*2 13,990

w Součet 101,360

103 ! K j 771574113 jMontáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 í m2 100,710I 400,OOÍ 40 284,00:CS ÚRS 2016 01

w "1.NP"

w "1.01" 6,14 6,140

w "1.02" 16,61 16,610

w "1.03" 2,53*3+2,2*0,35+1,7*1 10,060

w "1.04" 1,5 1,500

w ”1.05" 4,3 4,300

w "1.08" 6,7 6,700

w "1.09" 2,4 2,400

w "1.10" 2,9 2,900

w "1.11" 2 2,000

w "2.NP"

w "2.01" 17 17,000

w "2.02" 1,6 1,600

w "2.03" 1,6 1,600

w 2.04" 3,1 3,100

w "2.05“ 1,4 1,400

w "2.08" 1,9 1,900

w "2.09" 13,7 13,700

*C.,—».J.   ff i i«iifi i
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava í

w "2.10" 7.8 7,800

w dlažba Součet 100,710

! 104 \ M \771001 j keramická dlažba (min. cenová relace 450 Kč/m2) m2 122,133 180,00 I 21 983,94 i

w dlažba'1,1 110,781

w "na soklík" 101,36*0,1*1.12 11,352

w Součet 122,133

i 105 ! K 1771591111 i Podlahy penetrace podkladu m2 100,710 10,00! 1 007,10 CS ÚRS 2016 01

w dlažba 100,710

! 106 j K I771591185 i Podlahy řezáni keramických dlaždic rovné kus 101,360 5,00! 506,80|CS ÚRS 2016 01

W "na soklik" 101,360 101,360

| 107 I K 1771990111 i Vyrovnáni podkladu samonivetační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 209,250 192,00; 40 176,00!CS ÚRS 2016 01

W dlažba+lamino 209,250

I 108 I K j998771201 jPřesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % 1 125,734 5,47! 6 157,77jCS ÚRS 2016 01

D 775 Podlahy skládané 61 514,75
i 109 j K Í775413315 jMontáž soktíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného m 102,300 42,00! 4 296,601 CS ÚRS 2016 01

w T.NP"

w "1.03" 2*5,48+5,25+1,6-0,8-1,6 15,410

w "1.06" <2,8+4,8)*2-0,8 14,400

w T .07" (2,34+5,3)*2-0,8 14,480

w "2.NP"

w "2.06" 3,58*2+3+0,6-0,8 9,960

w "2.07' 3,61*2+4,81+0,6+1,8+2*0,5 15,430

w "2.11" (3,9+4,5)*2-0,8 16,000

w ”2.12" (4,41 +4,3)*2-0,8 16,620

w Součet 102,300

I 110 i M 16141810101 i lišta soklová : m 112,530 38,00 I 4 276,14

w 102,300*1,1 112,530

i 111 i K 1775541111R i Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných m2 108,540 180,00I 19 537,20
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

w "1.NP"

w "1.03" 30,2-10,06 20,140

w "1.06" 13,5 13,500

w "1.07' 11,9 11,900

w "2.NP"

w ”2.06" 10,7 10,700

w "2.07" 18 18,000

w “2.11" 16,5 16,500

w •7.12" 17,8 17,800

W lamino Součet 108,540

j 112 I M \6115212601 i podlaha laminátová - dodávka m2 119,394 | 250,00 29 848,50!

W lamino"1,1 119,394

; 113 í K ! 775591191 j Montáž podložky vyrovnávací a tlumici pro plovoucí podlahy m2 108.540Í 14,00 1 519,56jCS ÚRS 2016 01

w lamino 108,540

| 114 I M \611553500 |podložka (Mirelon) pěnová 2 mm m2 119,394 \ 11,00 1 313,33 \ CS ÚRS 2016 01

W lamino" 1,1 119,394

I 115 I K 1998775201 [Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 607,913! 1.19 723,42 |CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 2 667,50
I 116 í K 1776201811 [Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 106,700! 25,00 2 667,50|CS ÚRS 2016 01 I

W "1.NP"

W 30,2+13,5 43,700

W "2.NP"

W 10,7+18+17,8+16,5 63,000

W Součet 106,700

D 781 Dokončovací práce - obklady 46 526,96

! 117 ! K :781414111 [Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovínových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 72,882! 400,00 29 152.80ÍCS ÚRS 2016 01

W "1.NP"

w "1.04" ((1,12+1,3)"2-0,6)"2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "1.05" ((1,7+2,44) 0,7)*2 6,880

w "1.09" ((1,49+1,6)*2-0,6)*1,8 10,044

w "1.03" (0,6+2,53+2)*0,6 3,078

w "2.NP"

w "2.06" 1,5+3+2,6 7,100

w "2.08" <(1,25+1,5)*2-0,6)*1,8 8,820

w "2.05" ((1,31+1,03)*2-0,6)*2 8,160

w 7.10" (3,2+2*2,83-0,7+2*1 )*2 20,320

w obklad Součet 72,882

118 M \781001 \ keramický obklad (min. cenová relace 450 Kč/m2) m2 80.170 i 160,00 j 12 827,20

w obklad'1,1 80,170

119 K 1781419194 j Poplatek k montáži obkladů vnitřních pórovlnových za nerovný povrch m2 72,8821 35,OOj 2 550,87 CS ÚRS 2016 01

w obklad 72,882

120 K 1781495111 i Penetrace podkladu vnitřních obkladů 1 m2 72,882j 10,00 j 728,82 CS ÚRS 2016 01

w obklad 72,882

121 K 1998781201 j Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m i * 452,597! 2,80! 1 267.27ÍCS ÚRS 2016 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 410,85

122 K i784181101 I Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 449,295 i 8,00! 3 594,36 CS ÚRS 2016 01

w stropyoprava+strop 122,300

w stěnyoprava+stěny 326,995

w Součet 449,295

123 K I784221101 i Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 855,7411 29,Oo! 24 816,49 CS ÚRS 2016 01

w stropyoprava+strop 122,300

W stěnyoprava+stěny 326,995

W 'malba SDK konstrukci"

w "1.NP"

w "stěny"

w -1.06" 4,8’2,55 12,240
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "1.07" 4,8*2,55 12,240

w •1.08" 1,76*2,55-0,6*1,97 3,306

w "1.10" 1,76*2,55-0,6*1,97 3,306

w *1.12" 1,7*2,55 4,335

w "2.NP"

w "podhledy"

w 13,3*(5+2*1,7) 111,720

w 2*2,5*3,5 17,500

w 'stěny''

w '7.01" (3+0,9+2*2,5+2,94)*2,6 30,784

w "2.02,2.03" 2*(1,185*1,4)*2*1,5 15,510

w "2.04" (2*2,04*1,6)*2,6-1,2*1,2*0,5*2 13,328

w 1,6*1,4 2,240

w '7.05" (2*1,31*1,03)*0,6 2,190

w "2.06" (3,58+0,6)*2,6-1,2*1,2*0,5*2 9,428

w 3*2 6,000

w "2.07" (4,81+3,61+0,6+1,8)*2,6-1,2*1,2*0,5*2 26,692

w 5,21*1,3 6,773

w "2.08" (2*1,25+1,481*0,8 3,184

w "2.09" ((7,3+2,23)*2+0,5*2)*2,6 52,156

w "2.10" (2,83+2,761*0,6 3,354

w "2.11" (4,08+3,881*2,6 20,696

w 3,88*2 7,760

w "2.12" (4,41+3,611*2*2,6 41,704

w Součet 855,741

D M Práce a dodávky M 332 956,00

0 21 -M Elektromontáže 264 794,00

j 124 i K Í21001 i Elektroinstalace dle samostatného soupisu
: : i :

soub 1,000; 264 794,00; 264 794,00!



r ?----- í ■IT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 24-M Montáže vzduchotechnických zařízeni 68 162,00

125 K 24001 Větrání dte samostatného soupisu soub 1,000 68 162,00 68 162,00

D OST Ostatní 4 500,00

126 K 001 Kompl. dod. + mtž. přenosný hasiči přistroj práškový s hasiči schopnosti 21A ks 2,000 1 500,00 3 000,00

127 K 002 Kompl. dod. + mtž. přenosný hasiči přístroj s hasiči schopností 183 8 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

§
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycf list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu práci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis práci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování______________________________________________________________________________________ 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J. materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž • jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Neni však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

-Ý
.v

-Í



Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadáni String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

I 3
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Název

atributu

Povinný

(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20. 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20. 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu práci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20. 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 . 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20. 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20. 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 . 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text, Text, Double 20, 150



Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTyp Položky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

A Položka typu OST



KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE OBJEKTU
■ DOMOVNÍ PLYNOVOD

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

Kód
položky popis cena celkem

CELKEM BEZ DPH 93 709,49 Kč

23-M Materiál + montáž - domovní plynovod - venkovní část 12 735,00 Kč

801-1 Běžné stavební práce 17 710,00 Kč

800-1 Zemní práce - výkopy pro domovní plynovod 7 649,60 Kč

822-1 Komunikace pozemní - domovní plynovod 10 240,00 Kč

Ostatní náklady 9 395,00 Kč

800-723 Domovní plynovod - vnitřní část 21 941,89 Kč

800-783 Nátěry 150,00 Kč

800-723 B Demontáže 2 888,00 Kč

801-1 Pomocné stavební práce 8 000,00 Kč

Revize zařízení 3 000,00 Kč

CELKOVÝ SOUČET ZA DOMOVNÍ PLYNOVOD BEZ DPH 93 709,49 Kč
CELKOVÝ SOUČET ZA DOMOVNÍ PLYNOVOD VČETNĚ DPH 21% 113 388,48 Kč

DPH 21%

Trutnov, 04/2016 Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov
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KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ■ DOMOVNÍ PLYNOVOD

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ

■r
'

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ :
Stupeň PD Dokumentace pro provedení stavby tJ

1

položka MJ počet MJ cena cena celkem «»

CELKEM DOMOVNÍ PLYNOVOD BEZ DPH 93 709,49 Kč
CELKEM DOMOVNÍ PLYNOVOD VČETNĚ 21% DPH 113 388,48 Kč **

23-M Materiál + montáž - domovní plynovod - venkovní část 12 735,00 Kč
230180010 potrubí PE - PE 100 SDR 11 D 32/3,0 (prořez 2,5 %) 

včetně montáže
m 31,000 95,00 Kč

2 945,00 Kč j

230180022 ochranné potrubí PE D 50/4,6 v pilířku + MTZ 
včetně utěsnění čel potrubí

m 3,000 184,00 Kč 552,00 Kč i

R potrubí ocelové izolované - BRALEN + MTZ - DN 25 m 6,000 389,00 Kč 2 334,00 Kč }

R elektrotvarovka - koleno 90° + MTZ - D 32 ks 2,000 322,00 Kč 644,00 Kč r

R elektrotvarovka - koleno 45° + MTZ - D 32 ks 7,000 296,00 Kč 2 072,00 Kč
R elektrotvarovka - přechodka PE - ocel nadzemní - D 32/DN 25 

včetně montáže
soubor 2,000 560,00 Kč 1 120,00 Kč ^

R elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní - D 32/DN 25 
včetně montáže

soubor 2,000 595,00 Kč 1 190,00 Kč

1

680,00 Kč341102500 signalizační vodič včetně upevnění CYY 2,5 m 40,000 17,00 Kč
283142001 výstražná fólie žlutá perforovaná š. 300 mm m 30,000 7,00 Kč 210,00 Kč

R zrušení stávajícího rozvodu plynu vedeného pod terénem soubor 1,000 988,00 Kč 988,00 Kč
- vyřazení z provozu - včetně uzátkování konců vyřazeného ff
potrubí

*1

801-1 Běžné stavební práce 17 710,00 Kč ^
R typový pilířek pro HUP, regulátor tlaku plynu a dva plynoměry 

- montovaný - betonová armovaná stavebnice - 1000x400x1180 
mm včetně instalačního rámu, osazení, zemních prací, základu,

soubor 1,000 16 580,00 Kč 16 580,00 Kč
1

zasypání pískem

R zrušení stávajícího typového pilířku, který bude nahrazený soubor 1,000 1 130,00 Kč 1 130,00 Kč
novým pilířkem Ulili

800-1 Zemní práce - výkopy pro domovní plynovod 7 649,60 Kč
(zemina tř. 1. - II.) tím

132201101-R výkop rýhy šířky 0,8 m a hloubky 1,15 m 
včetně uvedení do původního stavu _
(bez povrchu komunikací) m3 12,880 320,00 Kč 4 121,60 Kč
14x1,15x0,8 ull

451573111-R podsyp a obsyp jemnozrnným pískem 0,3 m m3 3,360 750,00 Kč 2 520,00 Kč
14x0,8x0,3

tlili

175101101 -R obsyp tříděným materiálem 0,2 m m3 2,240 450,00 Kč 1 008,00 Kč
14x0,8x0,2

IÍI

822-1
572952111-R

Komunikace pozemní - domovní plynovod
pozemní komunikace - asfaltová plocha 
včetně uvedení do původního stavu 
š. 0,8 m - 8 m

m2 6,400 1 500,00 Kč
10 240,00 Kč _

9 600,00 Kč

li-

581121115-R pozemní komunikace - betonový chodníček 
včetně uvedeni do původního stavu 
š. 0,8 m -1,0 m

m2 0,8 800,00 Kč 640,00 Kč

ni!
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KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

položka MJ počet MJ cena cena celkem

Ostatní náklady 9 395,00 Kč
geodetické zaměření skutečného provedení bm 30,000 95,00 Kč 2 850,00 Kč
vytýčení stávajících podzemních sítí soubor 0,000
odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku m3 7,000 560,00 Kč 3 920,00 Kč
poplatek za skládku přebyteč.výkopu (zemina) t 10,500 250,00 Kč 2 625,00 Kč

800-723 Domovní plynovod - vnitřní část 21 941,89 Kč
723111204 Potrubí ocelové černé bezešvé svařované běžné DN 25-u HUP m 2,000 323,00 Kč 646,00 Kč
723111205 Potrubí ocelové černé bezešvé svařované běžné DN 32-u HUP m 0,500 386,00 Kč 193,00 Kč
723181022 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 18 m 1,000 286,00 Kč 286,00 Kč
723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 28 m 23,000 467,00 Kč 10 741,00 Kč
723150366 Chránička ocelová D 44,5x2,6 mm m 0,500 262,00 Kč 131,00 Kč
723181126 Chránička CU 42/1,5 mm m 0,800 536,00 Kč 428,80 Kč
R Přechod přímý ocel - měď DN 25/Cu 28 kus 2,000 259,00 Kč 518,00 Kč
723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit G 1 soubor 2,000 899,00 Kč 1 798,00 Kč
723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 2,000 226,00 Kč 452,00 Kč
723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 2,000 115,00 Kč 230,00 Kč
723231162 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 

do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1/2"
kus 2,000 179,00 Kč 358,00 Kč

723231164 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 
do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1"

kus 4,000 345,00 Kč 1 380,00 Kč

723231165 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 
do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1 1/4"

kus 1,000 486,00 Kč 486,00 Kč

723239103 Demontáž a zpětná montáž stávajícího regulátoru tlaku plynu soubor 1,000 364,00 Kč 364,00 Kč
734261223 Šroubení přímé VE4300 G 1/2" kus 2,000 64,00 Kč 128,00 Kč
999767012 Provedení podpěr plynového potrubí - nekovové příchytky soubor 1,000 1 236,00 Kč 1 236,00 Kč
723190907 Odvzdušnéní nebo napuštění plynovodního potrubí 

- vnitřní + venkovní část
m 63,500 17,00 Kč 1 079,50 Kč

723190909 Tlaková zkouška těsnosti plynovodního potrubí 
- vnitřní + venkovní část

hod 5,000 250,00 Kč 1 250,00 Kč

998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 1,090 21 705,30 Kč 236,59 Kč

800-783 Nátěry 150,00 Kč
783424340 Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn 

v pilířku pro HUP
m 2,500 60,00 Kč 150,00 Kč

800-723 B Demontáže 2 888,00 Kč
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNÉ PŘESUNU
- rozvod plynu pro jednotlivé plynové spotřebiče
- plynové spotřebiče
- rozvod plynu v pilířku HUP
- podružné plynoměry

SOU 1,000 2 888,00 Kč 2 888,00 Kč

801-1 Pomocné stavební práce 8 000,00 Kč
999011001 DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE

- prostupy zdmi, stropem pro plynovod vč. začištění soubor 1,000 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
- drážky pro plynovod v obvodové zdi vč. začištění
- vybourání a zpětné provedení kamenného obkladu obvodové zdi

Revize zařízení 3 000,00 Kč
R HZS - revize plynového zařízení soubor 1,000 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Trutnov, 04/2016 Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

ty
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KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE OBJEKTU
■ ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

Kód
položky popis cena celkem

CELKEM BEZ DPH 188 832,94 Kč

800-721 Kanalizace 37 255,96 Kč

800-722 Vodovod 54 300,36 Kč

800-725 Zařizovací předměty 70 019,71 Kč

800-726 Předstěnové instalace 12 256,91 Kč

800-721 B Demontáže 5 000,00 Kč

801-1 Pomocné stavební práce 10 000,00 Kč

CELKOVÝ SOUČET ZA ZDRAVOTNÍ TECHNIKU BEZ DPH 

CELKOVÝ SOUČET ZA ZDRAVOTNÍ TECHNIKU VČETNĚ DPH 21%
188 833 Kč 
228 488 Kč

DPH 21%

Trutnov, 04/2016 Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec 
T-FESTING s.r.o. Trutnov



KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ■ ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

položka MJ počet MJ cena cena celkem |
CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA BEZ DPH 188 832,94 Kč
CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA VČETNĚ 21% DPH 228 487,85 Kč

800-721
721173401

Kanalizace
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 M 5,000 278,00 Kč

37 255,96 Kč
1 390,00 Kč

721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 M 7,000 315,00 Kč 2 205,00 Kč
721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 M 3,000 414,00 Kč 1 242,00 Kč
721175111 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé M 6,000 598,00 Kč 3 588,00 Kč

721175112
systém NG DN 75
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé M 10,000 839,00 Kč 8 390,00 Kč

721175102
systém NG DN 110
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé M 17,000 348,00 Kč 5 916,00 Kč

721175103
systém POLO-KAL DN 40
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé M 9,000 426,00 Kč 3 834,00 Kč

721175105
systém POLO-KAL DN 50
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé M 4,000 839,00 Kč 3 356,00 Kč

721194104
systém POLO-KAL DN 110
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 KUS 10,000 50,00 Kč 500,00 Kč

721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 KUS 5,000 55,00 Kč 275,00 Kč
721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 KUS 4,000 62,00 Kč 248,00 Kč
721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku KUS 4,000 264,00 Kč 1 056,00 Kč

721226515
DN 40
Zápachová uzávěrka - kondenzační sifon s mechanickým KUS 2,000 571,00 Kč 1 142,00 Kč

721273153
zápachovým uzávěrem a čistící vložkou DN 40
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 KUS 1,000 522,00 Kč 522,00 Kč

R Napojení na stávající kanalizaci D 110 vedenou ve stropě SOU 1,000 488,00 Kč 488,00 Kč
R Napojení na stávající ležatou kanalizaci vedenou pod SOU 3,000 595,00 Kč 1 785,00 Kč

721290112
podlahou
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou,kouřem do DN 200 M 61,000 11,00 Kč 671,00 Kč

998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1,770 36 608,00 Kč 647,96 Kč

800-722
722130233

Vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované M 1,000 418,00 Kč

54 300,36 Kč 
418,00 Kč

722174022
běžné DN 25
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 M 60,000 179,00 Kč 10 740,00 Kč

722174023
D 20 x 3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 M 68,000 197,00 Kč 13 396,00 Kč

722174024
D 25 x 4,2 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 M 3,500 256,00 Kč 896,00 Kč

722181221
D 32 x 5,4 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními M 50,000 27,00 Kč 1 350,00 Kč

722181222
trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními M 54,000 33,00 Kč 1 782,00 Kč

722181251
trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními M 10,000 60,00 Kč 600,00 Kč

722181252
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními M 18,500 73,00 Kč 1 350,50 Kč

722190401
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 KUS 35,000 125,00 Kč 4 375,00 Kč

722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem KUS 8,000 60,00 Kč 480,00 Kč
722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem PÁR 5,000 120,00 Kč 600,00 Kč
722224115 Vypouštécí kulový kohout G 1/2" s hadicovým vývodem KUS 1,000 202,00 Kč 202,00 Kč
722224152 Nezámrzný zahradní výtok s připojením na hadici G 1/2 KUS 1,000 2 170,00 Kč 2 170,00 Kč
722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C - VE 3030 KUS 1,000 297,00 Kč 297,00 Kč
725535211 Ventil pojistný se zpětnou klapkou G 1/2 T 1847 KUS 2,000 655,00 Kč 1 310,00 Kč
722232123 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 

do 185°C, s ovládací červenou páčkou, niklovaný G 3/4" KUS 8,000 261,00 Kč 2 088,00 Kč
722232124 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 

do 185°C, s ovládací červenou páčkou, niklovaný G 1" KUS 1,000 374,00 Kč 374,00 KČ
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KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

V
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položka MJ počet MJ cena cena celkem
722232155 Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, s 

vypouštěním, PN 42 do 185°C, s ovládací červenou páčkou, 
niklovaný G 1" KUS 1,000 458,00 Kč 458,00 Kč

722234275 Filtr jemný HONEYWELL závitový proplachovatelný do 40°C SOU 1,000 1 947,00 Kč 1 947,00 Kč

722262222
MINIPLUS - FF06 1AA DN 25
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C KUS 2,000 438,00 Kč 876,00 Kč

734261233
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální - podružný
Šroubení přímé G 1/2 PN 16 VE4300 KUS 4,000 129,00 Kč 516,00 Kč

725539304 Připojení rozvodů vody na zásobník TV plynového kotle SOU 2,000 580,00 Kč 1 160,00 Kč
999767012 Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí KG 20,000 68,00 Kč 1 360,00 Kč
R Napojení na stávající vodovodní přípojku PE 25 SOU 1,000 300,00 Kč 300,00 Kč
R Plechová skříňka se dvířky 900x200x800 mm KUS 1,000 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 M 132,500 15,00 Kč 1 987,50 Kč
722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 M 132,500 9,00 Kč 1 192,50 Kč
998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,070 53 725,50 Kč 574,86 Kč

800-725
725112021

Zařizovací předměty
Klozet keramický závěsný bílý hl. 530 mm s hlubokým SOU 2,000 2 710,00 Kč

70 019,71 Kč
5 420,00 Kč

725211603

splachováním odpad vodorovný + duroplastové sedátko s 
poklopem se zpomalovacím mechanismem
Umyvadlo keramické bílé š. 600 mm, hl. 450 mm připevněné sou 1,000 1 220,00 Kč 1 220,00 Kč

725211605
na stěnu šrouby + sifon umyvadlový DN 40
Kryt keramický na sifon k umyvadlu sou 1,000 760,00 Kč 760,00 Kč

725211661 Umyvadlo keramické shora zápustné bílé š. 560 mm, hl. 475 sou 1,000 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč

725211701
mm + deska na osazení + sifon umyvadlový chrom DN 40 
Umývátko keramické bílé š. 450 mm, hl. 370 mm sou 1,000 1 060,00 Kč 1 060,00 Kč

725211705
včetně chromovaného sifonu DN 40
Umývátko keramické rohové bílé š. 450 mm, hl. 460 mm sou 1,000 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

725222113
včetně chromovaného sifonu DN 40
Akrylátová vana klasická 1600x700 mm + kovové podpěry k sou 1,000 6 472,00 Kč 6 472,00 Kč

725222116
vaně + vanový sifon s přepadem DN 50
Akrylátová vana klasická 1700x700 mm + kovové podpěry k sou 1,000 6 762,00 Kč 6 762,00 Kč

725241532
vaně + vanový sifon s přepadem DN 50
Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm, sou 1,000 4 330,00 Kč 4 330,00 Kč

725245131
hl. 110 mm, rádius 550 mm + sifon pro vaničky DN 50 
Sprchový kout s bezpečnostním sklem tl. 6 mm sou 1,000 8 570,00 Kč 8 570,00 Kč

725331111

TRANSPARENT do výšky 2000 mm a šířky 900 mm 
pro vaničky čtvrtkruhové
Výlevka bez výtokových armatur keramická bílá se sklopnou sou 2,000 4 040,00 Kč 8 080,00 Kč

725111132
plastovou mřížkou 425 mm
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený k výlevce sou 2,000 890,00 Kč 1 780,00 Kč

725311121 Dřez jednoduchý nerezový 450x400 mm se zápachovou sou 2,000 1 700,00 Kč 3 400,00 Kč

725811161
uzávěrkou DN 50 v kuchyňské sestavě
Ventil výtokový nástěnný se zpětnou klapkou G 1/2 KUS 7,000 185,00 Kč 1 295,00 Kč

725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 KUS 12,000 150,00 Kč 1 800,00 Kč
725813113 Ventil rohový s pňpojovací kovovou trubičkou G 1/2 KUS 2,000 185,00 Kč 370,00 Kč

725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím sou 2,000 1 230,00 Kč 2 460,00 Kč

725821312
a délkou ramínka 235 mm
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím sou 2,000 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

725822611
a délkou ramínka 300 mm - k výlevce
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu sou 4,000 940,00 Kč 3 760,00 Kč

725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a sou 2,000 1 620,00 Kč 3 240,00 Kč

725841311
pohyblivým držákem
Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový komplet sou 1,000 1 467,00 Kč 1 467,00 Kč

725980123
(pohyblivý držák, hadice 150 cm, růžice)
Dvířka 30/30 KUS 4,000 130,00 Kč 520,00 Kč

998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,220 69 866,00 Kč 153,71 Kč

800-726
726131041

Předstěnové instalace
Předstěnový instalační systém pro klozet závěsný stavební sou 2,000 4 895,00 Kč

12 256,91 Kč
9 790,00 Kč

726191003

výšky 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí včetně zvukoizolační soupravy
Ovládací tlačítko pochromované lesklé 246x164 mm sou 2,000 1 220,00 Kč 2 440,00 Kč

998726212 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m % 0,220 12 230,00 Kč 26,91 Kč

6
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KRNAP, Stavidlový Vrch 502, Vrchlabí

položka MJ počet MJ cena cena celkem
800-721 B Demontáže

DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU

- kanalizační potrubí
- vodovodní potrubí
- zařizovací předměty

SOU 1,000 5 000,00 Kč
5 000,00 K{
5 000,00 Kž ..

•••

801-1 Pomocné stavební práce
999011001 DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOU 1,000 10 000,00 Kč

- rýhy pro ležatou kanalizaci pod podlahou vč. začištění, 
podsypu a obsypu pískem

- drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a v podlaze vč. začištění
- prostupy zdmi a stropy pro kanalizaci a vodovod vč. začištění
- prostupy základy pro kanalizaci vč. začištění
- prostup střechou pro kanalizaci včetně začištění
- opláštění vodovodního potrubí sádrokartonem

Trutnov, 04/2016 Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
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KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Zakázka: 216008.40
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ 
Část: VYTÁPĚNÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

REKAPITULACE OBJEKTU

cena celkem
Kód
položky popis

800-713 tepelné izolace
800-731B vytápění - demontáže
800-731 vytápění - kotelny
800-733 vytápění - rozvod potrubí
800-734 vytápění - armatury
800-735 vytápění - otopná tělesa
800- 764 vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK
801- 1 pomocné stavební práce - vytápění

9 388 Kč 
7 978 Kč 

111 273 Kč 
67 691 Kč 
19 292 Kč 
69 701 Kč 
22 714 Kč 
18 000 Kč

CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH 326 038 Kč
CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH 21% 394 505 Kč

v Trutnově, 04/2016 Vypracoval: ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov



SOUPIS PRACÍ a dodávek

Zakázka: 216008.40
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ 
Část: VYTÁPĚNÍ

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

položka MJ počet MJ cena cena celkem
CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH 326 038 Kč
CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ DPH 21% 394 505 Kč

800-713 tepelné izolace 9 387,80 Kč
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 260 11,00 Kč 2 860,00 Kč
999998326 izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (15x13) -1/4" m 84 16,00 Kč 1 344,00 Kč
999998327 izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (18x13) -1/4" m 32 17,00 Kč 544,00 Kč
999998329 izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (22X13) -1/2" m 15 18,00 Kč 270,00 Kč
999998336 izolační trubice z pěnového PE tl. 20mm (15x20) -1/4" m 111 29,00 Kč 3 219,00 Kč
999998337 izolační trubice z pěnového PE tl. 20mm (18x20) -1/4" m 18 31,00 Kč 558,00 Kč
999998260 Spony na izolaci ks 600 0,30 Kč 180,00 Kč
999998261 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m ks 1 265,00 Kč 265,00 Kč
998713202 Přesun hmot izolace tepelnév objektech v do 6 m % 1,60 147,80 Kč

800-731B vytápění - demontáže 7 978,40 Kč
731200832 Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného s připojením sou 1 300,00 Kč 300,00 Kč
733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 - výkon cca 20 kW sou 1 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč
735151821 Demontáž otopných tělesa panelových dvouřadých a žebříků - cca 16 ks sou 1 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč
735494811 Vypuštění vody z topného systému sou 1 500,00 Kč 500,00 Kč

733890801 Přemístění demontovaných topných zařízeni vodorovně do 100 m t 1,8 988,00 Kč 1 778,40 Kč

800-731 vytápěni - kotelny 111 273,30 Kč
731241872 Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn provedení turbo do 25 kW sou 2 2 250,00 Kč 4 500,00 Kč
D kondenzační nástěnný kotel o jmenovitém výkonu 3,2 -19 kW

s vestavěným zásobníkem TV o obsahu 46I
s regulátorem na konstatntní teplotu, regulační charkterisktika Pl ks 2 44 632,00 Kč 89 264,00 Kč

D Odtoková nálevka se sifonem ks 2 284,00 Kč 568,00 Kč
D Obslužná jednotka pro ovládání a regulaci dle teploty v místnosti ks 2 3 150,00 Kč 6 300,00 Kč
999731003 zapojení PK na EL + propojení s obslužnou jednotkou sou 2 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

999731004 Uvedení kotle do provozu a zaučení obsluhy sou 2 2 300,00 Kč 4 600,00 Kč
998731201 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m % 2,81 3 041,30 Kč

800-733 vytápěni - rozvod potrubí 67 690,80 Kč
733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 195 199,00 Kč 38 805,00 Kč
733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 50 236,00 Kč 11 800,00 Kč
733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 15 268,00 Kč 4 020,00 Kč
733224204 Příplatek potrubí vedeného v kotelnách a strojovnách D 22x1 m 10 52,00 Kč 520,00 Kč
733224222 Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 ks 48 32,00 Kč 1 536,00 Kč
733224234 Přípl za mont potrubí do DN25 v drážce zdi m 120 10,00 Kč 1 200,00 Kč
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 260 10,00 Kč 2 600,00 Kč
722290234 Proplach potrubí m 260 5,00 Kč 1 300,00 Kč
999733201 Napouštění systému ÚT sou 2 380,00 Kč 760,00 Kč
D plastové revizní dvířka 300x300 pro VK sou 1 150,00 Kč 150,00 Kč
998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,19 1 999,80 Kč
999733301 Topná zkouška systému sou 2 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

800-734 vytápění - armatury 19 291,90 Kč
734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový ks 4 259,00 Kč 1 036,00 Kč
734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový ks 4 158,00 Kč 632,00 Kč
734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický ks 2 65,00 Kč 130,00 Kč
734209123 Montáž závitového připojovacího setu otopného tělesa ks 2 112,00 Kč 224,00 Kč
D středová rohová armatura HM s termostatickou hlavicí sou 2 678,00 Kč 1 356,00 Kč
551211173 Radiárorový přímý regulační ventil ventil 1/2" (kvs 1,35) ks 1 298,00 Kč 298,00 Kč
734261412 Regulační radiátorové rohové šroubem na Cu 1/2"x15 ks 42 188,00 Kč 7 896,00 Kč
734261413 Regulační radiátorové přímé šroubení na Cu 1/2"x15 ks 1 188,00 Kč 188,00 Kč
734221678 Ruční hlavice radiátorových ventilů na závit M30 ks 4 58,00 Kč 232,00 Kč
734221682 Termostatická hlavice kapalinová radiátorových ventilů na závit M30 ks 18 272,00 Kč 4 896,00 Kč
734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity ks 2 271,00 Kč 542,00 Kč
196351136 Přechod vnitřní Cu 4270G 15-3/8 ks 2 36,00 Kč 72,00 Kč
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KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

položka MJ počet MJ cena cena celkem
196351137 Přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2 ks 4 37,00 Kč 148,00 Kč
196351167 Přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 ks 5 30,00 Kč 150,00 Kč
196351171 Přechod vnější Cu 4243G 22-3/4 ks 12 58,00 Kč 696,00 Kč
735000912 Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním ks 24 31,00 Kč 744,00 Kč
998734201 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27 51,90 Kč

800-735 vytápění - otopná tělesa 69 701,40 Kč
735151271 otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm ks 1 1 429,00 Kč 1 429,00 Kč
735152271 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm ks 2 2 134,00 Kč 4 268,00 Kč
735152273 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm ks 1 2 361,00 Kč 2 361,00 Kč
735152274 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/700 mm ks 1 2 474,00 Kč 2 474,00 Kč
735152275 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm ks 2 2 587,00 Kč 5 174,00 Kč
735152472 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm ks 1 2 748,00 Kč 2 748,00 Kč
735152473 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm ks 6 3 038,00 Kč 18 228,00 Kč
735152474 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm ks 5 3 186,00 Kč 15 930,00 Kč
735152575 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm ks 1 3 505,00 Kč 3 505,00 Kč
735152576 otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm ks 2 3 686,00 Kč 7 372,00 Kč
735164541 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny ks 2 220,00 Kč 440,00 Kč
D KT se středovým připojením - KLTM 1220x600 ks 1 1 790,00 Kč 1 790,00 Kč
D KT se středovým připojením - KLTM 1820x750 ks 1 2 442,00 Kč 2 442,00 Kč
998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 2,26 1 540,40 Kč

800-764 vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK 22 714,00 Kč
999764001 Montáž odtahu spalin a přívodu vzduchu

Dodávka odkouření a přívodu vzduchu - koaxiál D80/125 + odtah D80 z PP
sou 2 1 960,00 Kč 3 920,00 Kč

D - adaptér směřícími body D80/125 ks 2 450,00 Kč 900,00 Kč
D - koleno s revizním otvorem D80/125 ks 2 2 215,00 Kč 4 430,00 Kč
D - trubka prodlužovací D80/125 - 0,5 m ks 4 534,00 Kč 2 136,00 Kč
D - trubka prodlužovací D80/125 - 1 m ks 4 643,00 Kč 2 572,00 Kč
D - koleno 45°- D80/125 ks 1 437,00 Kč 437,00 Kč
D - koleno 90°- D80/125 ks 3 531,00 Kč 1 593,00 Kč
D - manžeta svislého odkouření D125 ks 2 130,00 Kč 260,00 Kč
D - trubka prodlužovací D80 - 0,5 m ks 2 151,00 Kč 302,00 Kč
D - trubka prodlužovací D80 -1 m ks 3 168,00 Kč 504,00 Kč
D - trubka prodlužovací D80 - 2 m ks 4 335,00 Kč 1 340,00 Kč
D - koleno 90°s opěrou D80 ks 2 700,00 Kč 1 400,00 Kč
D - vymezovací díly, D80 (4x) sou 2 260,00 Kč 520,00 Kč
D - kryt šachty pro odtah spalin ks 2 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč

801-1 pomocné stavební práce - vytápění 18 000,00 Kč
999011001 bourání, vrtání prostupů zdmi pro rozvody sou 10 420,00 Kč 4 200,00 Kč
999011002 drážky pro rozvody š. 100-150 m 60 230,00 Kč 13 800,00 Kč

v Trutnově, 04/2016 Vypracoval: Ing. Jan Pěnčík, T-FESTING s.r.o. Trutnov



Rekapitulace

; Kap. popis položky Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
3 Materiál nosný

74344,00
5474,80

159775,38
CELKEM URN 239594,18

B. Revize a další nezařazené práce
4 Revize a další nezařazené práce 25200,00

CELKEM 25200,00

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

REKAPITULACE CELKEM 264 794 Kč

1°)
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C21M - Elektromontáže
! poř.č. číslo ppi. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem (Kčj

1 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm 20,00 178,00 m 3560,00
2 210010108 lišta vkládací do 20-40mm 42,80 20,00 m 856,00
3 210010301 krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení 24,00 130,00 ks 3120,00
4 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. 48,00 50,00 ks 2400,00

5 210010351 rozvodka krabicová IP54 117,00 2,00 ks 234,00

6 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 12,50 150,00 ks 1875,00
7 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 14,30 2,00 ks 28,60
8 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 19,30 6,00 ks 115,80
9 210100013 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 14,50 20,00 ks 290,00

10 210100014 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 19,30 28,00 ks 540,40

11 210110001 spín.nást.prost.obyč - řazení 0/1 42,00 13,00 ks 546,00

12 210110001 spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 37,00 17,00 ks 629,00

13 210110001 spin.nást.prost.vlhké - řazení 0/1 97,00 2,00 ks 194,00
14 210110001 spin.nást.prost.vlhké - řazení 1 97,00 3,00 ks 291,00

15 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. 42,50 4,00 ks 170,00
16 210110004 spín.nást.prost.obyč. - řazení 6 42,50 6,00 ks 255,00
17 210110004 spín.nást.prost.vlhké. - řazení 6 103,00 4,00 ks 412,00
18 210110082 sporáková přípojka zapuštěná 100,00 2,00 ks 200,00

19 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 81,80 74,00 ks 6053,20
20 210111021 zás.v krabici pr. vlhké 10/16A 250V 2P+Z 116,00 3,00 ks 348,00
21 210111062 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z 129,00 2,00 ks 258,00
22 210112002 zásuvka R+TV+SAT 110,00 6,00 ks 660,00

23 210150171 montáž relé ventilátorových 118,00 2,00 ks 236,00
24 210190001 montáž plastových rozvodnic do 20kg 127,00 2,00 ks 254,00
25 210190002 montáž plastových rozvodnic do 50kg 216,00 2,00 ks 432,00
26 210190003 montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg 290,00 1,00 ks 290,00
27 210200001 vývod osvětlení stropní 58,00 36,00 ks 2088,00
28 210200002 vývod osvětlení nástěnný 58.00 11,00 ks 638,00

29 210200003 montáž svítidla na připravený vývod 80,00 45,00 ks 3600,00
30 210203003 svítidlo přisazené, 1 zdroj s krytem - podkroví 95,00 4,00 ks 380,00
31 210220000 připojení na stávající uzemnění 71,00 1,00 ks 71,00
32 210220001 uvedení bleskosvodu do souladu s ČSN EN 62305 ed.2 

doplnění dvou jímacích tyčí 2m, doplnění dvou svodů, zkušebních 
svorek a ochranných trubek, označení všech svodů štítky

4934,00 1,00 ks 4934,00

33 210220021 územ. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 30,00 37,00 m 1110,00
34 210220451 pospojování do 6mm2 (hlavní i doplňující, včetně svorek), cca 60m 1120,00 1,00 ks 1120,00
35 210800015 H07V-U 10mm2 11,50 5,00 m 57,50
36 210800016 H07V-R 16mm2 11,50 55,00 m 632,50
37 210800105 CYKY 3x1.5 mm2 14,00 836,00 m 11704,00
38 210800106 CYKY 3x2.5 mm2 14.00 473,00 m 6622,00
39 210800113 CYKY 4x10 mm2 17,00 37,00 m 629,00

40 210800116 CYKY 5x2.5 mm2 15.00 59,00 m 885,00
41 210800117 CYKY 5x4 mm2 15,00 33,00 m 495,00
42 210802109 CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) 13.00 3,00 m 39,00
43 210802120 CMSM-G 5x2,5mm2 (VU) 15,00 5,00 m 75,00
44 210999001 montáž - zapojení sporáku 200.00 2,00 ks 400,00
45 210999002 montáž - zapojení digestoře 230,00 2,00 ks 460,00
46 210999003 montáž - zapojení ventilátoru 150,00 2,00 ks 300,00
47 210999010 montáž STA - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace 6500,00 1,00 ks 6500,00
48 210999020 montáž připojení k internetu - komplet, včetně projekt.dokumentace 3000,00 1,00 ks 3000,00
49 210999030 montáž přepěťových ochran typ 3 - komplet 700,00 1,00 ks 700,00
50 210999040 montáž - zapojení autonomního detektoru kouře 78,00 2,00 ks 156,00

51 210999100 protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet

Celkem za ceník C21M :
3500,00 1,00 ks 3500,00

74344,00
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C46M - Zemní práce
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1160,00 0,03 km 34,80
2 460150143 kabel.rýha 35cm šíř. 60cm hl. zem.tř.3 134,00 32,00 m 4288,00
3 460560143 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3

Celkem za ceník C46M :
36,00 32,00 m 1152,00

5474,80

Materiály
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 4 Lišta LV 24x22 25,30 20,00 m 506,00
2 202 trubka ohebná instal. PVC 1416E 5,00 178,00 m 890,00
3 316 krabice pod omítku - KU 68-1901 5,00 130,00 ks 650,00
4 318 krabice pod omítku - KU 68-1903 24,00 50,00 ks 1200,00
5 351 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) 56,00 2,00 ks 112,00
6 614 sporáková kombinace 400V 25A 290,00 2,00 ks 580,00
7 701 spínač ř. 1, IP20 - komplet 106,00 17,00 ks 1802,00
8 702 spínač ř.5, IP20 - komplet 141,00 4,00 ks 564,00
9 706 spínač ř.6, IP20 - komplet 110,00 6,00 ks 660,00
10 708 spínač ř.0/1, IP20 - komplet 143,50 13,00 ks 1865,50
11 710 spínač ř. 1, IP44 - komplet 113,00 2,00 ks 226,00
12 711 spínač PH ř.1, IP44, do vlhka 66,00 1,00 ks 66,00
13 716 spínač ř.6, IP44 - komplet 124,00 4,00 ks 496,00
14 718 spínač ř.0/1, IP44, zvonkové tlačítko - komplet 92,00 2,00 ks 184,00
15 755 zásuvka 230V/16A, IP20 - komplet 98,00 50,00 ks 4900,00
16 756 dvojzásuvka 230V/16A, IP20, pootočená 120,00 24,00 ks 2880,00
17 760 zásuvka 230V/16A, IP44 136,00 2,00 ks 272,00
18 761 zásuvka PH 230V/16A, IP44, do vlhka 62,00 1,00 ks 62,00
19 780 zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka 108,00 2,00 ks 216,00
20 811 zásuvka STA (R+TV+SAT), IP20 - komplet 162,00 6,00 ks 972,00
21 1404 FeZn R=10mm 24,00 37,00 m 888,00
22 1501 materiál pro bleskosvod - komplet 1685,00 1,00 ks 1685,00

2x JT2m, 20m AlMgSi 8, podpěry, svorky, 2x OT, 4x štítek označení svodu
23 1502 materiál pro pospojování do 6mm2 - komplet včetně svorek 845,00 1,00 ks 845,00
24 1901 doběhové relé do krabice - pro ventilátor 186,00 2,00 ks 372,00
25 2081 CMSM-G 3x1,5mm2 15,00 3,00 m 45,00
26 2088 CMSM-G 5x2,5mm2 27,00 5,00 m 135,00
27 2914 CYKY-J 3x1 5mm2 9,60 552,00 m 5299,20
28 2914 CYKY-0 3x1.5mm2 9,60 284,00 m 2726,40
29 2918 CYKY-J 3x2.5mm2 15,60 473,00 m 7378,80
30 2944 CYKY-J 4x10mm2 80.00 37,00 m 2960,00
31 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 25,50 59,00 m 1504,50
32 2962 CYKY-J 5x4m2 43.00 33,00 m 1419,00
33 3204 H07V-U 10mm2, černý a zelenožlutý 19.00 5,00 m 95,00
34 3205 H07V-R 16mm2 zelenožlutý 29,00 55,00 m 1595,00

35 34800
dodávka svítidel pro připravené vývody - celkem 45ks - komplet 
včetně úsporných zdrojů 14290,00 1,00 ks 14290,00

18x stopní svítidlo (chodby a zázemí), 2x nástěnné svítidlo (chodby a zázemí), 13x stopni svítidlo 
(obytné prostory), 2x stopní svítidlo (koupelna), 2x nástěnné svítidlo (koupelna), 1x stopní svítidlo 
(venkovní, IP44), 2x nástěnné svítidlo (venkovní, IP44), 2x stopní svítidlo (garáž, zářivkové,
IP54), 3x svítidlo s vypínačem pro osvětlení linky

36 34801 svítidlo stopní s krytem, IP44, vč.úsporného zdroje - podkroví 295,00 4,00 ks 1180,00
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37 35701 Rozvaděč elektroměrový RE - viz výkres D.07.4 14720,00 1,00 ks 14720,00
38 35702 Rozvaděč společné spotřeby RSS - viz výkres D.07.4 8968,00 1,00 ks 8968,00
39 35703 Rozvaděč 1.NP RB1 - viz výkres D.07.5 17590,00 1,00 ks 17590,00
40 35704 Rozvaděč 2.NP RB2 - viz výkres D.07.6 18520,00 1,00 ks 18520,00
41 35705 Rozvaděč garáže RG - viz výkres D.07.7 3640,00 1,00 ks 3640,00
42 90010 dodávka STA vč. antén a kabeláže - komplet 26300,00 1,00 ks 26300,00

Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace
Minimální požadavky : přijímací antény, svod od antén do rozvaděče, rozvaděč pro 6 zásuvek,
kabely k zásuvkám (cca 158m)

43 90020 dodávka připojení k internetu - komplet 4360,00 1,00 ks 4360,00
Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace
Minimální požadavky : přijímací anténa, svod od antény do přijímače, přijímač, UTP kabely k
routerům (cca 36m), 2x WIFI router

44 90030 dodávka přep.ochran typ 3, pod zásuvku - komplet, cca 10 ks 580,00 1,00 ks 580,00
45 90040 autonomní detektor kouře 214,00 2,00 ks 428,00

Podružný materiál 62529,40 3,00 % 1875,88
Prořez (m, kg) 25441,90 5,00 % 1272,10

Celkem za materiály : 159775,38

Revize a další nezařazené práce
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00001 Napojení ve stávající přípojkové skříni 1000,00 1,00 ks 1000,00
2 00010 Výchozí revize elektro 6400.00 1,00 ks 6400,00
3 00011 Výchozí revize bleskosvodu 2800,00 1,00 ks 2800,00

4 00020

Celkem :

Zednické práce pro elektroinstalaci - niky pro zapuštěné rozvaděče, 
průrazy, sekání drážek pro kabely, oprava omítek, začišténí fasády.

15000,00 1,00 ks 15000,00

25200,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz D.07 - Technika prostředí staveb-Elektroinstalace



KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Zakázka: 216008.40
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ 
Část: VĚTRÁNÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

REKAPITULACE OBJEKTU

Kód
položky popis cena celkem

800-751 a zařízení VZ1 - řízené rekuperační větrání 56 815 Kč

800-751 b zařízení VZ2 - odtah par od varných zařízení 11 347 Kč

CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH 68 162 Kč
CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH 21% 82 475 Kč

v Trutnově, 04/2016 Vypracoval: ING. JAN PĚNČÍK

T-FESTING s.r.o. Trutnov
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KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: 216008.40
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ 
Část: VĚTRÁNÍ

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

POZICE POLOŽKA MJ POČET MJ CENA CENA CELKEM

CELKEM BEZ DPH 68 162 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 21% 82 475 Kč

800-751 a zařízení VZ1 - řízené rekuperační větrání 56 815 Kč
1.01 potrubní ventilátor plastový 2-stupňový D100, 230V -100 m3/hod, 60 Pa sou 1 1 457 Kč 1 457 Kč

1.02 potrubní ventilátor plastový 2-stupňový D125, 230V - 200 m3/hod, 80 Pa sou 1 1 940 Kč 1 940 Kč

1.03 zpětná klapka mechanická 0 125 mm s nastavitelnou polohou sou 2 180 Kč 360 Kč

1.04 talířový ventil vč. zděře - nerez D100 (odvodní) ks 1 286 Kč 286 Kč

1.05 talířový ventil vč. zděře - nerez D125 (odvodní) ks 3 353 Kč 1 059 Kč

1.06 krycí mřížka na potrubí nerezová D125 ks 1 325 Kč 325 Kč

1.07 úprava dveří pro proudění vzduchu - způsob upřesněn před realizací sou 4 450 Kč 1 800 Kč

1.08 výfuková hlavice CAGI - VHO 125 sou 2 721 Kč 1 442 Kč

1.09 střešní průchod + límec D125 + průchodka D125 dle krytiny sou 2 2 500 Kč 5 000 Kč

plastové potrubí nebo SPIRO z pozink plechu
1.10 kruhové potrubí z PVC - D100 - 100% tvarovek m 0,5 557 Kč 279 Kč

1.11 kruhové potrubí z PVC - D125 - 50% tvarovek m 20 383 Kč 7 660 Kč

potrubí flexibilní tepelně izolované
1.12 hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm m 6 120 Kč 720 Kč

tepelné izolace:
1.13 izolační pás ze syntetického kaučuku K-FLEX H DUCT 25 mm samolepící m2 5 923 Kč 4 615 Kč

1.14 K-Flex AL CLAD páska samolepící 25 mm - 25 m ks 1 377 Kč 377 Kč

1.15 izolace z minerální vlny tl.20 mm m2 1,5 94 Kč 141 Kč

odvod kondenzátu:
1.16 nátrubek pro odvod kondenzátu D20 ks 4 34 Kč 136 Kč

1.17 odvod kondenzátu - potrubí z PP D20 m 12 43 Kč 516 Kč

1.18 návleková izolační trubice z pěnového PE tl.20 mm - na potrubí D20 m 4 813 Kč 3 252 Kč

montáž montáž větracího zařízení vč. izolací % 25 6 524 Kč

zaregulování systému % 2 522 Kč

VZ - doplňkový materiál
spojovací materiál % 1,5 26 000 Kč 390 Kč

těsnící materiál % 3,5 26 000 Kč 910 Kč

tmel % 0,1 26 000 Kč 26 Kč

hadicová páska QIP % 0,8 26 000 Kč 208 Kč

samolepící páska % 0,5 26 000 Kč 130 Kč

upevnění a závěsy potrubí % 5 26 000 Kč 1 300 Kč

VZ - doplňkové práce a příslušenství
stavební:

lešení pomocné do výšky 2,0 m m2 10 260 Kč 2 600 Kč

prostupy stěnou tl. 500, stropem ks 3 480 Kč 1 440 Kč

prostupy střechou pro potrubí D125 ks 2 1 500 Kč 3 000 Kč

SDK obklady a podhledy - zakrytí potrubí VZ m2 12 650 Kč 7 800 Kč

elektro + regulace:

- zapojení ventilátorů na EL a ovládání sou 2 300 Kč 600 Kč
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KRNAP, Stavidlový vrch 502, Vrchlabí

POZICE POLOŽKA MJ I POČET MJ | CENA CENA CELKEM

800-751b zařízení VZ2 - odtah par od varných zařízení 11 347 Kč
2.01 kuchyňská digestoř se zpětnou klapkou, horním odtahem D125 sou 2 3 101 Kč 6 202 Kč

2.02 krycí mřížka se síťkou D125 sou 2 281 Kč 562 Kč

2.03 kruhové potrubí z PVC - D125 - 50% tvarovek m 2 254 Kč 508 Kč

spojovací materiál, těsnící materiál, upevnění potrubí 
tepelné izolace:

sou 1 117 Kč 117 Kč

1.13 izolační pás ze syntetického kaučuku K-FLEX H DUCT 15 mm samolepící m2 1 440 Kč 440 Kč

montáž montáž větracího zařízení vč. izolací sou 2 979 Kč 1 958 Kč

VZ - doplňkové práce a příslušenství
stavební:

prostupy stěnou tl. 500 ks 2 480 Kč 960 Kč

elektro + regulace:

- zapojení digestoři na EL 2 300 Kč 600 Kč

v Trutnově, 04/2016 Vypracoval: ING. JAN PÉNČÍK

T-FESTING s.r.o. Trutnov
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