

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1636
Stavba: Špindlerův Mlýn autokemp, udržovací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18. 6. 2016

00088455

CZ00088455

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Cena bez DPH				1 225 719,40
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 225 719,40	257 401,07
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 483 120,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1636

Stavba: Špindlerův Mlýn autokemp, udržovací práce

Místo: Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 225 719,40	1 483 120,47	
01	Objekt bývalé recepce - Babeta	65 027,15	78 682,85	STA
02	Sruby typu A (č. 5,6,7,10,11,12,13,14,15)	499 736,60	604 681,29	STA
03	Sruby typu B+C (č. 1,2,3,4,8,9)	284 347,03	344 059,91	STA
04	Statická stabilizace plastových pilířů	59 330,72	71 790,17	STA
05	Náhrada osvětlení autokempu	317 277,90	383 906,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:
01 - Objekt bývalé recepce - Babeta

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:
Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2016

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa		
Objekt:	01 - Objekt bývalé recepce - Babeta		
Místo:		Datum:	18. 6. 2016
Zadavatel:	Správa KRNPAP, Vrchlabí	Projektant:	Ing. J.Chaloupský, Trutnov
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

01 - Objekt bývalé recepcce - Babeta

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	6123253R1	Oprava vápenocementové štukové omítky ostění u parapetů	m2	6,000		0,00	
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

VV

40

40,000

3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4	K	900110130	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž satelitní antény	kus	1,000		0,00	
5	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	204,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	941211219	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m za pronájem po dobu použití	m2	204,000		0,00	
7	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	204,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	97801319R2	Oškrabání štuky a uvolněných částí omítky ostění u oplechování	m2	6,000		0,00	

D 997

Přesun sutě

0,00

9	K	9970137R3	Úklid a očištění po opravě ostění, odvoz a likvidace demontovaného materiálu na řízené skládce	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	------	-------	--	------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

0,00

10	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	145,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		NatDrev			145,000			
11	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	145,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		NatDrev			145,000			
12	K	7831131R01	Jednonásobný napouštěcí nátěr pro sjednocení nasákavosti s fungicidní přísadou	m2	145,000		0,00	
VV		145			145,000			
VV		NatDrev			145,000			
13	K	7831182R1	Lazurovací dvojnásobný nátěr středněvrstvý v původním odstínu stávajícího nátěru (např. Remmers)	m2	145,000		0,00	
VV		NatDrev			145,000			
14	K	783827400	Krycí dvojnásobný nátěr štukových omítek ostění	m2	10,000		0,00	
15	K	783846610	Hydrofobizační nátěr štukových omítek	m2	6,000		0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00	
16	K	091002000	Vedlejší rozpočtové náklady související s pracemi tohoto soupisu	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

02 - Sruby typu A (č. 5,6,7,10,11,12,13,14,15)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2016

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

02 - Sruby typu A (č. 5,6,7,10,11,12,13,14,15)

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

02 - Sruby typu A (č. 5,6,7,10,11,12,13,14,15)

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	49,825		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"CH 5,6,7+12+14,15:"3*7*(3+1+2)		126,000			
	VV		"CH 10+11+13:"5,8*2,7+7*2,1+3*5,7		47,460			
	VV	plOr	Mezisoučet		173,460			
	VV	Orn	plOr*0,2+Drenáž*0,2*0,2+Palisady*0,3*0,4+0,8*0,5*0,5*9		49,825			
2	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	36,975		0,00	
	VV		ZemOdv		36,975			
3	K	16710110R2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ručně	m3	36,975		0,00	
	VV		49,825-12,85		36,975			
	VV	ZemOdv	Mezisoučet		36,975			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,975		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ZemOdv		36,975			
5	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	36,975		0,00	
	VV		ZemOdv		36,975			
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,850		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,2*0,5*(3*2+6)*3+0,2*0,5*(2,7*2+4,8)+0,2*0,5*(2,1+6+2)		5,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*0,5*(3*2+6)+0,2*0,5*(3*2+4,7)+0,3*7,5*2		6,770			
	VV		0,2*0,5*0,5*9		0,450			
	VV		Mezisoučet		12,850			
7	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	12,850		0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,100		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Drenáž*0,2*0,2		2,300			
	VV		^vsak:" 0,8*0,5*0,5*9		1,800			
	VV		Mezisoučet		4,100			
9	M	583312002	kamenivo drenážní	m3	4,100		0,00	
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	56,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	56,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*(3*2+6)*3+0,5*(2,7*2+4,8)+0,5*(2,1+6+2)		28,150			
	VV		0,5*(3*2+6)+0,5*(3*2+4,7)+7,5*2		26,350			
	VV		0,5*0,5*9		2,250			
	VV		Mezisoučet		56,750			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		114,285714285714*0,035 ^Přepočtené koeficientem množství		4,000			
D	2		Zakládání				0,00	
13	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	57,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,5*3+5,3+7+6,5+5,2+7+7		57,500			
	VV	Drenáž	Mezisoučet		57,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	91,940		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		^CH 5,6,7+12+14,15:"(2,5*2+5,76)*(3+1+2)		64,560			
	VV		^CH 10+11+13:"(2,2*2+4,56)+(1,6*2+5,76)+(2,5*2+4,46)		27,380			
	VV	Palisady	Mezisoučet		91,940			
15	M	592284R01	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X60 cm	kus	424,194		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(91,94-8,26-1,2-8,06)*5,7			424,194			
16	M	592284R02	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X80 cm	kus	53,922		0,00	
VV		(1,2+8,26)*5,7			53,922			
17	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	8,060		0,00	CS ÚRS 2016 01
18	M	592284R03	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X120 cm	kus	45,942		0,00	
VV		8,06*5,7 'Přepočtené koeficientem množství			45,942			
D		5	Komunikace pozemní					0,00
19	K	56473111R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	110,877		0,00	
VV		ZámekDI			110,877			
20	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	110,877		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ZámekDI			110,877			
21	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	110,877		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"CH 5,6,7+12+14,15:"2,38*5,76*(3+1+2)			82,253			
VV		"CH 10+11+13:"4,56*2,08+5,76*1,48+2,38*4,46			28,624			
VV		ZámekDI	Mezisoučet	110,877				
22	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	119,747		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ZámekDI*1,08			119,747			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
23	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		30*9			270,000			
24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		10*9			90,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
25	K	900110110	Demontáž, očištění a zpětná montáž čp. chatky	kus	9,000		0,00	
26	K	900110120	Zabezpečení lampy venkovního osvětlení proti poškození - závěrečné očištění	kus	9,000		0,00	
27	K	900110130	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž satelitní antény	kus	9,000		0,00	
28	K	900210110	Chránička vodovodní přípojky dl.1,4m - dodávka+montáž	kus	9,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	7			7,000			
	VV		"nejasná přípojka - rezerva:" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
29	K	900210120	Chránička kanalizační přípojky DN 150 dl.1,4m - dodávka+montáž	kus	9,000		0,00	
	VV	7			7,000			
	VV		"nejasná přípojka - rezerva:" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
30	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	22,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vsak:" 2,5*9		22,500			
31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	108,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6*2*9		108,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,116		0,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	2,116		0,00	
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,116		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	126,134		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
36	K	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"CH 5,6,7+13,14,15:"13*3+5+13+13		70,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
37	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*9		9,000			
38	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	611874121	prah dveří dřevěný bukový tl 3 cm dl. 92 cm š 7 cm, povrchová úprava 1x protiškůdcům a plísňím, 2x lazurovací středněvrstvý, 1x vrchní lak tvrdý pro venkovní použití	kus	9,000		0,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
40	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	594,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		NatDrev			594,000			
41	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	594,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		NatDrev			594,000			
42	K	7831131R01	Jednónásobný napouštěcí nátěr pro sjednocení nasákavosti s fungicidní přísadou	m2	594,000		0,00	
VV		66*9			594,000			
VV		NatDrev			594,000			
43	K	7831182R1	Lazurovací dvojnásobný nátěr středněvrstvý v původním odstínu stávajícího nátěru (např. Remmers)	m2	594,000		0,00	
VV		NatDrev			594,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
44	K	091002000	Vedlejší rozpočtové náklady související s pracemi tohoto soupisu	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

03 - Sruby typu B+C (č. 1,2,3,4,8,9)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2016

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt: 03 - Sruby typu B+C (č. 1,2,3,4,8,9)

Místo: Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel: Správa KRNP, Vrchlabí Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

03 - Sruby typu B+C (č. 1,2,3,4,8,9)

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	11320411R1	Vyřezání obrub záhonových u stávající dlažby	m	6,000		0,00	
VV		3*2			6,000			
2	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	14,133		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"B:"1,5*0,3*2+0,2*(3*5,12)*2			7,044			
VV		"C:"0,2*(2,7*7+3*7,2+3*7,2+3*6,5)			16,320			
VV	plOr	Mezisoučet			23,364			
VV	Orn	plOr*0,2+Drenáž*0,2*0,2+Palisady*0,3*0,4+0,8*0,5*0,5*6			14,133			
3	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	6,093		0,00	
VV		ZemOdv			6,093			
4	K	16710110R2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ručně	m3	6,093		0,00	
VV		14,133-8,04			6,093			
VV	ZemOdv	Mezisoučet			6,093			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,093		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ZemOdv			6,093			
6	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	6,093		0,00	
VV		ZemOdv			6,093			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,040		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,2*0,5*(3+4,12+1,9)*2		1,804			
	VV		0,3*0,8*(2,7*2+6)+0,2*0,5*(3*2+5,5)+0,2*0,5*(3*2+6)+0,2*0,5*(3*2+5,5)		6,236			
	VV		Mezisoučet		8,040			
8	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	6,444		0,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,620		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Drenáž*0,2*0,2		1,420			
	VV		"vsak:" 0,8*0,5*0,5*6		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,620			
10	M	583312002	kamenivo drenážní	m3	2,170		0,00	
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	32,220		0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	32,220		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*(3+4,12+1,9)*2		9,020			
	VV		0,5*(2,7*2+6)+0,5*(3*2+5,5)+0,5*(3*2+6)+0,5*(3*2+5,5)		23,200			
	VV		Mezisoučet		32,220			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,128		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		32,22*0,035 Přepočtené koeficientem množství		1,128			
	D	2	Zakládání				0,00	
14	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	35,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*2+7+6+6,5+6		35,500			
	VV	Drenáž	Mezisoučet		35,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
15	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"B:" 2,5*2+1,4*2+3,88*2		15,560			
	VV		"C:" 2,2*2+5,76+2,5*2+5,26+2,5*2+5,76+2,5*2+5,26		41,440			
	VV	Palisady	Mezisoučet		57,000			
16	M	592284R01	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X60 cm	kus	311,220		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		54,6*5,7 *Přepočtené koeficientem množství			311,220			
17	M	592284R02	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X80 cm	kus	13,680		0,00	
VV		2,4*5,7 *Přepočtené koeficientem množství			13,680			
18	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	7,760		0,00	CS ÚRS 2016 01
19	M	592284R03	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X120 cm	kus	44,232		0,00	
VV		7,76*5,7 *Přepočtené koeficientem množství			44,232			
D		5	Komunikace pozemní				0,00	
20	K	56473111R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	71,006		0,00	
VV		ZámkDI			71,006			
21	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	71,006		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ZámkDI			71,006			
22	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	71,006		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"B:" 1,5*2+3,88*2,38*2			21,469			
VV		"C:" 5,76*2,08+2,38*5,26*2+2,38*5,26			49,537			
VV		ZámkDI	Mezisoučet		71,006			
23	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	76,686		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ZámkDI*1,08			76,686			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
24	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	170,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		50*30*4			170,000			
25	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		10*6			60,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
26	K	900110110	Demontáž, očištění a zpětná montáž čp. chatky	kus	6,000		0,00	
27	K	900110120	Zabezpečení lampy venkovního osvětlení proti poškození - závěrečné očištění	kus	6,000		0,00	
28	K	900110130	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž satelitní antény	kus	4,000		0,00	
29	K	900210110	Chráníčka vodovodní přípojky dl. 1,4m - dodávka+montáž	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nejasná přípojka - rezerva:" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
30	K	900210120	Chránička kanalizační přípojky DN 150 dl. 1,4m - dodávka+montáž	kus	2,000		0,00	
	VV		"nejasná přípojka - rezerva:" 2		2,000			
31	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*6		15,000			
32	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,5*2+6*2*4		75,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
33	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,631		0,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	1,631		0,00	
35	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,631		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,503		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
37	K	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	46,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*10+13+0+0+13		46,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
38	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*2+1*4		6,000			
39	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*2+1*4		6,000			
40	M	611874121	prah dveřní dřevěný bukový tl 3 cm dl. 92 cm š 7 cm, povrchová úprava 1x protiškůdcům a plísňím, 2x lazurovací středněvrstvý, 1x vrchní lak tvrdý pro venkovní použití	kus	6,000		0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
41	K	783101203	Jemné obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	336,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV NatDrev					336,000			
42	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	336,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV NatDrev					336,000			
43	K	7831131R01	Jednonásobný napouštěcí nátěr pro sjednocení nasákavosti s fungicidní přísadou	m2	336,000		0,00	
VV 150+93*2					336,000			
VV NatDrev Mezisoučet					336,000			
44	K	7831182R1	Lazurovací dvojnásobný nátěr středněvrstvý v původním odstínu stávajícího nátěru (např. Remmers)	m2	336,000		0,00	
VV NatDrev					336,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
45	K	091002000	Vedlejší rozpočtové náklady související s pracemi tohoto soupisu	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

04 - Statická stabilizace plastových pilířů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2016

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

04 - Statická stabilizace plastových pilířů

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

04 - Statická stabilizace plastových pílířů

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	13320201R1	Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 1 m2	m3	3,840		0,00	
	VV		(0,2*0,5*0,8*2)*16		2,560			
	VV		"pomocný výkop:" 0,08*16		1,280			
	VV		Mezisoučet		3,840			
2	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	2,560		0,00	
	VV		ZemOdv		2,560			
3	K	16710110R2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ručně	m3	2,560		0,00	
	VV		2,56		2,560			
	VV	ZemOdv	Mezisoučet		2,560			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,560		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ZemOdv		2,560			
5	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	2,560		0,00	
	VV		ZemOdv		2,560			
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpět pomocný výkop:" 0,08*16		1,280			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	6,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		0,4*16			6,400			
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,224		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6,4*0,035 *Přepočtené koeficientem množství			0,224			
D 2		Zakládání						0,00
10	K	27531371R1	Základové patky z betonu tř. C 20/25, XC2, XA1	m3	2,650		0,00	
VV		(0,2*0,5*0,8*2)*16*1,035			2,650			
11	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	8,960		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		(1,4*2*0,2)*16			8,960			
12	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	8,960		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
13	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	553100100	Nosná ocelová svařená konstrukce dle v.č.B14 (vč. 1xzákladního a 2x vrchního syntetického nátěru)	kg	590,080		0,00	
VV		36,88*16			590,080			
D 998		Přesun hmot						0,00
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,113		0,00	CS ÚRS 2016 01
D M		Práce a dodávky M						0,00
D 21-M		Elektromontáže						0,00
16	K	210110101	Šetrná demontáž a zpětné osazení krytu piliře	kus	16,000		0,00	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN9		Ostatní náklady						0,00
17	K	091002000	Vedlejší rozpočtové náklady související s pracemi tohoto soupisu	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

05 - Náhrada osvětlení autokempu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2016

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

05 - Náhrada osvětlení autokempu

Místo:

Datum:

18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špindlerův Mlýn, autokemp - udržovací práce I.etapa

Objekt:

05 - Náhrada osvětlení autokempu

Místo:

Datum: 18. 6. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 997

Přesun sutě

0,00

1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	997013901	Poplatek za uložení - stožáry-šrot	kg	455,000		0,00	
3	K	997013902	Poplatek za uložení - svítidla (bez světelného zdroje)	kg	141,000		0,00	
4	K	997013903	Poplatek za uložení - kabely a svorkovnice	kg	17,000		0,00	

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

5	K	210200100	Elektroinstalace dle samostatného soupisu (210S005-elektro)	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	------	-------	--	------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Demontáž stávajících stožárů a svítidel	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00
Parková svítidla se stožárem, kompletní	0,00	0,00
Elektromontáže	0,00	0,00
Dodávky	0,00	0,00

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál
	Demontáž stávajících stožárů a svítidel			
9999-1280	DEMONTÁŽE			
9999-1283	odpojení stávajících svítidel, kabel nn, uzemnění	ks	13,00	0,00
9999-963	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PŘEKRYVU			
9999-964	rozbití betonu, naložení, odvoz	ks	13,00	0,00
9999-1226	VYTRŽENÍ STOŽÁRU			
9999-1227	vytržení a naložení stožáru	ks	13,00	0,00
9999-1228	demontáž, svítidel a stožárů	ks	13,00	0,00
9999-1229	odvoz demontovaných stožárů	ks	1,00	0,00
	Demontáž stávajících stožárů a svítidel - celkem			
	Zemní práce			
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ			
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3			
9999-945	Zemina třídy 3,ručně, výkop a začistění	m3	2,60	0,00
7004-1001	TRUBKA PEVNÁ PVC			
7004-1005	d 25 mm, délka 800mm, uložení trubky, obsypání	m	13,00	0,00
9999-1055	KAMENNÁ FRAKCE			
9999-1057	kamenná frakce 20mm	m3	2,00	0,00
9999-1061	MONTÁŽ			
9999-1064	přivezení a osazení stožárů	ks	1,00	0,00
9999-1204	BETONOVÝ PŘEKRYV			
9999-1205	beton	m2	1,50	0,00
9999-1206	zhotovení překryvu	ks	13,00	0,00
	Zemní práce - celkem			
	Parková svítidla se stožárem, kompletní			
1127-2	Svítidlo technických a vizuálních parametrů dle - CASTALDI D43/2-LWW-GR TAU/2 pr.370 29W 3K vč.recyklačního poplatku	ks	13,00	0,00
1127-4	Stožár technických a vizuálních parametrů dle - CASTALDI D43/P300R60-GR	ks	13,00	0,00
1127-5	kompletace svítidla včetně výzbroje, svorkovnice pro AYKY 4x25	ks	13,00	0,00
	Parková svítidla se stožárem, kompletní - celkem			
	Elektromontáže			
9999-1286	úprava stávajících kabelů	ks	26,00	0,00
9999-1286	úprava stávajících uzemnění	ks	13,00	0,00
9999-1293	připojení stožáru - svítidla	ks	13,00	0,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK			
9999-1297	DLE CSN 331500			
9999-1298	Revizní technik	hod	6,00	0,00
	Elektromontáže - celkem			
	Dodávky			
mezisoučet	Demontáž stávajících stožárů a svítidel	ks	1,00	0,00
mezisoučet	Parková svítidla se stožárem, kompletní	ks	1,00	0,00
	Dodávky - celkem			

Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00		0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00		0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00		0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00		0,00	
0,00			0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00	0,00	0,00	
0,00			0,00		0,00	
				0,00	0,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení rekonstrukce osvětlení kempu ve Špindlerově Mlýně rekonstrukce osvětlení kempu ve Špindlerově Mlýně
Akce	Venkovní osvětlení Venkovní osvětlení
Projekt	
Investor	KRNAP
Z. č.	N15_48
A. č.	N15_48
Smlouva	
Vypracoval	Jaroslav Nič
Kontroloval	Jaroslav Nič
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

