

**Česká republika – Česká inspekce životního prostředí**

se sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9

IČO: 41693205

jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 9126101/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

**Spiders s.r.o.**

se sídlem: Vesec 344, Liberec 25 463 12

IČO: 272 90 581

jednající: Zdeněk Knébl

bankovní spojení: Sberbank a.s.

číslo účtu: 4200551569/6800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

**smlouvu o dílo:**

**I. Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rekonstrukce některých stavebních částí a prvků administrativní budovy OI Liberec (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem jako zadavatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že mu jsou známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci níže specifikovaného díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a technických norem, které se na plnění vztahují.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zajištění rekonstrukce některých stavebních částí a prvků administrativní budovy Oblastního inspektorátu ČIZP v Liberci a dodání a instalace mobilních schodů. Konkrétně se jedná o:
  - a) úpravu terénu pod SZ a SV fasádou a dodání a instalaci mobilních schodů s třemi dřevěnými schodnicemi ve 4. NP;
  - b) modernizaci terasy v 6.NP.
2. Podrobně je předmět smlouvy popsán v příloze č. 1 až v příloze č. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a předáním díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
4. Objednatel se zavazuje dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
5. Pokud je v této smlouvě použit termín dílo, rozumí se jím veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje.

## III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením realizace díla zajistí na své náklady:
  - případné zřízení záboru potřebného pro jeho realizaci,
  - případné ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, popř. vydání pravomocného stavebního povolení.
2. Zhotovitel se zavazuje provést:
  - úpravu terénu pod SZ a SV fasádou a dodání a instalaci mobilních schodů s třemi dřevěnými schodnicemi ve 4. NP nejpozději do 15. prosince 2016,
  - modernizaci terasy v 6.NP nejpozději do 31. května 2017.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo bez přerušení provozu objednatele, tj. za běžného pohybu osob, které jsou ve služebním poměru vůči objednateli (provádět dílo lze denně od 06.00 do 18.00 hod.),
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.
5. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. VII. odst. 13 této smlouvy.

*Uh. Kamenář A K*

6. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).
7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
8. Místem provedení díla je budova Oblastního inspektorátu ČIZP Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec a zároveň je i místem předání a převzetí díla.

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně díla za:
  - a) úpravu terénu pod SZ a SV fasádou a dodání a instalaci mobilních schodů s třemi dřevěnými schodnicemi ve 4. NP ve výši: 86 209 Kč bez DPH, slovy: osmdesátšesttisícdvěstědevět korun českých.
  - b) modernizaci terasy v 6.NP ve výši: 270 345 Kč bez DPH, slovy: dvěštedmdesáttisícťristačtyřicetpět korun českých;
2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 2 až 4 této smlouvy. Výše uvedená cena díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny díla.
3. V případě změny ceny díla je zhotovitel povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
  - méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
  - vynucené vícepráce - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.
4. Změna ceny díla z důvodu méněprací:
  - zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu prací a výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
  - zhotovitel provede ocenění soupisu prací a výkazu výměr, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,

*Mh. Hájek*

- v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností – vynucené vícepráce:

- pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací a výkazu výměr nebo změn obchodních podmínek,
- zhotovitel provede ocenění soupisu prací a výkazu výměr odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami soupisů prací a výkazů výměr,
- pokud práce a dodávky tvořící vynucené vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

## V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za úpravu terénu pod SZ a SV fasádou a dodání a instalaci mobilních schodů s třemi dřevěnými schodnicemi ve 4. NP bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude zástupci smluvních stran podepsaný „Protokol o předání a převzetí“ dle čl. IX. této smlouvy.
2. Cena za modernizaci terasy v 6.NP bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude zástupci smluvních stran podepsaný „Protokol o předání a převzetí“ dle čl. IX. této smlouvy.
3. Faktury vystavené na základě této smlouvy musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v příslušných ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí obsahovat, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli k opravě s tím, že lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení opravené faktury objednateli.
4. Splatnost faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Faktura musí být doručena listovní zásilkou, nebo osobně pověřenému zaměstnanci ČIZP proti písemnému potvrzení.
5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platba bude probíhat výhradně v Kč.

*Uh. plán A*

## **VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
  - Při nedodržení kterékoliv smluvené doby plnění uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy, tj. předání bez jakýchkoliv vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
  - Při prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
  - Při nedodržení termínu k odstraňování vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý den prodlení.
  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 21 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

## **VII. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
2. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s ČSN nebo podmínkami této Smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatel, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních



dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.

5. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy požární ochrany a ostatní právní předpisy s tím související.
6. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
7. Smluvní strany prohlašují, že původcem odpadu při realizaci díla je v souladu s § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) zhotovitel, a má tak všechny povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona o odpadech.
8. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu zákona o odpadech a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení místa provádění díla a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
9. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací na díle přítomnost stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla.
11. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií.
12. Příslušná dokumentace k dílu bude předána ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele, oprávněného jednat ve věcech technických předmětu díla.
13. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.

#### **VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí části díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel, je vlastníkem zhotovované části díla objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do vyklizení staveniště po předání a převzetí částí díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:



- Příslušné části díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech.
  - Na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.
  - Na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla.
  - Na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
- Pomocné stavební konstrukce všeho druhu.
  - Zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru.
  - Ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle této smlouvy či právních předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

#### **IX. Předání a převzetí díla**

1. O předání jednotlivých částí díla uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy bude sepsán „Protokol o předání a převzetí“ (dále jen „Protokol“), který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
- zhodnocení kvality provedení díla,
  - identifikační údaje o díle a jeho částech,
  - prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
  - soupis příloh,
  - soupis provedených změn a odchylek.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky příslušné části díla již při předávání, objednatel tuto část díla nepřevzme.
4. K převzetí příslušné části díla vyzve zhotovitel prokazatelným způsobem objednatele nejpozději 5 kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

*Handwritten signature in blue ink.*

## **X. Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel dává za jakost díla záruku v délce 5 let. Záruka za jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy počíná běžet ode dne odevzdání příslušné části díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a její převzetí objednatelem. Zárukou za jakost díla se rozumí skutečnost, že zhotovitel přejímá závazek, že provedené části díla budou po dobu 5 let od jejich převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
2. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně a v oznámení uvede, v čem vady spočívají.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit objednatelem oznámené vady do 30 dnů od doručení reklamace.
4. Uplatněním záruky nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody.
5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle platných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XII. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

## **XI. Další ujednání**

1. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do sídla objednatele nebo zhotovitele. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.
2. V případě změny doručovací adresy v průběhu provádění díla je dotčená smluvní strana povinna toto neprodleně písemně oznámit druhé straně.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté projektové dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
5. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto

*Uh. p. p. a. M.*

údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

6. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.
7. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.

## **XII. Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
  - splněním závazku,
  - odstoupením od smlouvy.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 8., a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
  - je v prodlení s realizací díla 30 kalendářních dní a více,
  - neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
  - nedodrжуje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
  - postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
  - neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle
  - není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou ke dni jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

## **XIII. Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku oprávněn jednat Ing. Petr Kučírek, tel 731405242, email: [petr.kucirek@cizp.cz](mailto:petr.kucirek@cizp.cz) nebo Ing. Václav Beroušek, tel: 731405305, email: [vaclav.berousek@cizp.cz](mailto:vaclav.berousek@cizp.cz)
2. Za objednatele je ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku oprávněna jednat osoba pověřená objednatelem.
3. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Aleš Bobek, tel.: 774 987 375, email [bobek@spiderssro.cz](mailto:bobek@spiderssro.cz)



#### XIV. Zvláštní a závěrečná ustanovení


1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné Zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány.
2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí platným právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a subsidiárně dalšími ustanoveními tohoto zákona.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele podle právních předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele; který se zavazuje souhlas zhotoviteli bezdůvodně neodpírat.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části díla provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli ve stejném rozsahu, jako by je provedl sám.
7. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že má s Kooperativa pojišťovnou, a.s. uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8603103992 ze dne 6.6.2014 o pojištění odpovědnosti za škodu. Kopie této pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen do tří dnů uzavřít jinou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Po dobu absence pojištění je zhotovitel povinen nepokračovat v provádění díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje k náhradě škod způsobených svou činností na majetku objednatele.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy.
10. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
11. Tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy podpis připojila smluvní strana, která ji podepsala jako druhá v pořadí.



12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla
- Příloha č. 2 – Výkaz – modernizace terasy v 6. NP
- Příloha č. 3 – Výkaz – úpravy terénu
- Příloha č. 4 – Výkaz - mobilní schody
- Příloha č. 5 – Specifikace poddodavatelů
- Příloha č. 6 – Kopie pojistné smlouvy

V Praze dne 08.11. 2016



Česká republika - Česká inspekce  
životního prostředí  
Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

V Liberci dne 7.11.2016



Spiders, s.r.o.  
**STAVEBNÍ PRÁCE**  
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV  
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581  
e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581

Spiders s.r.o.  
Zdeněk Knébl  
jednatel

## **Příloha č. 1 smlouvy – Podrobná specifikace díla**

### **1. Modernizace terasy v 6.NP**

Jedná se o rekonstrukci stavebních prvků terasy, konkrétně dlažby, fasády a zábradlí.

a) Stávající dlažba bude vybourána včetně podkladních vrstev a zjištěna konkrétní skladba pochůzné terasy. Poté bude konkretizována její detailní úprava. Nová dlažba bude betonová, hladká 400/400 kladená na distanční podložky. V rámci prací bude provedeno nové oplechování, budou upraveny vpusti odvádějící dešťovou vodu včetně topného kabelu.

b) Narušená omítka na fasádě terasy bude odstraněna, poškozená místa budou opravena. Bude provedeno celkové přeštukování fasády včetně závěrečného nátěru v barvě dle stávající fasádní barvy.

c) Bude instalováno nové zábradlí opatřené skleněnou výplní.

Specifikace je uvedena ve výkresu č. D-3.1 a D-3.2 - příloha č. 2 a 3 Výzvy a zadávacích podmínek

### **2. Úprava terénu pod SZ a SV fasádou**

Jedná se o snížení úrovně terénu tak, aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu pod kamenný obklad fasády. Snížení bude provedeno o 150 mm. V místech betonové dlažby bude proveden okapní chodníček z říčního štěrku. Stávající zámková dlažba bude rozebrána a uložena na původním místě, ale o 150 mm níže.

Specifikace je uvedena ve výkresu č. D-2.1, D-2.2 a D-2.3 - příloha č. 5 až 7 Výzvy a zadávacích podmínek

### **3. Mobilní schody ve 4. NP**

Jedná se o mobilní schody s třemi dřevěnými schodnicemi. Jejich rozměry a základní specifikace je uvedena ve výkresu D-4.1 - příloha č. 9 Výzvy a zadávacích podmínek.



**Příloha č. 2 smlouvy – Výkaz - modernizace terasy v 6. NP**

*M. Kříž*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy objektu ČiŽP Liberec

JKSO

Objekt

**1. Modernizace terasy v 6. np**  
( vypracované dle studie proveditelnosti )

Místo

Liberec, čp. 858/26

Objednatel

ČiŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

Projektant

O. Fichtner, Slunečná 1338, 464 01 Frýdlant

Zhotovitel

Spiders s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

0107 / 2016

Datum :

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                   | B Doplnkové náklady |                   |   | C Náklady na umístění stavby |                               |            |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                        | HSV          |                   | 8                   | Práce přesčas     |   | 13                           | Vedlejší a ostatní náklady    | 17 500,00  |
| 2                        |              | celkem 140 500,92 | 9                   | Bez pevné podlahy |   | 14                           | ( Vyhl. 230/2012, § 8 až 10 ) |            |
| 3                        | PSV          |                   | 10                  | Kulturní památka  |   | 15                           |                               |            |
| 4                        |              | celkem 106 843,90 | 11                  |                   |   | 16                           |                               |            |
| 5                        | "M"          |                   |                     |                   |   | 17                           |                               |            |
| 6                        |              | celkem 5 500,00   |                     |                   |   | 18                           |                               |            |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 252 844,82        | 12                  | DN (ř. 8-11)      | 0 | 19                           | NUS ( ř. 13 - 18 )            | 17 500,00  |
| 20                       | HZS          |                   | 21                  | Komplet. činnost  |   | 22                           | Ostatní náklady               |            |
| Projektant               |              |                   |                     |                   |   | D Celkové náklady            |                               |            |
| Datum a podpis           |              |                   | Razítko             |                   |   | 23                           | Součet 7, 12, 19-22           | 270 344,82 |
| Objednatel               |              |                   |                     |                   |   | 24                           | DPH 15,00                     |            |
| Datum a podpis           |              |                   |                     |                   |   | 25                           | DPH 21,00                     | 56 772,41  |
| Zhotovitel               |              |                   |                     |                   |   | 26                           | Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )     | 327 117,23 |
| Datum a podpis           |              |                   |                     |                   |   | E Přípočty a odpočty         |                               |            |
| Zhotovitel               |              |                   |                     |                   |   | 27                           | Dodávky objednatele           |            |
| Datum a podpis           |              |                   |                     |                   |   | 28                           | Klouzavá doložka              |            |
|                          |              |                   |                     |                   |   | 29                           | Zvýhodnění + -                |            |

**SPIDERS** Spiders, s.r.o.  
STAVEBNÍ PRÁCE  
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV  
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581  
e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : **Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec**

Objekt : **1. Modernizace terasy v 6. np**

Objednatel : **ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9**

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

### HSV Práce a dodávky HSV

**140 500,92**

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

17 694,35

62 Úpravy povrchů vnějších

77 332,92

63 Podlahy a podlahové konstrukce

30 612,00

95 Dokončující konstrukce a práce

13 461,25

99 Přesuny hmot HSV

1 400,40

### PSV Práce a dodávky PSV

**106 843,90**

712 Povlakové krytiny

21 259,30

764 Klempířské konstrukce

11 777,60

767 Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

72 937,00

783 Nátěry

870,00

### M Práce a dodávky M

**5 500,00**

Elektroinstalace - slaboproud

5 500,00

### Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH

**252 844,82**

část 5) **Vedlejší a ostatní náklady - převod na řádek 13 krycího listu rozpočtu**

**17 500,00**

*Vh. Klapka*

# ROZPOČET STAVBY

Název akce : Stavební úpravy objektu Čižp Liberec

Objekt : 1. Modernizace terasy v 6. np

Objednatel : Čižp, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

Program : PC-SOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

| KCN | Č. P. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2     | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## 801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

|                                                     |    |             |                                                                                                                           |    |        |          |           |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 013                                                 | 1  | 965 08-1333 | BOURÁNÍ DLAŽDIC BETONOVÝCH, TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1 M2<br>- plocha terasy + podlaha v ostění dveří na terasu | M2 | 13,200 | 100,00   | 1 320,00  |
| 013                                                 | 2  | 965 04-2141 | BOURÁNÍ PODKLAD Z BETONOVÝCH MAZANIN TL. 10 CM Z PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 4 M2                                                    | M3 | 1,056  | 2 400,00 | 2 534,40  |
| 013                                                 | 3  | 967 03-1733 | PŘÍSEKÁNÍ ZDIVA NA MALTU MVC TL. 15 CM - úprava rohu zdíva pro mříž zábradlí                                              | M2 | 0,100  | 4 000,00 | 400,00    |
| 013                                                 | 4  | 978 01-5321 | OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍCH STĚN MV, MVC DO 10 % - plocha omítky + šíře ostění                                             | M2 | 46,770 | 80,00    | 3 741,60  |
| 013                                                 | 5  | 979 01-1111 | SVISLÁ DOPRAVA SUTÍ ZA PRVÉ PODLAŽÍ                                                                                       | T  | 3,876  | 380,00   | 1 472,88  |
| 013                                                 | 6  | 979 01-1121 | SVISLÁ DOPRAVA SUTÍ ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ                                                                                | T  | 19,380 | 37,00    | 717,06    |
| 013                                                 | 7  | 979 08-2111 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ DO 10 M                                                                                    | T  | 3,876  | 280,00   | 1 085,28  |
| 013                                                 | 8  | 979 08-2121 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M                                                                     | T  | 38,760 | 33,00    | 1 279,08  |
| 013                                                 | 9  | 979 08-1111 | ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1 KM                                                                                             | T  | 3,876  | 320,00   | 1 240,32  |
| 013                                                 | 10 | 979 08-1121 | ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM                                                                                  | T  | 73,644 | 38,00    | 2 798,47  |
| 013                                                 | 11 | 979 09-8231 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD A SUT'                                                                     | T  | 3,811  | 290,00   | 1 105,19  |
| 013                                                 | 12 | 979 09-8200 | BEZ POPLATEK - KOVOŠROT                                                                                                   | T  | 0,065  | 1,00     | 0,07      |
| 801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem |    |             |                                                                                                                           |    |        |          | 17 694,35 |

## 62 Úpravy povrchů vnějších

|     |    |             |                                                                                  |    |        |        |           |
|-----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 011 | 13 | 622 90-3110 | MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽITOSTI 1-2 TLAKOVOU VODOU - plocha omítky + šíře ostění | M2 | 46,770 | 25,00  | 1 169,25  |
| 011 | 14 | 622 42-2111 | OPRAVA FASÁD VÁPENNÉ OMÍTKY ČLENITOSTI 1-2 HLADKÉ DO 10 %                        | M2 | 46,770 | 420,00 | 19 643,40 |
| 011 | 15 | 622 13-1121 | PENETRACE A-S NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                                | M2 | 46,770 | 25,00  | 1 169,25  |
| 011 | 16 | 622 14-2001 | POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE                                | M2 | 46,770 | 280,00 | 13 095,60 |

|     |        |          |                  |
|-----|--------|----------|------------------|
| M2  | 46,770 | 72,00    | 3 367,44         |
| M2  | 93,540 | 110,00   | 10 289,40        |
| M2  | 46,770 | 25,00    | 1 169,25         |
| M2  | 46,770 | 180,00   | 8 418,60         |
| M2  | 46,770 | 234,00   | 10 944,18        |
| M   | 7,280  | 10,00    | 72,80            |
| M   | 8,000  | 65,00    | 520,00           |
| M   | 2,300  | 230,00   | 529,00           |
| KUS | 4,000  | 1 620,00 | 6 480,00         |
| M2  | 4,450  | 55,00    | 244,75           |
| M2  | 4,000  | 55,00    | 220,00           |
|     |        |          | <b>77 332,92</b> |

|     |         |        |                  |
|-----|---------|--------|------------------|
| M2  | 13,200  | 450,00 | 5 940,00         |
| M2  | 14,000  | 990,00 | 13 860,00        |
| KUS | 106,000 | 102,00 | 10 812,00        |
|     |         |        | <b>30 612,00</b> |

|     |        |        |          |
|-----|--------|--------|----------|
| KUS | 10,000 | 192,00 | 1 920,00 |
| KUS | 10,000 | 110,00 | 1 100,00 |
| M2  | 13,200 | 25,00  | 330,00   |
| M2  | 4,450  | 25,00  | 111,25   |

|           |    |             |                                                                                                                                      |
|-----------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011       | 17 | 622 14-2002 | POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU - příplatek za druhou vrstvu tkaniny                                                        |
| 011       | 18 | 622 13-5095 | PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM - 2x plocha                                                          |
| 011       | 19 | 622 13-1121 | PENETRACE A-S NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                                                                                    |
| 011       | 20 | 622 47-1115 | ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN AKTIVOVANÝM ŠTUKEM TL. 2-3 MM                                                                                   |
| 011       | 21 | 622 61-1132 | NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN DVOJNÁSOBNÝ SILIKÁTOVÝ S JEDNÍM PENETRAČNÍM NÁTĚREM PROVÁDĚNÝ RUČNĚ                                              |
| 011       | 22 | 622 14-3004 | MTŽ OMÍTKOVÝ ZAČISTOVACÍ PROFIL - okno, dveře ( při aplikaci armovací tkaniny )                                                      |
| 011       | 23 | 590514750   | DODÁVKA - PROFIL OKENNÍ S TKANINOU 6 MM ( APU LIŠTA )                                                                                |
| 011       | 24 | 629 45-1112 | VYROVNÁVACÍ VRSTVA MC Š. 30 CM - pod úpravu oplechování atiky na straně č. 2                                                         |
| 011       | 25 | 627 47 - R1 | VÝPLŇ OTVORŮ PO ZÁBRADLÍ V PŘÍRODNÍM KAMENI PLOCHY DO 0,1 M2 - výplň umělým kamenem, barevně přizpůsobený stávajícímu obkladu ostění |
| 011       | 26 | 629 99-1011 | ZAKRYTÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPIČÍ PÁSKA                                                                                               |
| 011       | 27 | 629 99-1001 | ZAKRYTÍ PLOCH FÓLIE PE - zakrytí kamenných prvků před opravou omítek                                                                 |
| <b>62</b> |    |             | <b>Úpravy povrchů vnějších celkem</b>                                                                                                |
| <b>63</b> |    |             | <b>Podlahy, podlahové konstrukce</b>                                                                                                 |
| 011       | 28 | 636 31-1113 | MTŽ BETONOVÝCH DLAŽDIC VEL. 40 X 40 CM NA SUCHO NA TERČE Z UMĚLÉ HMOTY O VÝŠCE TERČE DO 10 CM                                        |
| 011       | 29 | 592457020   | DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ HLADKÁ 40 X 40 X 5 CM, BAREVNÁ - dle výběru                                                                |
| 011       | 30 | 953 92-1112 | PŘÍPLATEK ZA PODKLÁDANÉ ČTVERCE S PŘESAHEM Z ASFALTOVÉ LEPENKY                                                                       |
| <b>63</b> |    |             | <b>Podlahy, podlahové konstrukce celkem</b>                                                                                          |
| <b>95</b> |    |             | <b>Dokončující konstrukce a práce</b>                                                                                                |
| 011       | 31 | 953 96-1113 | KOTVA CHEMICKÁ S VYVRTÁNÍM OTVORU NA TMEL VELIKOST M12 HL. 11 CM - pro kotvení zábradlí do zdíva                                     |
| 011       | 32 | 953 96-5121 | KOTEVNÍ ŠROUB PRO CHEMICKOU KOTVU VELIKOST M12 HL. 16 CM                                                                             |
| 011       | 33 | 952 90-1411 | VYČISTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ                                                                                                          |
| 011       | 34 | 952 90-1110 | ČISTĚNÍ VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ MYTÍM                                                                                                  |

|     |         |          |                  |
|-----|---------|----------|------------------|
| M2  | 300,000 | 10,00    | 3 000,00         |
| SOU | 1,000   | 2 000,00 | 2 000,00         |
| SOU | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00         |
|     |         |          | <b>13 461,25</b> |

|   |       |        |                 |
|---|-------|--------|-----------------|
| T | 3,112 | 450,00 | 1 400,40        |
|   |       |        | <b>1 400,40</b> |

|     |        |           |                  |
|-----|--------|-----------|------------------|
| M2  | 13,200 | 25,00     | 330,00           |
| M2  | 13,200 | 210,00    | 2 772,00         |
| M2  | 13,200 | 70,00     | 924,00           |
| M2  | 2,200  | 70,00     | 154,00           |
| T   | 0,009  | 80 000,00 | 720,00           |
| M2  | 13,200 | 180,00    | 2 376,00         |
| M2  | 2,200  | 180,00    | 396,00           |
| M2  | 17,710 | 190,00    | 3 364,90         |
| KUS | 2,000  | 400,00    | 800,00           |
| KUS | 2,000  | 250,00    | 500,00           |
| KUS | 2,000  | 4 250,00  | 8 500,00         |
| T   | 0,528  | 800,00    | 422,40           |
|     |        |           | <b>21 259,30</b> |

|     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011 | 35      | 952 90-2110 | ZAMETENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH<br>- základní úklid na trase přesunů hmot a suť, opakovaně                                                                                                                                                                                              |
| 011 | 36      | 953 99 - R1 | SONDA K OVĚŘENÍ STAVU OSAZENÍ ODVODŇOVACÍ VPUSTI                                                                                                                                                                                                                                          |
| 011 | 37      | 953 99 - R4 | OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI PRÁCEMI<br>NA OPRAVĚ TERASY A JEJÍHO ODVODNĚNÍ - dle možného doplnění realizační dokumentace<br><i>Tato položka bude účtována pouze s doložením položek skutečně provedených prací !<br/>Jednotná cena pro vyplnění : 5. 000,- Kč</i> |
|     | 95      |             | <b>Dokončující konstrukce a práce celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 99      |             | <b>Přesuny hmot HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 011 | 38      | 999 28-1111 | PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25M                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 99      |             | <b>Přesuny hmot HSV celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 800-712 |             | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 011 | 39      | 952 90-2501 | ČISTĚNÍ POVRCHU PLOCHÉ STŘECHY - po vybourání podlahové vrstvy                                                                                                                                                                                                                            |
| 712 | 40      | 712 31 - R1 | VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, VYSUŠENÍ, PŘELEPENÍ<br>SPOJŮ LEPENEK, OPRAVA MALÝCH PLOCH POMOCÍ ZÁPLATY APOD.                                                                                                                                                         |
| 712 | 41      | 712 31-1101 | PROVEDENÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° ZA STUDENA ASF. LAKEM                                                                                                                                                                                                                              |
| 712 | 42      | 712 81-1101 | PROVEDENÍ IZOLACE ZA STUDENA VYTAŽENÍ NA SVISLÉ PLOCHY- PEN. NÁTĚR                                                                                                                                                                                                                        |
| 712 | 43      | 111631500   | DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 712 | 44      | 712 34-1559 | PROVEDENÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° PÁSY NAIP V PLOŠE                                                                                                                                                                                                                                  |
| 712 | 45      | 712 84-1559 | PROVEDENÍ IZOLACE VYTAŽENÍ NA SVISLÉ PLOCHY PÁSY PŘITAVENÉ                                                                                                                                                                                                                                |
| 712 | 46      | 628522550   | DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KŘEMIČITÝM POSYPEM                                                                                                                                                                                                                                 |
| 712 | 47      | 711 76-7278 | IZOLACE KOLEM PROSTUPŮ PŘÍRUBY DO D-200 MM IZOLAČNÍM TMELEM - vpustí                                                                                                                                                                                                                      |
| 712 | 48      | 721 21-0822 | DMTŽ VPUSŤ STŘEŠNÍ DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 712 | 49      | 721 23 - R2 | STŘEŠNÍ VPUSŤ PRO POCHOŽÍ STŘECHY DN 110 - předpoklad výměny vpustí + napojení<br>- bude vyhodnoceno po vybourání podlahy na místě, jednotná předběžná cena 4 250,-/ kus                                                                                                                  |
| 712 | 50      | 998 71-2103 | PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 24 M                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 800-712 |             | <b>Povlakové krytiny celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 800-764 Klempířské konstrukce

|                              |    |             |                                                                      |   |        |          |                  |
|------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------------|
| 764                          | 51 | 764 43-0840 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDI RŠ. 500 MM - úprava na alicie strany č. 2       | M | 2,300  | 70,00    | 161,00           |
| 764                          | 52 | 764 33-1850 | DMTŽ LEMOVÁNÍ ZDI TVRDÁ KRYTINA RŠ. 500 MM SKLONU DO 30° - na terase | M | 14,600 | 70,00    | 1 022,00         |
| 764                          | 53 | 764 33-4350 | LEMOVÁNÍ ZDI PLECH AL PLOCHÁ STŘECHA S KRYCÍM PLECHEM RŠ. 500 MM     | M | 14,600 | 574,00   | 8 380,40         |
| 764                          | 54 | 764 43-0340 | OPLECHOVÁNÍ ZDI PLECH AL RŠ. 500 MM - úprava na alicie strany č. 2   | M | 2,300  | 574,00   | 1 320,20         |
| 764                          | 55 | 624 63-5300 | DOTMELENÍ PLECHU LEMOVÁNÍ ZDI MRAZU A VODĚ ODOLNÝM TMELEM            | M | 14,600 | 55,00    | 803,00           |
| 764                          | 56 | 998 76-4103 | PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M                      | T | 0,026  | 3 500,00 | 91,00            |
| Klempířské konstrukce celkem |    |             |                                                                      |   |        |          | <b>11 777,60</b> |

### 800-767 Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

|                                                 |    |             |                                                                                                                                                           |    |        |           |                  |
|-------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------|
| 767                                             | 57 | 767 16-1850 | DEMONTÁŽ MADEL KOVOVÝCH ROVNÝCH - tyče stávajícího zábradlí                                                                                               | M  | 6,800  | 70,00     | 476,00           |
| 767                                             | 58 | 767 16-1214 | MTŽ ZÁBRADLÍ KOVOVÉ ROVNÉ Z KOVOVÝCH PROFILŮ DO ZDIVA DO 30 KG/M                                                                                          | M  | 3,400  | 4 100,00  | 13 940,00        |
| 767                                             | 59 | 553910000   | DODÁVKA - ZÁBRADLÍ Z NEREZOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ SKLEM CONNEX 5.1.5 BRONZ - podrobný popis celé kce na výkresu D-3.1 ( agregovaná cena na 1 bm zábradlí ) | BM | 3,400  | 9 870,00  | 33 558,00        |
| 767                                             | 60 | 767 99-5105 | MTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE HMOTNOSTI DO 100 KG - rámy pro boční zasklení střechy                                                                         | KG | 70,000 | 140,00    | 9 800,00         |
| 767                                             | 61 | 145502360   | DODÁVKA - PROFIL OCELOVÝ ČTVERCOVÝ 40 X 40 X 3 MM +                                                                                                       | T  | 0,075  | 48 000,00 | 3 600,00         |
| 767                                             | 62 | 145509000   | DODÁVKA - MATERIÁL NA SPOJE, SVÁRY APOD.                                                                                                                  | KG | 4,000  | 130,00    | 520,00           |
| 767                                             | 63 | 767 99 - R1 | PŘÍPLATEK ZA ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ POVRCHU OK + NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ                                                                                          | KG | 75,000 | 80,00     | 6 000,00         |
| 767                                             | 64 | 787 12 - R2 | ZASKLENÍ STĚN - DESKY MAKROLON S UV FILTREM TL. 10 MM, BRONZ - výplň přídavných rámtů uzavírající střechu terasy, kompletní systémové provedení montáže   | M2 | 2,700  | 1 650,00  | 4 455,00         |
| 767                                             | 65 | 998 76-7103 | PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M                                                                                                           | T  | 0,245  | 2 400,00  | 588,00           |
| Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem |    |             |                                                                                                                                                           |    |        |           | <b>72 937,00</b> |

### 800-783 Natěry

|     |    |             |                                                                                                            |    |       |        |        |
|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 783 | 66 | 783 22-4900 | OBNOVOVACÍ NATĚR SYNTETICKÝ KDK DVOJNÁSOBNÝ - opravy nátěru stávající OK střechy po montáži bočních výplní | M2 | 3,000 | 230,00 | 690,00 |
| 783 | 67 | 783 20-1811 | ODSTRANĚNÍ NATĚRU ZK OŠKRABÁNÍM                                                                            | M2 | 3,000 | 60,00  | 180,00 |

|                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 800-783                                                                     | Nátěry celkem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       | 870,00    |
| Elektroinstalace                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |
| 155                                                                         | 68            | 210 - R1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMTŽ A PŘELOŽENÍ KABELŮ VYTÁPĚNÍ VPUSTÍ DLE ÚPRAV PODLAHY A ODVODNĚNÍ |       |           |
|                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOU                                                                   | 1,000 | 5 500,00  |
|                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       | 5 500,00  |
| Elektroinstalace celkem                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |
| Vedlejší a ostatní náklady                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |
| dle Vyhlášky č. 230 / 2012 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |
| 69                                                                          | VN - dle § 9  | NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - úprava a zřízení zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci |                                                                       |       | 9 000,00  |
|                                                                             |               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00                                                              |       |           |
| 70                                                                          | ON - dle § 10 | KOORDINAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       | 4 000,00  |
|                                                                             |               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00                                                              |       |           |
| 71                                                                          | ON - dle § 10 | PROVOZNÍ A ÚZEMNÍ VLIVY<br>- zohlednění všech ostatních provozních nebo klimatických vlivů působících na průběh stavebních prací                                                                                                                                                                 |                                                                       |       | 4 500,00  |
|                                                                             |               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500,00                                                              |       |           |
|                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       | 17 500,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady celkem                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |       |           |

Poznámka :

Sestavení rozpočtu je provedeno z projektové studie. Případné doplnění položek nebo jejich upřesnění bude možné až z dalšího stupně PD.

**Příloha č. 3 smlouvy – Výkaz – úpravy terénu**

*M. K.*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec**  
 Objekt **2. Stavební úpravy pod fasádou**  
 ( vypracované dle studie proveditelnosti )

JKSO

Místo Liberec, čp. 858/26

Objednatel **ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9**  
 Projektant **O. Fichtner, Slunečná 1338, 464 01 Frýdlant**  
 Zhotovitel **Spiders s.r.o.**

Rozpočet číslo Zpracoval

0107 / 2016

Datum :

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                  | B Doplnkové náklady |                   |   | C Náklady na umístění stavby |                               |           |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1                        | HSV          |                  | 8                   | Práce přesčas     |   | 13                           | Vedlejší a ostatní náklady    | 7 000,00  |
| 2                        |              | celkem 71 126,90 | 9                   | Bez pevné podlahy |   | 14                           | ( Vyhl. 230/2012, § 8 až 10 ) |           |
| 3                        | PSV          |                  | 10                  | Kulturní památka  |   | 15                           |                               |           |
| 4                        |              | celkem 0,00      | 11                  |                   |   | 16                           |                               |           |
| 5                        | "M"          |                  |                     |                   |   | 17                           |                               |           |
| 6                        |              | celkem 0,00      |                     |                   |   | 18                           |                               |           |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 71 126,90        | 12                  | DN (ř. 8-11)      | 0 | 19                           | NUS ( ř. 13 - 18 )            | 7 000,00  |
| 20                       | HZS          |                  | 21                  | Komplet. činnost  |   | 22                           | Ostatní náklady               |           |
| Projektant               |              |                  |                     |                   |   | D Celkové náklady            |                               |           |
| Datum a podpis           |              |                  | Razítko             |                   |   | 23                           | Součet 7, 12, 19-22           | 78 126,90 |
| Objednatel               |              |                  |                     |                   |   | 24                           | DPH 15,00                     |           |
| Datum a podpis           |              |                  | Razítko             |                   |   | 25                           | DPH 21,00                     | 16 406,65 |
| Zhotovitel               |              |                  |                     |                   |   | 26                           | Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )     | 94 533,54 |
| Datum a podpis           |              |                  | Razítko             |                   |   | E Přípočty a odpočty         |                               |           |
| 7.11.2016                |              |                  |                     |                   |   | 27                           | Dodávky objednatele           |           |
| [Podpis]                 |              |                  |                     |                   |   | 28                           | Klouzavá doložka              |           |
| Datum a podpis           |              |                  | Razítko             |                   |   | 29                           | Zvýhodnění + -                |           |

**SPIDERS** Spiders, s.r.o.  
**STAVEBNÍ PRÁCE**  
 Vesec 344, 463 12 Liberec XXV  
 Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581  
 e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : **Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec**

Objekt : **2. Stavební úpravy pod fasádou**

Objednatel : **ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9**

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

### HSV Práce a dodávky HSV

71 126,90

800-1 Zemní práce

14 963,16

62 Úpravy povrchů vnějších

14 215,50

99 Přesuny hmot HSV

130,50

822-1 Komunikace a zpevněné plochy - bourání

6 150,74

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

35 667,00

### PSV Práce a dodávky PSV

0,00

neobsazeno

0,00

### M Práce a dodávky M

0,00

neobsazeno

0,00

### Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH

71 126,90

část 5) **Vedlejší a ostatní náklady - převod na řádek 13 krycího listu rozpočtu**

7 000,00

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

# ROZPOČET STAVBY

Název akce : Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec

Objekt : 2. Stavební úpravy pod fasádou

Objednatel : ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

Program : PC-SOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

| KCN | Č.P. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2    | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## 800-1 Zemní práce

001 1 122 20-1101.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY PROVÁDĚNÉ RUČNĚ V HORNINĚ TŘ. 3  
- platí pro ruční odkopávku terénu pro okapový chodník a část ze zámkové dlažby

001 2 167 10-1101 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TŘ. 1-4

001 3 162 70-1105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPLU DO 10 KM HORNINY TŘ. 1-4

001 4 162 70-1109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000 M HORNINY TŘ. 1-4

001 5 171 20-1201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU

001 6 171 20-1211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA

001 7 181 10-2302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH HORNINA TŘ. 1-4 SE ZHUTNĚNÍM - pod zámkovou dlažbu

001 8 181 10-1102 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH HORNINA TŘ. 1-4 SE ZHUTNĚNÍM - okapový chodník

## 800-1 Zemní práce celkem

|    |        |          |           |
|----|--------|----------|-----------|
| M3 | 3,135  | 2 000,00 | 6 270,00  |
| M3 | 3,135  | 280,00   | 877,80    |
| M3 | 3,135  | 340,00   | 1 065,90  |
| M3 | 15,675 | 130,00   | 2 037,75  |
| M3 | 3,135  | 130,00   | 407,55    |
| T  | 5,016  | 260,00   | 1 304,16  |
| M2 | 8,250  | 160,00   | 1 320,00  |
| M2 | 10,500 | 160,00   | 1 680,00  |
|    |        |          | 14 963,16 |

## 62 Úpravy povrchů vnějších

011 9 622 90-3110 MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ. 1-2 TLAKOVOU VODOU  
- omytí fasády do výšky cca 2 m nad upraveným terénem

011 10 628 19-5001 OČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ - pás vnější stěny pro úpravu soklu po odkopávce

011 11 622 90-3110 MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ. 1-2 TLAKOVOU VODOU - dfto

011 12 622 11-1121 VYSYPANÍ VNĚJŠÍ STĚNY MALTOU CEMENTOVOU - LOKÁLNÍ MÍSTA

011 13 620 47-1821 NÁTĚR ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ

011 14 622 14-2001 POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE

|    |        |        |          |
|----|--------|--------|----------|
| M2 | 60,000 | 25,00  | 1 500,00 |
| M2 | 5,850  | 25,00  | 146,25   |
| M2 | 5,850  | 25,00  | 146,25   |
| M2 | 5,850  | 320,00 | 1 872,00 |
| M2 | 5,850  | 25,00  | 146,25   |
| M2 | 5,850  | 280,00 | 1 638,00 |

|    |        |        |                  |
|----|--------|--------|------------------|
| M2 | 11,700 | 110,00 | 1 287,00         |
| M2 | 5,850  | 25,00  | 146,25           |
| M2 | 5,850  | 550,00 | 3 217,50         |
| M  | 29,400 | 140,00 | 4 116,00         |
|    |        |        | <b>14 215,50</b> |

|   |       |          |               |
|---|-------|----------|---------------|
| T | 0,087 | 1 500,00 | 130,50        |
|   |       |          | <b>130,50</b> |

|    |        |        |                 |
|----|--------|--------|-----------------|
| M2 | 10,500 | 100,00 | 1 050,00        |
| M2 | 8,250  | 100,00 | 825,00          |
| M  | 10,440 | 100,00 | 1 044,00        |
| T  | 2,253  | 240,00 | 540,72          |
| T  | 42,807 | 25,00  | 1 070,18        |
| T  | 2,253  | 280,00 | 630,84          |
| M2 | 8,250  | 120,00 | 990,00          |
|    |        |        | <b>6 150,74</b> |

|    |        |        |          |
|----|--------|--------|----------|
| M2 | 10,500 | 540,00 | 5 670,00 |
| M2 | 8,250  | 350,00 | 2 887,50 |
| M2 | 8,250  | 860,00 | 7 095,00 |
| M2 | 0,900  | 460,00 | 414,00   |

011 15 622 13-5095 PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM

011 16 620 47-1813 NÁTĚR ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ POD MOZAIKOVÉ OMÍTKOVINY

011 17 622 51-1111 TENKOVIRSTVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍCH STĚN MOZAIKOVÁ STŘEDNĚZRNÁ

011 18 953 24 - R1 PROČISTĚNÍ VĚTRACÍ MEZERY OPLÁSTĚNÍ FASÁDY U SOKLU

62 Úpravy povrchů vnějších celkem

99 Přesuny hmot HSV

011 19 999 28-1111 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25 M

99 Přesuny hmot HSV celkem

#### Komunikace a zpevněné plochy - bourání

822-1

221 20 113 10-6121 ROZEBRÁNÍ DLAŽEB PRO PĚŠÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

221 21 113 10-6123 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ

221 22 113 20-3111 VYTRHÁNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - 1 řada kostek obruby u zámkové dlažby

221 23 979 08-2213 VODOROVNÁ DOPRAVA SUTÍ PO SUCHU DO 1 KM - hmotnost bez zámkové dlažby

221 24 979 08-2219 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM DOPRAVY SUTÍ PO SUCHU NAD 1 KM

221 25 979 09-9115 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETON

221 26 979 05-4451 OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽDICE

822-1 Komunikace a zpevněné plochy - bourání celkem

#### Komunikace a zpevněné plochy

822-1

221 27 637 12-1113 OKAPOVÝ CHODNÍK - VÝPLŇ KAČÍREK ( ŘÍČNÍ PÍSEK ) TL. VRSTVY 20 CM

221 28 564 81-1113 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM TL. 70 MM

221 29 596 21-1110 KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC TL. 60MM SKUPINY A PRO PLOCHY DO 50 M2, VČETNĚ LÓŽE Z KAMENIVA TL. DO 50 MM, S VYPLNĚNÍM SPÁR A DVOJITÝM HUTNĚNÍM VIBROVÁNÍM

221 30 592452150 DODÁVKA - DLAŽBA ZÁMKOVÁ VLNKA TL. 60 MM PŘÍRODNÍ - cca 10 % na výměnu

|     |        |          |                  |
|-----|--------|----------|------------------|
| M   | 22,300 | 180,00   | 4 014,00         |
| KUS | 46,000 | 110,00   | 5 060,00         |
| KUS | 1,000  | 2 300,00 | 2 300,00         |
| KUS | 1,000  | 2 800,00 | 2 800,00         |
| SOU | 1,000  | 450,00   | 450,00           |
| HZS | 2,000  | 250,00   | 500,00           |
| T   | 8,953  | 500,00   | 4 476,50         |
|     |        |          | <b>35 667,00</b> |

|       |    |             |                                                                                                                     |
|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221   | 31 | 916 56-1111 | OSAZENÍ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BETONOVÝ SE ZŘÍZENÍM LOŽE A BOČNÍ OPĚRY Z BETONU PROSTÉHO TŘÍDY C 12/15 - kladené na sraz |
| 221   | 32 | 592173050   | DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 X 5 X 25 CM                                                                          |
| 221   | 33 | 899 33-2111 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU - SNÍŽENÍ POKLOPU DO 20 CM                                                                    |
| 221   | 34 | 899 23-2111 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU - SNÍŽENÍ MŘÍŽE A RÁMU DO 20 CM                                                               |
| 221   | 35 | 899 23 - R1 | VYČISTĚNÍ RŠ A VPUSTI, DROBNÁ OPRAVA KONSTRUKCE ŠACHET                                                              |
| 011   | 36 | 899 23 - R2 | ÚKLID KOLEM OBJEKTU PO DOKONČENÍ PRACÍ                                                                              |
| 221   | 37 | 998 22-3011 | PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM                                                                   |
| 822-1 |    |             | <b>Komunikace a zpevněné plochy celkem</b>                                                                          |

### Vedlejší a ostatní náklady

dle Vyhlášky č. 230 / 2012 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady

|      |       |          |                 |
|------|-------|----------|-----------------|
| soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00        |
| soub | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00        |
|      |       |          | <b>7 000,00</b> |

NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - úprava a zřízení zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci

### PROVOZNÍ A ÚZEMNÍ VLIVY

- zohlednění všech ostatních provozních nebo klimatických vlivů působících na průběh stavebních prací

### Vedlejší a ostatní náklady celkem

Poznámka :

Sestavení rozpočtu je provedeno z projektové studie. Případné doplnění položek nebo jejich upřesnění bude možné až z dalšího stupně PD. Součástí rozpočtu není provedení maleb celých místností dotčených stavebními pracemi.

**Příloha č. 4 smlouvy - Výkaz - mobilní schody**

*h. Klym* 

# Rozpočet stavby

Název stavby: Stavební úpravy objektu ČŽP Liberec

Objekt: 3. Mobilní schody ve 4. np

| KCN | Č.P. | Kód plošky | Popis | MJ | Množství celkem | cena jednotková | Cena celkem |
|-----|------|------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2    | 3          | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## 800-766 Truhlářské konstrukce

766 1 766 22-R1 Dodávka - mobilní schody přímé schodnicové bez podstupnic, stupně 3 x 270 x 40 mm, materiál: modřín, hoblovaný, tvar schodů a schodnic na výkresu D-4.1

766 2 998 76-6102 Přesun hmot truhlářské KCE objekt výšky bo 12 m

## 800-766 Truhlářské konstrukce celkem

|     |       |      |      |
|-----|-------|------|------|
| KUS | 1     | 6100 | 6100 |
| T   | 0,055 | 2000 | 110  |
|     |       |      | 6210 |

## 800-783 Nátěry

783 3 783 62-1131 Nátěr syntetický truhlářské KCE 1x lazurovací lak ( napuštění)

783 4 783 62-1132 Nátěr syntetický truhlářské KCE 2x lazurovací lak

## 800-783 Nátěry celkem

|    |       |     |      |
|----|-------|-----|------|
| M2 | 3,900 | 240 | 936  |
| M2 | 3,900 | 240 | 936  |
|    |       |     | 1872 |

**SPIDERS** Spiders, s.r.o.  
STAVEBNÍ PRÁCE  
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV  
Tel.: 603 225 490  
e-mail: info@spiderssro.cz  
IČO: 272 90 581  
DIČ: CZ27290581



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příloha č. 14 k Výzvě a zadávacím podmínkám

Seznam poddodavatelů

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Účastník: |                               |
| Název:    | Spiders s.r.o.                |
| Sídlo:    | Vesec 344, Liberec 25, 463 12 |
| IČO:      | 272 90 581                    |

Pozn.: Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.

podávající nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **Rekonstrukce některých stavebních částí a prvků administrativní budovy OI Liberec** předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou mu známi a uvádí ty části veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit:

| Identifikační údaje poddodavatele   |                                | Část plnění předmětu veřejné zakázky       |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| UMP Liberec s.r.o., ICO : 27260500, | Západní 180, Minkovice, 463 12 | Práce s makrolonem a zámečnické konstrukce |
|                                     |                                |                                            |
|                                     |                                |                                            |
|                                     |                                |                                            |
|                                     |                                |                                            |
|                                     |                                |                                            |

Pozn.: v případě, že účastník zadávacího řízení nebude plnit veřejnou zakázku ani její žádnou část pomocí poddodavatelů, výše uvedenou tabulku **zřetelně přeškrtně**.


V Liberci dne 7.11.2016

Podpis: Zdeněk Knébl, jednatel společnosti  
(osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka)

**SPIDERS** Spiders, s.r.o.  
**STAVEBNÍ PRÁCE**  
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV  
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581  
e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581

**Příloha č. 6 – Kopie pojistné smlouvy**

*Uh. Menge* 



## Pojistná smlouva

**č. 8603103992**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "**pojistitel**")

**a**

### **SPIDERS, s.r.o.**

Zastoupená:

Zdeněk Knébl, jednatel

IČO: 27290581

se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "**pojistník**")

### **uzavírají**

prostřednictvím pojišťovacího makléře

**Stanislav Kešner PROREST**

Korespondenční adresa: Pražská 12, č. or. 15, 460 01 Liberec 3, Česká republika

(dále jen "**pojišťovací makléř**")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

*Handwritten signatures*

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku ze dne 3. 6. 2014

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/14** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

**P-150/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

**P-200/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

**P-205/14** - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek pojištění: 9. 6. 2014**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 8. 6. 2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 5609060300.

## **ČLÁNEK 2** **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.**

### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1** Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: **POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ** pro tyto pojištěné věci:

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **1.1.1 Soubor zásob.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

#### **1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

### **1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis: lešení a výtah

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

### **1.2 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:**

#### **1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 300 000 Kč  
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

### **1.3 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:**

#### **1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

### **1.4 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘesenÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:**

#### **1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy** se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

## **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **2.1.1 Soubor zásob.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

#### **2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

#### **2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis : lešení a výtah

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

### **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

#### **3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:**

- 3.1.1 Movité předměty**, které jsou pojištěny pro případ odcizení.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 1 000 Kč

### **4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ**

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

Pro lešení, které je ve smontovaném stavu se za dostatečné zabezpečení proti odcizení považuje dočasné konstrukční ukotvení postaveného lešení k budově. Dále je pojištěný povinen zabezpečit postavené lešení proti odcizení v mimopracovní době tak, že v prvních dvou výškových polích od terénu budou žebříky uloženy vodorovně na podlázkách a budou uzamčeny ocelovým řetězem s jedním bezpečnostním visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene. Je-li lešení v rozebraném stavu, platí způsoby zabezpečení uvedené v DPP P-205/14.

### **ČLÁNEK 3.** **Další druhy pojištění**

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

##### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmou způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

##### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

##### **1.2 Územní platnost**

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

#### **ČLÁNEK 4.** **Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

#### **ČLÁNEK 5.** **Údaje o makléři**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **Stanislav Kešner PROREST** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojištnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

**ČLÁNEK 6.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 1 903 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 5 616 Kč

**Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 2 250 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 16 543 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 26 312 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Celkem sleva / přirážka ..... -5 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 24 996 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 24 996 Kč**

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 09.06.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603103992

**ČLÁNEK 7.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Stanislav Kešner PROREST, Pražská 12 / 15, 460 01 Liberec 3

nebo

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY


Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz



## **ČLÁNEK 8.**

### **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

## **ČLÁNEK 9.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
3. Tato smlouva obsahuje přílohy: č. 1 - Výpis z OR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 6. 6. 2014

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Vlasta Králová

zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 481

Osobní č. spolupracovníka získatele: 481

Telefonní číslo: 606624382

Email: vkralova@koop.cz

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY  
NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 80/II  
460 01 BUNDOV  
601

Vlasta Králová  
oddělení metodiky a podpory prodeje  
underwriter  
standardní pojištění

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### Článek 1

#### Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### Článek 2

#### Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### Článek 3

#### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností** a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti **pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti**, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově **pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě**.

