
Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabi

SMLOUVA o DÍLO č. N ;, /;.,„:w/zc—77

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a nésl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v

platném znění

Článek I.

SMLUVNI STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovskéh03, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: C200088455

zastoupená: lng. Janem Hřebačkou, ředitelem

zastupce ve věcech technických:_

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

1)Zhotovitel: Daniel Flamberg

se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice

IČO: 02927942

DIC: _

do obchodního rejstříku zapsána:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních a technických:

adresa pro doručování korespondence:

(na straně ru é á e jen z otovitel)

(déle jen smluvní strany)

- Článek II.

PREDMET SMLOUVY

Název: Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabí

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle

projektové dokumentace vypracované_ aut. Ing. a dále dle přílohy č. 1 —

výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dále dle podmínek stanovených vtéto

smlouvě a současně odbornou způsobilost prováděných prací zhotovitel na díle zajišt'uje

prostřednictvím autorizované osoby 1)

2. Jedná se o stavební úpravy bytového domu čp. 597, ul. Dobrovského, Vrchlabí, stpč. 786, ppč.

54, 1851/1. Stavební práce spočívají v modernizaci bytové jednotky v 1. NP včetně výměny oken

v 1. NP a 2. NP, odvodnění samotného objektu a další související práce v souladu s projektovou

dokumentaci. Objekt je ve vlastnictví Správy KRNAP a nachází se na území městské památkové

zóny Vrchlabí.

3. Projektová dokumentace je volně vloženou přílohou č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí této

smlouvy. Objednatel se dále zavazuje kompletni dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a

zaplatit.

4. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami Územního souhlasu s umístěním stavby

vydaným Stavebním úřadem MěÚ Vrchlabí ze dne 24.05.2016 včetně Rozhodnutí ze dne

17.12.2014 a 25.02.2016 Odboru Životního prostředí MěÚ Vrchlabí.

„ Článek lil. ,

CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení: 20.03.2017

1.2. termín dokončení a konečné předání: 20.11.2017
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Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabí

Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění

ve zkrácené lhůtě.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje—Ii vady a nedodělky. Dílo má

vadu, neodpovídá-lí smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se

nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel

povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle

tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek [V.

CENA DILA

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného v příloze č. 1 smlouvy —

yýkazu výměr ve výši:

 

 

 

 

)

2.599.999,- Kč bez DPH

430.642,87 DPH 21%

3.030.641 ,87 Kč včetně DPH

 
 

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinností, bude postupováno dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.

Úprava ceny díla je možná v těchto případech:

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,

b) na základě požadavků objednatele,

c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.

Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy ve výkazu

výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto

práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude

provedeno dle systému URS. Není—Ii cena nově položky uvedena v systému URS, určí se

jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.

Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentaci. V projektové dokumentaci

neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této

smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této smlouvě uvedenou,

vdohodnutě kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje

veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady

potřebné na realizaci a předání dila zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a

PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.

Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové

dokumentaci, či ve výkazu výměr, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem,

vědět měl nebo vědět mohl. Vcené díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz

zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor

veřejného prostranství — částečná či celá uzavírka komunikace ul. Dobrovského, pokud je

zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na

stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady

zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy. V ceně díla je taktéž

zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení

vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového dila a

které souvisi s objemem výkonů zhotovitele.
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Modernizace a odvodnéni objektu čp. 597 ve Vrchlabí

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v

patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl.

Ill. odst. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů objednatelem, přezkoumal

projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,

které převzal, uvedené v čl. ll této smlouvy. Zhotoviteli umožní realizaci díla a odpovídají

zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně

přebírá ručení. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou

v čl. ll této smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, objednatel nebude

akceptovat změnu sjednané ceny za dllo uvedenou v tomto článku.

Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a

jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho

plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě,

že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně

chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení díla,

jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této smlouvě uvedenou,

v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré

náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na

realizaci a předání díla zhotovitelem.

Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářnlch

dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů — faktur pozastavit.

. Článek V.

ZAVAZKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v

patřičné kvalitě dle soupisu praci a v termínu určeném dle čl. lll. odst. 1. Zhotovitel prohlašuje, že

je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této

smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.

Vzhledem ktomu, že bytový dům čp. 597 je umístěn v bezprostřední blízkosti komunikace ul.

Dobrovského, v případě potřeby zajistí zhotovitel zabezpečení, případně uzavírku silnice

Dobrovského po době provádění stavebních prací. V případě potřeby částečně či celé uzavírky ul.

Dobrovského je zhotovitel povinen zajistit povolení na silničním správním úřadě MěÚ Vrchlabí.

Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení

prací. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu.

Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedeni

zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek

předcházet před dokončením a předáním díla.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat

odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů.

Totéž se týká zamezení znečišťování prostor, území a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této

povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí

osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na

své náklady.

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je

povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli

v rámci předávacího řízeni.

Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních

nemovitostí.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabi

Po dokončení praci zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad

protokolárně předá objednateli.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární

předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a

ochranu zdravi všech osob vprostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a

náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

apod.).

Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob,

zejména, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných

předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou

součinnost, zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu

upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím:

!!otovrtel !ere na vggomll, zle slavgyvegouclm nesmi| !! osoga, Her! je v pracovněprávním

vztahu k objednateli.

Vady a nedodělky zpřejímacího řízení a vady díla vzniklé vprůběhu záruční doby uplatní

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou

bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy

nelze věc opravit.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatně odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace

objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. Vtakovém

případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným

objednatelem.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn

provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných

technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit

objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury — daňového dokladu. Tímto se zhotovitel

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

, Článek VI.

ZAVAZKY OBJEDNATELE
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Modernizace a odvodnění objektu čp_ 597 ve Vrchlabí

_Článek y/lj.

PREVZETI DILA

Dílo vymezené čl. II. této smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad

a nedodělků.

Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dilo převzít v případě, že dílo bude

mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacim protokolu a musí být

odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.

Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných

zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízený

příslušnými normami a předpisy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a

schopné předání.

. Jestliže bude objednatel požadovat uvedeni některé části díla do provozu před termínem dokončení

celého dila, budou podminky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedeni díla dle čl. ll. smlouvy, za

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených

pro provozování v ČR v délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí dila objednatelem, tj. bez

vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického

vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařizení, předloží zhotovitel

nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli svyznačením délky

záruční lhůty, resp. svyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. Vopačném

případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a

2. tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem.

Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek XI. ,

PLATEBNI PODMINKY

Cena dila dle čl. IV. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou

vyúčtovány provedené práce na díle dle této smlouvy. Součásti každé měsíční faktury bude

písemné potvrzeni předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem

objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na

základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních

předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh.

Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků je povinen

zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny

díla a kopií předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.

Úhrada za objednatelem požadované změny dila bude prováděna zvláštními zúčtovacimi doklady

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedeni příslušné změny a po předcházejícím

písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.

Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení

jednotlivých dokladů na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. l. této smlouvy. Nebude-li faktura

splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel

povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XII.

ODSTOUPENI OD SMLOUW

Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel

nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a

násl. občanského zákoníku, v platném znění.

5/7



Modernizace a odvodnění objektu čp_ 597 ve Vrchlabí

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením

termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od

smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel zjakýchkoliv důvodů, které

nastaly od podpisu této smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě.

Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od smlouvy oznámit zhotoviteli písemně.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, vopačném

případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

, Článek XII!._ ,

SMLUVNI POKUTY A SMLUVNI UROKY z PRODLENI

 
_C:Ién9kXIV. , ,

ZVLASTNI UJEDNANl

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí Škody na zhotovovaném díle

vzniklé jeho činnosti.

2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele

a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel

právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit

objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení

od této smlouvy s tím, že vyčíslena škoda bude uhrazena zhotovitelem.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

ustanoveními občanského zákoníku.

4. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud

jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut

přísl. českým soudem.

5. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této

smlouvě, K návrhu dodatku se smluvní strany zavazuji vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky
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této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání

okolnosti vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolností a

události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli

smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují

např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno

vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit

druheho partnera. Tuto informací je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy,

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a

požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů

objednatele.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje

po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění

subdodávky uhradil více než 10% zcelkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne

ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat vsouladu s § 147a

Zákona oVZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, kjejichž

uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a

Zákona o VZ.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení §

2 pism.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

, „ (:Iéqekxv. ,

ZAVERECNA USTANOVENI

Obsah této smlouvy Ize ménit, resp. provést jeji zrušení, pouze formou písemného dodatku k této

smlouvě.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jeji platnost

končí splněním závazků obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 výkaz výměr

Příloha č. 2 — projektová dokumentace, územní souhlas s umístěním stavby

».

Ve Vrchlabí dne 03, 952 2017 V Sobérazi dne 05 51 mg
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