



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 10884/SOPK/17
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP

Sídlo: Náměstí 32, 692 01 Mikulov

Zastoupený: Aleš Řezáč, statutární zástupce ZO ČSOP

Bankovní spojení: 209 150 288/0300

IČO: 70284482

DIČ: CZ70284482

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 49432

Telefon: 775 740 220

E-mail: eva@palava.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka JAN

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3, (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	JAN-2017-001, JAN-2017-002, JAN-2017-003	8 000,60	0,-	8 000,60
2. část	2018	JAN-2018-001, JAN-2018-002, JAN-2018-003	8 205,58	0,-	8 205,58
3. část	2019	JAN-2019-001, JAN-2019-002, JAN-2019-003	8 205,58	0,-	8 205,58
4. část	2020	JAN-2020-001, JAN-2020-002, JAN-2020-003	7 206,60	0,-	7 206,60
5. část	2021	JAN-2021-001, JAN-2021-002, JAN-2021-003	7 206,60	0,-	7 206,60
6. část	2022	JAN-2022-001, JAN-2022-002, JAN-2022-003	7 206,60	0,-	7 206,60
Cena celkem			46 031,54	0,-	46 031,54

Zhotovitel není plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

- 3.3** Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4** Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5** Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6** Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1** Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.9.2022.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3** Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4** Místem plnění je Česká republika – CHKO Pálava – PP Lom Janičův vrch. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zakres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 24.8.2017

Objednatel


RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Káplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

V Mikulově dne 14. VIII. '17

Zhotovitel

Aleš Rezac
statutární zástupce ZO ČSOP 56/15



Příloha č. 1 dílčí zakázka JAN

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní památky Lom Janičův vrch na pozemku KN 5989, 5992, 6294 k.ú. Mikulov

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez“, „sečení křovinořezem“ a „sečení křovinořezem - dvojí“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

-náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez

Budou odstraněny všechna stadia invazních a expanzivních dřevin *Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*. Dále budou odstraněny především expanzivní a nevhodné druhy dřevin, bez zásahu zůstanou ponechány vhodné druhy dřevin či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu. Dřeviny k ponechání budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr ponechaných dřevin je stanoven ve specifikaci opatření (tab. Příloha č. 2).

Výřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost). Dřevní hmota bude odstraněna z plochy zásahu do 1 měsíce od vyřezání, pokud není stanoveno jinak.

Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.

Číslo smlouvy: 10884/SOPK/14

Dotační titul: OPŽP

Sečení křovinořezem a Sečení křovinořezem - dvojí

Bude provedeno ruční sečení formou mozaikové seče. Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin, ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr sečených částí (X%) je stanoven ve specifikaci opatření (tab. Příloha č. 2). Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm. Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizená z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení. Místa s výskytem *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31. 5. běžného roku roka s výjimkou r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení.

část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	JAN-2017-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	V-IX (30.9.2017)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2017-002	Likvidace invazivních dřevin - výřez	0,0201	0,01608	odstranění náletu (prům. kmeny do 10cm na palazu) na 80% celkové plochy	X-III (31.3.2018)	49 440,00	12 300,00
	JAN-2017-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	VH-X (31.9.2017)	18 000,00	4 500,00
část 2. (rok 2018)	JAN-2018-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	Celkem č. 1		8 000,60
	JAN-2018-002	Sečení křovinofezem - dvojí	0,0201	0,0201	ruční sečení křovinofezem, celoplošné	V-VI (31.6.2018)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2018-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2018)	24 875,00	489,98
část 3. (rok 2019)	JAN-2019-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	Celkem č. 2		8 205,58
	JAN-2019-002	Sečení křovinofezem - dvojí	0,0201	0,0201	ruční sečení křovinofezem, celoplošné	V-IX (30.9.2019)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2019-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-VI (31.6.2019)	24 875,00	489,98
část 4. (rok 2020)	JAN-2020-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	Celkem č. 3		8 205,58
	JAN-2020-002	Sečení křovinofezem	0,0201	0,01608	sečení křovinofezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2020)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2020-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2020)	18 000,00	1 200,00
část 5. (rok 2021)	JAN-2021-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	Celkem č. 4		7 205,60
	JAN-2021-002	Sečení křovinofezem	0,0201	0,01608	sečení křovinofezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2021)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2021-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2021)	18 000,00	1 200,00
část 6. (rok 2022)	JAN-2022-001	Sečení křovinofezem	0,2402	0,2402	sečení křovinofezem, celoplošné	Celkem č. 5		7 205,60
	JAN-2022-002	Sečení křovinofezem	0,0201	0,01407	sečení křovinofezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2022)	25 000,00	6 035,00
	JAN-2022-003	Sečení křovinofezem	0,1334	0,0667	sečení křovinofezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2022)	18 000,00	1 200,00
Celkem							7 205,60	46 031,54

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2017


Číslo opatření:
JAN-2017-001

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Sestavil: Zdeněk HEJŠKAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravský územní úřad
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
JAN-2017-002

Popis:


Likvidace invazních
a expanzivních rostlin - výřezem

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihl Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihl Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015





Číslo opatření:
JAN-2017-003

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 10 15 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Seznam: Zdravotní HEJKA
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravský územní úřad
ortofoto © ČÚZK 2015

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2018

Číslo opatření:
JAN-2018-001

Popis:

Sečení dřevinnou (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

- lokalizace opatření
- hranice ZCHÚ
- hranice ochranného pásma
- pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadí: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
JAN-2018-002


Popis:
Sečení křovinořezem (ruční
shrábání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





Číslo opatření:
JAN-2018-003

Popis:

Sečení dřevinností (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJŘAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2019


Číslo opatření:
JAN-2019-001

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
JAN-2019-002

Popis:

Sečení dřevinností (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sešit: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





Číslo opatření:
JAN-2019-003

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 10 15 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJKA
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2020


Číslo opatření:
JAN-2020-001

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odsranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJVAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
JAN-2020-002

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJKA
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
JAN-2020-003

Popis:

Sečení dřevinností (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 10 15 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravsko
Sestavil: Zdeněk HEJKA
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravsko © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2021

Číslo opatření:
JAN-2021-001

Popis:

Sečení křovinofezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

PP Lom
Janičův
vrch



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015




Číslo opatření:
JAN-2021-002

Popis:

Sečení křovinofezem (ruční
shrabání a odsíranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
JAN-2021-003

Popis:

Sečení dřevinnou hmotou (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 10 15 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestava 1: Zdeněk HEJNAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

PP LOM JANIČŮV VRCH

rok 2022

Číslo opatření:
JAN-2022-001

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

- lokalizace opatření
- hranice ZCHÚ
- hranice ochranného pásma
- pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJVAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
JAN-2022-002

Popis:

Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 5 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihlava
Sestavit: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihlava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
JAN-2022-003

Popis:

Sečení dřevinností (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJVAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Městský úřad Mikulov

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání oddělení Obecní
živnostenský úřad
692 20 Mikulov, Náměstí 1

Č. j.: **MUMI/729/2017/SVE/3**

Sp. značka: **MUMI/729/2017/SVE**

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 5 písm. a) živnostenského zákona

Název: **Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP**

Sídlo: **Náměstí 18/32, 692 01, Mikulov**

Identifikační číslo osoby: **70284482**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Velkoobchod a maloobchod
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**


Vznik oprávnění: **24.01.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Mikulov**

V Mikulově dne 26.06.2017




Ing. Zdenka Svěchotová
vedoucí oddělení Obecní živnostenský úřad



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.:
[●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
-
-
- Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
Důvod nepřevzetí díla:
-
-

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.