



Smlouva o výkonu technického dozoru

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank.spojení:

na straně druhé, dále jen „dozor“

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

- Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o technické činnosti a kontrole v níže uvedeném obsahu a rozsahu na stavbách v rámci odstranění povodňových škod na Černohorském a Jánském potoce (dále jen DÍLO), dle projektových dokumentací zpracovaných:
 - projekt. Černohorský potok - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56
 - projekt Jánský potok - TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

- Doba výkonu činností dle této smlouvy:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy, dokončení činnosti u akce Jánský potok nejpozději do 31.12.2016, u akce Černohorský potok nejpozději do 30.11.2017 a dále v závislosti na dokončení jednotlivých staveb.

2. ROZSAH ČINNOSTÍ DOZORU

- Dozor se seznámil s prováděcími projekty z hlediska použití materiálů a navržených technologií.
- Dozor se seznámil s vydanými stanovisky, vyjádřeními a podmínkami, stanovenými pro provedení díla a zajistí kontrolu jejich dodržování.

Dozor při své činnosti zejména:

- provádí kontrolní činnost osobně 3x týdně u každé stavby a 1x za 14 dní u každé stavby kontrolní den,
- kontroluje a ověřuje dodržování harmonogramu zhotovitele v obsahu a rozsahu prací,
- kontroluje a ověřuje kvalitu prací prováděných zhotovitelem,
- zajišťuje koordinaci nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a investorem,
- kontroluje kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů a projektovou dokumentací,
- kontroluje zabudované materiály a vybavení. Ověřuje, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a projektu,
- doporučuje provádění zkoušek na stavbě, dohlíží nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontroluje provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontroluje výsledky,
- kontroluje vedení stavebního deníku, potvrzuje správnost zápisů ve stavebním deníku, vyjadřuje se v něm k závažným skutečnostem,
- provádí kontrolu provádění prací a plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby dvakrát až třikrát týdně včetně administrativní části,
- ve spolupráci s investorem a zhotovitelem připraví soupis vad a nedodělků, včetně stanovení a dodržení termínu a způsobu jejich odstraňování,
- prověřuje vady a nedodělky během přejímacího řízení a dohlíží nad jejich odstraněním,
- ve spolupráci se zhotovitelem stavby připraví předávací protokol a provede kontrolu podkladů pro předání stavby,
- v případě nastalých jakýchkoli problémů v průběhu provádění bude dozor neprodleně informovat investora a případně bude navrhnout řešení.
- Dozor zajišťuje administrativní část činnosti TDI:, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace technického dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem.
- Cena díla k realizaci je stanovena v předmětných smlouvách o dílo. Dozor bude tyto ceny respektovat.
- Dozor bude investora informovat o jednáních s dalšími účastníky projektu, ověřovat ceny a jejich návrhy.
- Dozor se zúčastní schůzek se zhotovitelem stavby, specialisty a třetími stranami, pokud o to investor požádá, za účelem aktualizace cen.
- Dozor porovnává ceny a varianty stavebních postupů a materiálů, navržených investorem, projektantem či zhotovitelem stavby a dopady zvolených variant na cenu a připravuje podklady pro rozhodnutí investora.
- Dozor bude investora předem informovat o možných problémech jednotlivých fází projektu a navrhnout řešení k dodržení harmonogramu.

- Dozor kontroluje měsíční soupis provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy dokončených a rozpracovaných prací. Nepotvrzuje práce, které nebyly převzaty dozorem, nebo byly odmítnuty dozorem či investorem jako nekvalitní nebo sporné.
- Dozor kontroluje podklady pro měsíční fakturaci podle smluvních jednotkových cen, doporučuje investorovi celkovou částku k potvrzení platby zhotoviteli stavby.
- Dozor eviduje kopie ze stavebního deníku a výkresy, vydané v průběhu stavby. O případných změnách neprodleně informuje investora.
- Dozor kontroluje ceny změn a případně porovnává ocenění variant změn, navržené zhotovitelem stavby, a vede s ním společně s investorem jednání o konečných částkách.
- Dozor informuje investora o jakékoli změně, v jejímž důsledku by se změnil rozpočet díla. O této změně informuje investora nejpozději následující kontrolní den poté, co změnu zjistil.
- Dozor dále neprodleně informuje investora, jakmile zjistí, že jakékoli materiály či pracovní postupy dodavatele neodpovídají obchodním specifikacím, platným právním předpisům, projektové dokumentaci a smluvním ujednáním.

3. ORGANIZACE PRÁCE

- Dozor bude informovat investora o průběhu výstavby. Tyto informace budou předávány v rámci zápisů z kontrolních dnů staveb.
- Dozor organizuje kontrolní dny staveb, popř. ostatní jednání investora a zpracovává z nich zápisy.
- V případě potřeby bude dozor konzultovat jednotlivé části projektu s projektantem, případně s odborníky projektanta.
- Osobami oprávněnými jednat:

Za objednatele : Ladislav Sedláček, odborný referent

Za dozora:

4. PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU A INVESTORA

- Dozor bude odpovědně, profesionálně, v příslušné kvalitě a s plnou odpovědností vykonávat své povinnosti obsažené v této smlouvě.
- Při výkonu svých smluvních povinností bude dozor postupovat nezávisle, ale investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o uplatnění jeho doporučení.
- Dále si investor vyhrazuje následující práva:
 - určovat obsah práce, jakož i změny (v rozsahu daném touto smlouvou)
 - jmenovat osoby zúčastněné ve stavebním procesu
- Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně jejích dodatků.

5. CENA A PLATBY

- Investor se zavazuje zaplatit doзору za výše uvedené služby:

Položky	1) Cena nabídky v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
Technický dozor - Černoohorský potok			

Technický dozor - Jánský potok			
Celkem za celé dílo			

Platba bude probíhat v měsíčních splátkách, za období kdy budou práce řádně prováděny pro každou stavbu (akci).

- Platby budou prováděny vždy na základě daňového dokladu.
- Splatnost měsíčních faktur je 30 dní od data fakturace. Faktura za závěrečné vyúčtování bude vydána po vydání a odsouhlasení závěrečného vyúčtování a bude splatná do 30 dní. Faktura bude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy ČR, v opačném případě je oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

- Každá ze smluvních stran může neprodleně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá ze smluvních stran není prokazatelně nadále schopna plnit své povinnosti podle této smlouvy.
- Pokud dozor poruší své smluvní závazky, může investor po písemném oznámení dozoru odstoupit od celé smlouvy, nebo jen od některých ze sjednaných služeb.
- Každá ze smluvních stran může být s okamžitou účinností vyvázána ze svých smluvních povinností, pokud se stane nezpůsobilou k plnění svých výše uvedených povinností.
- Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů s počátkem běhu ode dne doručení druhé smluvní straně. Písemnost je považována za doručenu při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo se písemnosti doručují a smluvní strany je považují za doručené, není-li stanoveno v této smlouvě jinak, poštou - doporučeným dopisem smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě či osobě oprávněné za smluvní stranu jednat nebo je možno je doručit všem osobám uvedeným v této smlouvě či oprávněným jednat za smluvní stranu, které jsou povinny doručení potvrdit na kopii. Za doručené se považuje i to, pokud se vrátí poštovní zásilka s doručenkou, která nemohla být poštou doručena.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, POJIŠTĚNÍ

- Všechny dokumenty předložené dozorem se stávají majetkem investora.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny dílčí informace a projekt jako celek včetně všech dokumentů, prací a obchodních záležitostí a technických postupů, které dozor získá od investora, účastníků projektu, dodavatelů, subdodavatelů a dalších stran, účastníků projektu, jsou obchodním tajemstvím a jako takové musí být považovány za důvěrné.
- Výše uvedené informace nebudou poskytovány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu investora. Tyto informace nesmí být užity jinak, než za účelem provádění služeb podle této smlouvy.
- Technický dozor tímto prohlašuje, že není spojen ani propojen se zhotovitelem stavby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je vydaná ve třech originálech, dva stejnopisy obdrží investor, jeden stejnopis dozor.
- Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.

- Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami
- Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem všech smluvních článků.
- Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Přílohy smlouvy:

Projekt – Černohorský potok

Projekt – Jánský potok

Ve Vrchlabí dne

dne

.....
Ing. Jan Hřebačka
ředitel

.....
dozor