Příloha č. 5
Výkon technického dozoru stavebníka -výstavba nové dvojpodlažní haly, Lužná u Rakovníka
Předmět cenové nabídky na následující činnosti :

1. Technický dozor investora

· seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a obsahem smluv 

· předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby

· technický dozor investora při provádění stavby – min. 1 x týdně

· organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x měsíčně

· kontrola postupu prací podle schváleného časového plánu

· spolupráce u péče o systematické doplňování dokumentace podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

· průběžné a bezodkladné informování mandanta o všech závažných okolnostech, souvisejících s realizovanou stavbou

· spolupráce s mandantem u kontroly věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů k fakturaci zhotovitele

· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

· kontrola a sledování předepsaných zkoušek matriálu, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s planými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo

· kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí

· kontrola připravených podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí před předáním stavby objednateli, účast na přejímkách

· předkládání veškerých písemností týkajících se realizace stavby mandantovi k odsouhlasení

2.   Kontrola financování stavby

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně provedených prací a   

      dodávek

· kontrola fakturace podle schváleného plánu financování stavby

· spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

3.   Přejímací řízení

· kontrola plnění podmínek orgánů státní správy a zabezpečení souhlasných stanovisek

· spolupráce při přejímce stavby včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků

· kontrola dokladů zhotovitele pro odevzdání a převzetí stavby

· spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

4.   Odstranění vad a nedodělků

· kontrola odstraňování vad a nedodělků

· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

5.    Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

      -    zpracování dokladů a zprávy pro závěrečné vyúčtování stavby

Cenová nabídka :







Kč bez DPH
Technický dozor investora a kontrola financování stavby  
: 
Přejímací řízení – kontrola plnění podmínek orgánů                           
státní správy a zabezpečení souhlasných stanovisek                              :
Přejímací řízení – přejímka stavby                                                         :


Kontrola odstranění vad a nedodělků                                                     :


Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

    
      :


Celkem bez DPH :

DPH 21 %            :


Cena celkem        :


