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Příloha č. 4 zadávací dokumentace  
 
 

SMLOUVA  O  DÍLO  
                        
 uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném 

znění  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Správa Krkonošského národního parku   
se sídlem:   Dobrovského3, 543 01  Vrchlabí 
IČO:    00088455 
DIČ:    CZ00088455 
zastoupená:                           Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka 
zástupce ve věcech technických:  Ing. Radko Novotný 
 
(na straně jedné dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 
1)Zhotovitel: 
 
se sídlem:    
IČO:     
DIC:     
do obchodního rejstříku zapsána: 
bankovní spojení:  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
adresa pro doručování korespondence:    

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

 
Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Název části zakázky: ……… 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle 

projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1  této smlouvy a je nedílnou 
součástí této Smlouvy a závazek objednatele kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků převzít 
a zaplatit. Projektová dokumentace tvoří volně vloženou přílohu č. 2 této smlouvy. Tato smlouva 
se uzavírá na základě výsledků veřejné zakázky Oprava koryta – potok Kamenice a potok Bílá 
Voda. Autorem projektu je Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, Vrchlabí. 

 
2. Předmětem plnění zhotovitele jsou také: 

• veškeré ostatní stavební přípomoce  související s prováděným dílem 
• přesuny hmot v rozsahu plnění díla  
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3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, 
které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování 
díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami. 
 

4. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci. 
  
 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech: 

 
1.1.  zahájení: do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
 
1.2. termín dokončení a konečné předání         30.09.2016 
 

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění 
ve zkrácené lhůtě. 
 

3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

 
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel 

povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle 
tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.  
 

 
Článek IV. 

CENA DÍLA 
 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného ve výkazu- rozpočtu v příloze 

č.1  této Smlouvy ve výši:   
 

1) 
 Kč bez DPH 

 DPH 21% 

 Kč včetně DPH 

 
 

  

  
Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.  
 

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.  
 

3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:  
 

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,  
b) na základě požadavků objednatele, 
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce. 
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4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno 
a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno de jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce 
nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Není-li 
cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.  

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na 
realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro 
stanovení ceny rozhodující PD, dle dohody s objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem 
výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, 
neprodleně upozorní na tuto skutečnost technický dozor a zástupce objednatele.  

7. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a 
dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení 
stavby (díla) a skutečného umístění.   

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají 
zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později 
zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku 
jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.  

9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 
dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 
 

 
 

Článek V. 
                                         ZÁVAZKY ZHOTOVITELEZávazky zhotovitele 

       
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 

patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 
III. odst. 1. Dále je povinen provádět práce dle příslušných územních rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 
díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení 
prací danou technologií dle projektové dokumentace. Tato stavební mechanizace musí být v 
technicky vyhovujícím stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat v 
co nejkratším (nezbytně nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude 
vždy parkována mimo chráněné území. 
 

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení 
zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek 
předcházet před dokončením a předáním díla. 
 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí 



 
 
 

 4 

osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na 
své náklady.  

 
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli 
v rámci předávacího řízení. 

 
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 

nemovitostí. 
 
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 

protokolárně předá objednateli. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 

předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví  všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění  a 
zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.). 

 
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 
 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.  

 
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím¹) ……………… telefon, email……¹)  Zhotovitel bere na 

vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje provádět práce pod dohledem oprávněné osoby, která je držitelem 
autorizace, jímž se prokazoval ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. 
 

12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k přejímce, je 
povinen na žádost technického dozoru zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.  

 
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze 
věc opravit. 

 
14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 
objednatelem. 
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15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn 

provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 
technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje pro práce použít žulu z lomu Szklarska Poreba (Polsko) – schválený odd. 

ochrany přírody- pokud nebude dostačovat místní kámen. 
 
 

Článek VI. 
ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

Závazky objednatele 
1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro 

věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno 
odsouhlasit projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. 

Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 
 
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně 
zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou 
následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této 
Smlouvě.  

 
4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli. 

 
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 
 

 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Stavební deník a doklady o průběhu výstavby 
1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to 

ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. 

 
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a 
způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a 
ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden 
od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího 
zhotovitele.  

 
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního 

dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru 
projektanta. 
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4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k 

tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za 
to, že s prvotním záznamem souhlasí.  

 
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  
 
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený 

stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a 
bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.  

 
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si 

zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly 
budou předány před realizací stavby objednateli). 

 
Článek VIII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 
Převzetí díla 
1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez 

vad a nedodělků. 
 
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor a objednatele nejpozději 10 dnů před 

termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, bude započato přejímací řízení.     
 
3. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude 

mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být 
odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.  

 
4.  Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o 

požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které 
jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména: 
− atesty, záruční listy, prohlášení o shodě 
− zápisy a osvědčení o všech předepsaných a požadovaných zkouškách, měřeních  
− stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy  
− projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny 
− doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

 
5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem 
dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou. 

 
 
 
 
 
 

Článek IX. 
ZÁRUKA ZA DÍLO  

Záruk za dílo 
1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za 

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených 
pro provozování v ČR v délce  68 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 
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vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického 
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel 
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky 
záruční lhůty, resp.  s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném 
případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2.  
tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatelem. 

 
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.  
 
 
 
 

Článek X. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:  

 Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou        
vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude 
písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem 
objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na 
základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh.  
 

2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen 
Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek 
ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.  

 
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 
písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.  

 
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 20 dnů ode dne doručení 

jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li 
faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není 
Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.  

 
 

Článek XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel 

nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 
násl.občanského zákoníku,  v platném znění. 

 
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 

termínů dokončení díla dle  této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které 
nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. 
Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.   
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3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném 
případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.   

 
 
 

Článek XII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu: 
a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to  3.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování 
smluvní pokuty zhotoviteli. 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v přejímacím řízení a odstraňování vad 
v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení.  

c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 
ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 
stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, 
neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.  

d) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za 
každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.  
 

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou 
dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení 
je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 
 

 
 
 

Článek XIII. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

Zvláštní ujednání 
1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 

vzniklé jeho činností.  
 
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně 

zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má 
objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen 
hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na 
odstoupení od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 
jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut 
přísl. českým soudem.  
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5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této 
Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 
události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 
smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 
např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno 
vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom 
uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem. 
 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci 
vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale 
poučen a spraven. 

 
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 
 
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 

požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých 
subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým 
subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
objednateli uhradit vzniklou škodu.   
   

11.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po 
skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10%  z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne 
ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a 
Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž 
uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a 
Zákona o VZ.  

 
12.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení 

§ 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

 
13. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují 

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 
 
 

Článek XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 stran. 
1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. 
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2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost 

končí splněním závazků obou smluvních stran. 
 
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden 

zhotovitel. 
 

Ve Vrchlabí dne                                                                       V                            dne 

 

 

 

 

___________________________________                            ________________________________                         
Ing. Jan Hřebačka      1)     

 

    
1) Povinně vyplněné údaje 
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