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Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace  

Předmětem díla je:  

1) zpracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude splňovat 
požadavky tendrové dokumentace na akci Rekonstrukce Krkonošského muzea ve Vrchlabí. 
Jedná se o rekonstrukci stávající budovy muzea ve Vrchlabí a přístavby vstupu do expozice. 
Tato DPS musí být zpracována v souladu s Technickým scénářem expozice, který tvoří přílohu 
této technické specifikace. Zhotovitel požaduje zpracování jedné kompletní DPS.   

Podklady pro zpracování DPS budou :  
• Původní Dokumentace pro provedení stavby – zpracovatel Deltaplan 01/2012  
• Dokumentace změny stavby před dokončením – změna č.4 zpracovatel Deltaplan 

09/2016 
• Dokumentace expozice – technický scénář zpracovatel K2, s.r.o. 01/2017 
• Dokumentace pro stavební povolení na záměr zesílení klenby pod knihovnou 
• Dokumentace pro stavební povolení na záměr přesunu kotelny do podkroví budovy 

muzea 

Veškeré dokumentace, včetně vydaných stavebních povolení a jejich změn jsou obsaženy na 
CD, které tvoří přílohu této specifikace.  

2) zpracování samostatných položkových rozpočtů a výkazů výměr na stavební záměry:  
I. akce expozice (bez částí č.II. a III.) – jedná se o přístavbu 1.PP, 1. NP  
II. akce přesun kotelny do podkroví budovy muzea 
III. akce odpočinková místnost a prostory určené pro výměnné výstavy.  

 
3) Autorský dozor po dobu realizace stavby 

Činnosti dozoru zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který 
je rámcově definován v dokumentu Standardy výkonů, vydávaným ČKAIT. 

Předmět výkonu autorského dozoru zahrnuje rozšíření činností v rámci autorského dozoru na 
práce, které jsou touto zakázkou projekčně řešeny. 
Cena AD bude vyplácena v měsíčních paušálních částkách po celou dobu stavby.  
 

Ad 1) Úprava původní prováděcí projektové dokumentace dle technického scénáře  

Přístavba vstupního objektu a revize prostorů expozice (cca 1.PP a 1.NP budovy kláštera – 
rozsah odpovídá stávající DPS z 01/2012 resp. aktualizaci 07/2016).  

• zapracování nových požadavků Objednatele, vyplývajícího z aktuálních podmínek 
grantu 

• zapracování odlišností, které vyplývají z projektové dokumentace změny stavby před 
dokončením č.4. Jde především o zapracování úprav prostorů v souvislosti 
s přemístěním kotelny do 3.NP. 

• stavební a technologickou část nové kotelny včetně úpravy části topného systému 
v 1.PP a 1.NP (přesun kotelny a hlavního rozvodu do 3.NP) včetně nového 
horizontálního rozvodu a stoupaček v celém objektu 

• stabilizaci klenby a stěny pod stávající knihovnou v plném rozsahu, ve verzi pro 
možný návrat knihovny do původních prostor 
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• úpravy dokumentace na základě PBŘ pro realizaci samotné etapy 
• zapracování veškeré stavební připravenosti (stavební i profesní) pro pozdější 

navázání dalších etap projektu – 2.NP, 3. NP (tj. podkroví včetně výtahu) atd. bez 
blíže známého termínu realizace těchto navazujících etap. Zároveň vytvoření 
takového řešení aby bylo možno ostatní části objektu užívat v nezměněném režimu. 

• zapracování změn, vyplývajících z technického scénáře expozice, zahrnuje také 
konzultace se zpracovateli technického scénáře tak, aby byla zajištěna plná 
prostorová a funkční koordinace stavby a expozice.  
 

Veškeré dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
v platném znění, o dokumentaci staveb. Současně údaje uvedené v prováděcí projektové 
dokumentaci musí splňovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění.  
 
Ad 2) Vypracování soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Členění a ocenění soupisu v souladu s ceníkem stavebních prací ÚRS. 
 
Prováděcí projektová dokumentace včetně výkazů výměr a položkových rozpočtů předá zhotovitel 
vždy v 6 pare dokumentace, která budou předána současně v digitální podobě ve formátu pdf na 
digitálním nosiči (výkaz výměr navíc ve formátu xls pro přímé vyplnění uchazeči o zakázku). 
 
 
Doba plnění: 
 

1) Příprava zakázky : 4 týdny od podpisu smlouvy 
2) Zpracování DPS a výkazů měr včetně položkových rozpočtů: 16 týdnů od podpisu 

smlouvy  
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