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Kapitoly, ¢lanky a odstavce zapsané lezatym pismem (kurzivou, italikou) se nevztahuji
ke specifika¢nim pozadavkim pro dodavatele této VZ, ale jsou uvedeny pro informaci a
ozi‘ejmuji souvislosti s ¢innostmi zadavatele a dalSich dodavatela projektu NIKM 2.
Kapitoly, ¢lanky a odstavce predstavujici vyslovné specifika¢ni pozadavky pro dodavatele
této VZ jsou zapsanu normdlnim fontem modre.

7.3. Metodika inventarizace kontaminovanych a potencialné kontaminovanych
mist

Zéakladnim specifikacnim dokumentem pro realizaci a kontrolu (supervizi) inventarizacnich
praci jsou dokumenty Metodika inventarizace a Manudl plo$né inventarizace, pfipojené
v prilohach zadavaci dokumentace.. Na tyto dokumenty se ndsledujici text v celku
1 v podrobnostech odkazuje.

7.3.1. Predmét a zakladni koncepce plosné inventarizace

Pfredmétem inventarizace jsou ploSné ohrani¢end mista s kontaminaci nebo potencidlni
kontaminaci horninového prostiedi zapfi¢inénou aktivitami ¢lovéka (lokality).

Na kontaminaci ¢i potencidlni kontaminaci lze usuzovat z informaci o soucasnych nebo
historickych aktivitach, které vedou ¢i vedly nebo mohou ¢i mohly vést ke kontaminaci
horninového prostiedi, déle z vysledkii prizkumnych praci, které kontaminaci v jakémkoli
rozsahu potvrdily nebo z informaci o pozorovanych projevech kontaminace (napf. negativni
vlivy na zivé organismy, senzoricky detekovatelné uniky kontaminanti).

Na kontaminaci ¢i potencidlni kontaminaci nelze usuzovat pouze na zdkladé samotnych tdaju
o rizikovych aktivitich, nybrz také informaci o tucCinnosti opatieni k prevenci tuniku
kontaminant do horninového prostiedi.

Predmétem inventarizace nejsou diftizni zdroje kontaminace, zplisobujici velkoplo$né
(regiondlni) znecisténi sloZzek horninového prostredi.

Kontaminovanym mistem ¢i potencidlné kontaminovanym mistem, a tudiz ani pfedmétem
inventarizace ddle nejsou:

» provozované sklddky jakéhokoliv druhu,

* dnes jiz uzaviené skladky, které byly vybudovéany, provozoviny a uzavieny v souladu
s odpadovou legislativou od roku 1992 dale (od nabyti ucinnosti prvniho zdkona
o odpadech €. 238/1991 Sb.) mimo sklddek provozovanych na zdkladé tzv. zvlastnich
podminek podle § 15 zakona €. 238/1991 Sb., o odpadech,

* vypousténi odpadnich vod jakéhokoliv druhu,

* vypousténi dalnich vod,

* poddolovand uzemi, kterd nebyla prokazatelné vyuZzivana k ukladani kontaminanti,

* lokality se zvySenymi pozad’ovymi koncentracemi Skodlivin pfirodniho ptivodu,

* piirodni radioaktivni emanace.

Zakladni naplni inventarizace jsou tyto ¢innosti (aktivity):

e ziskdvani a primarni posuzovani indicii o existenci kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mist (podezielé lokality),
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* postupné ziskavani a analyza dalSich informaci a dat o takovych lokalit4ch,

» v piipad¢, Ze podezielé lokality jiZ obsahuji udaje, které jsou predmétem inventarizace, je
naplni inventarizace také ovéfeni a aktualizace idaju o téchto lokalitich (zejména se tyka
lokalit pochazejicich z datového zdroje SEKM),

* terénni rekognoskace pro ovéieni stavajiciho stavu lokalit,

» zpracovani ziskanych tudaji a zpracovani zdznamu o kazdé lokalit¢,

» klasifikace kazdé lokality (hodnoceni priority) - po shromdzdéni a zpracovani vSech
informaci, které o ni podavaji zdkladni informaci a které jsou nezbytné pro samotné
hodnoceni.

Uvedené druhy ¢innosti se v pritbé¢hu celého procesu inventarizace ¢aste¢né prolinaji.

Z vySe uvedeného vyctu aktivit je ziejmé, Ze jednou ze zdkladnich cinnosti ploSné
inventarizace je ziskdvani a provéfovani indicii tj. specifickych informaci vztahujicich se
k moZnosti existence kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist. VSechny
lokalizované indicie pfedbézn¢ povazujeme za podezielé lokality, které maji zaloZen (nebo
pro které se zakladd) zaznam v centrdlnim datovém skladu. Pro nelokalizované indicie, které
maji zdznam v centrdlnim datovém skladu, je zapottebi provést alespon prtibliznou lokalizaci,
kterd je nutnou podminkou pro zatazeni mezi lokality podezielé. Nema-li indicie jeSté svij
zédznam v centrdlnim datovém skladu, 1ze ji vyloucit z dalS§iho zkoumdani rovnou, tedy mén¢
formalné nez podezielou lokalitu, kterd v datovém skladu ziistdvd i po vylouc€eni, kdyz ji
anotator pridé€li status ,,vyloucend lokalita®.

Ziskavani indicii probihd v zdsad¢ témito zplisoby:

* indicie a udaje o lokalitach z rGznych databazi (tzv. dil¢ich datovych zdroji)

* indicie ziskané z vyhodnocovani leteckych, resp. druZicovych snimkii,

* indicie ziskané piimo v terénu (viditelné zneciSténi terénu, stresovand vegetace, vyskyt
odpadt, zdpach apod.),

* indicie ziskané z riznych dokumentli nebo z komunikace s ttfady, riiznymi organizacemi
a vefejnosti.

Indicie jsou primarné posuzovany z toho thlu pohledu, zda se jednd nebo muZe jednat
skutecné o kontaminované ¢i potencidln¢ kontaminované misto. V kladném piipad¢ ziskava
takova lokalita status ,,podezrelda®, ovSem za pfedpokladu, Ze lze indicii piesné lokalizovat.
Indicie, které se lokalizovat nepodatilo, jsou vyfazeny z inventarizace.

Néplni narodni inventarizace neni piimé ovéfovani ¢i prokazovani zneciSténi slozek
horninového prostiedi na jednotlivych lokalitdich vzorkovacimi a analytickymi pracemi.
Ziskané udaje o lokalitdch jsou podchyceny v centrdlnim datovém skladu, ve kterém ma

kazda identifikovand, podchycend a hodnocend lokalita sviij detailni zdznam ve formé
tzv. detailniho formulafe lokality.

Zékladni soubor indicii byl ziskan v ramci 1. etapy projektu shromazdénim a analyzou vSech
aktudlnich jiz existujicich dat z dil¢ich datovych zdroji. NejrozsahlejSim datovym zdrojem
obsahujicim informace o kontaminovanych lokalitich, ktery byl pouZzit a vii¢i némuz byly
srovndvany ostatni dil¢i datové zdroje, byla databaze SEKM (Systém evidence
kontaminovanych mist). Mimo databdze SEKM obsahuje centrdlni datovy sklad dalsi zdroje,
mezi néZ patii databdze CIZP a krajskych tfadli, seznamy Ministerstva financi, seznamy
s. p. DIAMO a PKU (Palivovy kombinat Usti n. L.), databdze Ministerstva dopravy, evidence
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CEPRO, informaéni systémy IRZ a ISOH, registr pramyslovych zdroji zne&isténi HEIS,
registr emisi a zdroji znecisténi ovzdusi (REZZO) a izemné analytické podklady.

Centréalni datovy sklad tak slouZzi nejenom jako uloZiSt€ dat ziskanych v rdmci inventarizace,
ale také jako vyznamny zdroj indicii, na jejichz zdklad¢ jsou vytvafeny seznamy hodnocenych
lokalit pro dané inventarizované uzemi.

Néstrojem pro praci s daty je editacni aplikace IS SEKM (v dobé realizace inventarizace se
pfedpoklada prechod z verze SEKM 2 na verzi SEKM 3, takZe budou pouzity adekvétni
uzivatelské piirucky k editoru SEKM 2 nebo SEKM 3).

Detailni formular kazdé lokality umoziuje editaci resp. ndsledné revize a aktualizace
zaznamu o lokalité.

Voev s

Nejdilezitéjsi zakladni informace o kazdé lokalité i vysledky jejtho hodnoceni soustfed’uje
tak zvany souhrnny formuldf, ktery ma v tiSténé podobé rozsah stranky A4. Zakladni
informace o lokalité, odpovidajici rozsahu tohoto souhrnného formuléfe, jsou v tzv. detailnim
formulafri lokality soustfedény pod zdlozkou Lokalita (vice bude uvedeno v uzivatelské
piirucka k aplikaci SEKM 3).

Z tvodni stranky detailniho formulafe 1ze poklepanim na jiné zalozky ziskat ptistup k dalSim
podrobnéj$im informacim.

Vypliovani zdznamu o lokalité zpravidla nebyva jednordazovy ukon, ale postupné rozsifovani
a prohlubovéni informaci o lokalité v pribéhu celého procesu.

Zavrsenim zpracovani zdznamu o kontaminovaném resp. potencidln¢ kontaminovaném mistu
je jeho hodnocent (klasifikace priority — viz MP MZP ¢&. 2/2011)). Toto hodnoceni se provadi
podle rizik, které kontaminace resp. potencidlni kontaminace lokality reprezentuje pro lidské
zdravi a Zivotni prostiedi.

Vsechna kontaminovand a potencidlné¢ kontaminovand mista jsou v rdmci tohoto hodnoceni
klasifikovdna a tfidéna do kategorii podle toho, jaky dal$i postup vyzaduji. Charakter
a naléhavost dalSiho postupu na té které lokalit¢ jsou pfitom jednoznacné dany témito
zékladnimi faktory:

* charakterem a zdvaZnosti dasledkti ¢i moznych dusledki kontaminace resp. potencidlni
kontaminace a
* rozsahem znalosti o hodnocené lokalité.

U neprozkoumanych ¢i nedostatené prozkoumanych lokalit se na charakter a zdvaznost
potencidlni kontaminace usuzuje z informaci o historii vyuzivani lokality aktivitami, jejichz
disledkem mohl byt vstup Skodlivin do horninového prostredi.

Pti hodnoceni lokalit se musi piihliZzet i k moZnym dopadiim kontaminace na okoli v dtsledku
migrace, resp. existence ohroZenych subjekti ¢i sloZek Zivotniho prostiedi v blizkém okoli.

Podle vysledkt klasifikace se lokality Cleni do téchto tii zdkladnich skupin (kazd4 z nich
obsahuje v podrobnéjSim ¢lenéni n€kolik kategorii):

* lokality, na kterych je nezbytna ¢i zadouci realizace ndpravnych opatient,
* lokality, u nichz je pro definitivni zavér o ndpravnych opatienich nutno nejprve realizovat
a vyhodnotit prizkum, pfi¢emz je vyhodnocena naléhavost takového prizkumu, ¢i je
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nezbytné realizovat monitoring a poté vyhodnotit dopady kontaminované lokality na své
okoli a doporucit dalsi postup,
* lokality nevyzadujici zadna opatieni.

Aby bylo moZzno lokalitu klasifikovat, musi o ni a jejim okoli byt k dispozici ur¢ity minimalni
rozsah informaci a syntetizujicich zavéri. Tyto vSechny soustieduje vySe zminovany
souhrnny formulaf.

Po zpracovéani zdznamu o hodnocené lokalit¢ lze v prostiedi SEKM vyvolat automatické
generovani ndvrhii jeji klasifikace bez preference konkrétni varianty. Hodnotitel ma na
zéklad¢ znalosti lokality moznost modifikace vstupli i Upravy automaticky generovanych
ndavrhl. S poklesem rozsahu informaci o hodnocené lokalit¢ nabyvaji na vyznamu odborna
erudice a zkuSenosti anotatora.

V zavéru inventarizace Uzemi jednoho kraje se zpracovavd syntéza poskytujici zdkladni
informaci a rizné souhrnné piehledy a statistiky o kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mistech. Pro tento tcel budou vyuZity rizné vybérové operace editacni
aplikace SEKM). Obdobnd syntéza se pak zpracovdva v zdvéru inventarizace pro celou
Ceskou republiku. Syntéza je soudasti hodnotici zpravy, kterou dodavatel predkldda
zadavateli po ukonceni inventarizace piislusného izemi.

7.3.2. Rozélenéni inventarizovaného uzemi

Inventarizace celého tuzemi republiky bude probihat organizovan€ po dil¢ich tuzemnich
celcich, odpovidajicich tzemnimu uspoiddiani CR. Zikladni rozélenéni pro ulely
inventarizace predstavuje rozdéleni na kraje, v nichZz bude inventarizace po svém ukonceni
zhodnocena vzdy samostatnou zpravou. Inventarizace v krajich postupovat po jednotlivych
okresech. V jednotlivych okresech (z hlediska inventarizace tedy v zadanych tzemich) se pak
inventarizace uskutecnuje postupné po spravnich uzemich jednotlivych obci. Spravni tzemi
obci jsou zdkladnimi ploSnymi jednotkami pfi realizaci inventarizace kontaminovanych
a potencidln¢ kontaminovanych mist.

ProtoZe v ramci 1. etapy inventarizace probihalo piiblizné na deseting dizemi CR testovéni
navrZzené metodiky inventarizace, jsou pro tuto ¢ast Uzemi jiZ CdsteCné zpracovand data o
kontaminovanych a potencidln€ kontaminovanych lokalitdch. Testovaci izemi jsou zahrnuta
do celostatni plosné inventarizace, avSak v redukovaném rozsahu. U jiZ editovanych zdznami
pofizenych pii pilotni inventarizaci bude provedena pouze kontrola z hlediska aktudlnosti
udajt a souladu migrovaného zdznamu s formatem zaznamu SEKM3. U indicii z DPZ budou
ovetovany pouze noveé doplnéné indicie. RovnéZ sbér udaji z dalSich informaénich zdrojt, od
orgdnu vetejné spravy a vetejnosti bude proveden v redukovaném rozsahu (blize viz kapitola
7.4.3.6.).

7.3.3. Faze a ¢innosti plosné inventarizace

Soucésti inventarizace v SirSim slova smyslu jsou ndsledujici procesy: zaskoleni pracovnik,
mapovani, vnitini kontrola vystupl, verifikace a validace obsahu tudaji uloZenych do
centrdlnitho datového skladu a ukonceni inventarizace. Dominantni postaveni ma pfitom

Vv s

mapovani, které predstavuje proces inventarizace v uz$im slova smyslu, tedy predevSim
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ziskavani a posuzovani indicii o kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mistech,
dopliiovani udajt o lokalitach a jejich klasifikaci.

7.3.3.1. Zaskoleni pracovniki

Naplit NIKM, kterd spocivd v ziskdvani a hodnoceni ddajii a logicky tedy ve vyuZivani
ruznych informacnich zdroj, vyzaduje jednotny piistup, aby se co mozna v nejvetsi mite
eliminoval subjektivni pfistup ¢lenli inventarizacnich tymu a aby tak byla zajiSténa dostate¢na
kvalita vystupli inventarizace. Zajisténi jednotného postupu nespocivd pouze v jednotné
metodice NIKM, ale také v osvojeni metodickych zdsad inventarizaCnimi (mapovacimi)

tymy.

Predmétem zaSkoleni je predné& aplikacni podpora SEKM, v niZ se pracovnici sezndmi
s ovladanim editac¢nich aplikaci SEKM 3 (v¢. pouzivani offline aplikace pro préci v terénu),
které umoZznuji praci se zaznamy o jednotlivych lokalitich uloZenych v centrdlnim datovém
skladu. Soucasti tohoto zaskoleni je i prace s mapovymi podklady.

DalSi ¢ést Skoleni je zaméfena na osvojeni metodického postupu inventarizace. Mapovaci
tymy jsou sezndmeny s jednotlivymi fazemi inventarizace, s jejich naplni a s pozadovanymi
vystupy.

Vsechny tematické okruhy jsou spojeny do jednoho Skoleni, aby bylo moZné c¢lentim
mapovacich tymu vysvétlit logickou souvislost jednotlivych etap inventarizace a predevsSim
ndvaznost na praci se softwarovymi prostiedky. Na zavér Skoleni bude provedeno
prezkouseni ¢lentt mapovacich tymil formou simulované redlné situace.

Instruktaz pracovniki provadi Skolitelé, ktefi byli vySkoleni v rdmci 1. etapy NIKM, piipadné
odborni pracovnici, ktefi se podileli na tvorbé metodiky inventarizace. Za zaSkoleni
pracovnikil je kompletné zodpovédny manazer projektu, jehoZz povinnosti je pied zahdjenim
inventarizace zajistit proSkoleni uréenych pracovnikii dodavatele plo$né inventarizace -
vedoucich inventariza¢nich tyml. Vedouci inventarizaCnich tymu pak proskoli v ramci
dodéavky inventarizace jim podfizené mapovaci (inventariza¢ni) tymy. Proskoleni tymi doloZi
zéapisem.

Tematické okruhy (pfedmét Skoleni) jsou uvedeny v kapitole 9.1 Metodiky inventarizace (viz
priloha 5).

7.3.3.2. Mapovani

Proces mapovani se z metodického hlediska ¢leni do n¢kolika fazi, v nichZ probihaji rtizné
¢innosti. Jednotlivé fize na sebe Casové navazuji a realizace faze ndsledujici je vzdy
podminéna ukoncenim faze predchazejici. U dil¢ich Cinnosti, probihajicich v ramci jednotlivé
faze mapovani, pfitom miiZe kdykoliv podle potieby — na zdklad¢ nové ziskanych informaci —
dochdzet u jednotlivych lokalit ¢i skupin lokalit k ndvratim k pfedchozim c¢innostem
a k jejich opakovani. Podrobnosti ddle vyjmenovanych ¢innosti fe$i manudl.

Logicka souslednost jednotlivych fazi odpovida jejich fadéni v této kapitole.

Faze nazvané jako Uvodni faze, Primarni analyza dat pfislusného tuzemi, Hodnoceni priorit
a Zpracovani vystupni dokumentace lze oznacit jako kamerdlni, realizované na zdkladnim
pracovisti inventariza¢nich tymu. Faze Sbér udaji je realizovdna Castecné pii navstévach
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externich archivi, dfadd, instituci a ptimo v terénu, ale z¢asti také na pracovisti dodavatele
(analyza tematickych map). Specifické postaveni ma faze nazyvand Informacni kampan, jejiz
piiprava je kamerdlni Cinnosti, ale svym zamétenim je cilend navenek.

Za cely proces mapovani, tj. za soulad s metodikou a ddle dplnost a spravnost vystupu
inventarizace (viz. kap. 7.3.3.5.), je zodpovédny dodavatel inventarizace.

Obrazek 2 podava zdkladni obecnou informaci o posloupnosti celého procesu ziskavani,
zpracovani a hodnoceni informaci o jednotlivych lokalitich a o posloupnosti price se
zaznamy lokalit v centrdlnim datovém skladu.

Davkovy princip realizace dil¢ich fazi procesu mapovani

Uvodni faze, informacni kampan, navstévy tradl s regiondlni pisobnosti, vybranych podnika
s vice provozovnami a zdv€recna syntéza se zabyvaji zadanym udzemim (tj. okresem) jako
celkem.

VSechny ostatni faze a ¢innosti mapovani jsou realizovany ddvkové - obvykle vzdy vcelku
pro lokality urcité obce (vyjimecné pro vice obci — podle izemniho rozsahu a poctu lokalit).
Pro dalsi skupinu lokalit ve spravnim tzemi dalSi obce (pfipadné dalSich obci) probiha cely
proces opakovang.

Név§tévy instituci s §ir§i Gzemni ptsobnosti (archiv Ceské geologické sluzby — Utvaru
Geofond, primyslové podniky s provozovnami atp.) je ucelné realizovat souhrnné pro celé
uzemi okresu najednou, piicemZz muizZe byt vhodné predjednat na téchto institucich moZnost
opakované navstévy po ukonceni inventarizace uizemi dalSich okresi.

Sekundarné se pfi aplikaci davkového principu uplatiiuje hledisko Casové tak, aby se stiidaly
vzdy cca dva aZ tii dny prace v kancelafi s cca jednim az dvéma dny v terénu.

Dutvody pro diavkovy postup: jen mensi pocet lokalit a izemi mensi rozlohy je pracovnik
inventarizaCniho tymu schopen udrZet v Cerstvé paméti tak, aby mohl aktivné konfrontovat
noveé ziskdvané poznatky s dosavadnimi informacemi a aby mohl vnimat lokality ve
vzdajemném kontextu. RovnéZ mu tento postup usnadiiuje posuzovani kontextu lokalit
s pfirodnimi a dalSimi podminkami uzemi, v némz se nachazeji.

Obrazek 2 Procesni schéma ziskavani, zpracovani a hodnoceni informaci o jednotlivych lokalitach a praci
se zaznamy lokalit v centralnim datovém skladu

(nésledujici strana)
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7.3.3.2.1. Uvodni fize
V tvodni fazi jsou zajistovany tyto ukoly:

* vSeobecné obezndmeni se zadanym tdzemnim celkem (izemim okresu) pro inventarizaci,

 rozdéleni plochy daného tizemniho celku mezi jednotlivé inventariza¢ni tymy,

e ndvrh uzemniho postupu pii sbéru dat,

 zpracovani seznamu obci a katastrdlnich dzemti, zastoupenych v zadaném tuzemnim celku,

* zpracovani seznamu obecnich, méstskych a u vétSich mést i obvodnich ufadl pro zadany
uzemni celek,

« identifikace krajskych tfadt a oblastnich inspektoratt Ceské inspekce Zivotniho prostieds,
do jejichz kompetence tzemi okresu spadd, vymezeni jejich izemni plisobnosti,

* identifikace nevlddnich organizaci, pisobicich v zadaném tzemi, které by diky svému
zaméfeni mohly byt informa¢nim zdrojem o kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mistech,

* identifikace podnikll v zadaném dzemi, které fesi problematiku kontaminace horninového
prostfedi a které by mély byt osloveny v rdmci informaéni kampané — sem budou patfit
pfedev§im subjekty, které maji uzavienou tzv. ekologickou smlouvu s Ministerstvem
financi a subjekty, které Z4daly & 7adaji o dotaci na analyzu rizik ¢i sanace z OPZP,
prioritni osa 4.2, ddle to mohou byt subjekty, které z podobnych diivodi figuruji v databazi
CIZP' - viechny tyto subjekty budou reprezentovat podstatnou &st lokalit, na kterych byly
provedeny pruzkumy kontaminace a analyzy rizik (bliZe viz manudl).

Vstupem pro tuto fazi je vymezeni dil¢iho tzemi k inventarizaci, vystupem jsou potom vyse
uvedené seznamy subjektli k osloveni v rdmci informacéni kampané. Mimo to k tvodni fazi
nalezi jeste:

* sezndmeni se s hydrogeologickou charakteristikou zadaného tzemi (hodnoceni podminek
migrace). Doporucuje se piiprava ucelové hydrogeologické mapy se struénym
doprovodnym textem odbornika — hydrogeologa pro potieby pracovnikli inventarizacnich
tymt,

» zajiSténi potfebného technického vybaveni: dopravni prostiedky, fotoaparat (nebo

zabudované funkce fotoaparatu) mobilni zdznamové zafizeni typu notebook, tablet apod.

s GPS funkci, idedlné v terénni uprave.

7.3.3.2.2. Informac¢ni kampan

Informacéni kampan nésleduje po tvodni fazi, nebot’ pracuje s jednim z vystupa této faze —

seznamy subjektll k osloveni. Informacni kampan ma tyto tkoly:

* snaha o zajiSténi piistupu k informacnim zdrojim, které jsou v drzeni Ci spravé ruaznych
externich subjektt,

" Informace o uzavienych ekologickych smlouvach je k dispozici na webové strance Ministerstva financi
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfer/xsl/fnm_spol_eko.html), informace o podpofenych projektech z OPZP je
pristupnd na webu SFZP (http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/), databdze
CIZP je dil¢im datovym zdrojem jednotné datové platformy NIKM

-11 -



EVROPSKA UNIE N I K M
Fond soudrZnosti

cni 7 i Fodi narodnl inventarizace .
Operacni program Zivotni prostiedi kontammovanych mist cenia
Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy

ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

* snaha o zajiSténi spoluprdce uradu, instituci, nevladnich organizaci i Siroké vefejnosti pfi
ziskdvani informaci o kontaminovanych resp. potencidln¢ kontaminovanych mistech a pfi
jejich identifikaci,

* popularizace vyznamu omezovani kontaminacni zat¢ze horninového prostiedi.

Pro zajiSténi téchto tkoll jsou v rdmci informaéni kampan¢ realizovany tyto ¢innosti:

e piiprava informativniho materidlu o NIKM pro vefejnost — piiloha dopisi na obecni
(a méstské resp. obvodni) dfady a podklad pro informacni kampan ve vefejnych
sdelovacich prostfedcich (bude odsouhlasen zadavatelem),

* piiprava a rozesldni dopisti na krajské ufady, na oblastni inspektority CIZP, na obecni
(a méstské resp. obecni) ufady - sinformaci o NIKM, s vysvétlenim jejtho poslani
a prosbou o spolupraci formou konzultaci (na vétSich ufadech s pracovniky odbornych
utvaril), umoznéni piistupu k archivovanym informacim v jejich drZeni; u obecnich
(a méstskych resp. obvodnich) tfadi téZ prosba o mistni zvefejnéni pfiloZzené informace
o probihajici inventarizaci; u kraji a CIZP nezapomenout i na pod&kovani za dosavadni
spolupraci vramci 1. etapy NIKM; u obci pozadat 1 o zajiSténi piistupu k uzemnim
plantim, pokud nejsou vyvéSeny na internetu;

» piiprava a rozesldni dopisi vybranym nevlddnim organizacim s informaci o NIKM,
s vysvétlenim jejtho posldni a prosbou o spolupriaci — formou konzultaci a rozSifeni
informace o NIKM mezi vefejnost, téZ prosba o indikace (tipy) o kontaminovanych
a potencidln¢€ kontaminovanych mistech;

» piiprava a rozeslani dopisti na vybrané podniky - s informaci o NIKM, s vysvétlenim jejiho
posléni a prosbou o spoluprici formou konzultaci s pracovniky odbornych tutvarti, umoz-
néni piistupu na lokalitu a k archivovanym informacim v jejich drZeni; specificky je tfeba
jiz v této fazi (tj. co nejdiive) kontaktovat podniky, u kterych bylo zjisténo, ze v CGS -
Utvaru Geofond nejsou vysledky z priizkumil v jejich aredlech nebo Ze piistup ke zpravam
je blokovan;

* informac¢ni kampan ve vybranych vetejnych sdé€lovacich prostredcich (tiskova konference
pfed zahdjenim inventarizace, k niZ bude piizvan zadavatel, a v pribéhu inventarizace CR
minimalné 3 tiskové zpravy).

Jako posledni krok v ramci informacni kampané bude realizovano telefonické resp. e-mailové
ovéfovani odezvy u subjektd, které byly pisemné osloveny. Pfi tom jsou vypracovavany
seznamy s kontakty na konkrétni osoby, které byly oslovenymi subjekty uréeny pro dalsi
spolupraci s inventarizacnimi tymy. Tyto seznamy pak budou vyuzity pozd¢ji pro sjednavani
navstév ve fazi pripravy na préci v terénu.

Vzorové dopisy piipravené pro jednotlivé typy subjektit jsou k dispozici v manudlu plo$né
inventarizace. Zarovefi budou mapovaci tymy mit k dispozici doporuéujici dopis z OERES
MZP vysvétlujici posléni a ndpli NIKM se zdiraznénim, 7e nejde o kontrolni &innost.
Soucésti tohoto dopisu je Zadost o umoznéni vstupi na lokality a o piistup k dokumentaci.

Vstupem pro informa¢ni kampan jsou seznamy z tvodni faze inventarizace a doporucujici
dopis z MZP. Vystupem jsou informované subjekty uvedené v téchto seznamech.

7.3.3.2.3. Primarni analyza dat piisluSného tzemi
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Na informacni kampan bezprostfedné navazuje primarni analyza dat ptfisluSného uzemi.
V této fazi inventarizacni tymy jednak analyzuji datové zdroje mimo vlastni centrdlni datovy
sklad NIKM a déle postupné oteviraji a analyzuji vSechny zdznamy, které v datovém skladu
obsaZeny jsou. Analyza dat se vykondva postupné, pro jednotlivd spravni tizemi obci. Cilem
primarni analyzy je pfiprava seznamu lokalit pro inventarizaci. Pfi primarni analyze dat jsou
vyuzivany Cinnosti, které slouzi k aktualizaci seznamu lokalit a jsou blize popsany v kap.
7.3.3.2.4. Podrobnosti prace s daty pfi posuzovani zdznami o lokalitdch uvadi manual.

Vstupem pro primarni analyzu dat je seznam lokalit a indicii v centrdlnim datovém skladu.
Revize nelokalizovanych zdznamii (viz ddle) se pfitom zabyvd indiciemi bez lokalizace
v rozsahu celého tizemi Ceské republiky, ostatni ¢innosti v rimci primdrni analyzy pak pouze
seznamy lokalit z dil¢tho uzemniho celku. DalSim vstupem primdrni analyzy jsou tudaje
z externich zdroja (mapovy server CGS - Utvaru Geofond, podnéty od vefejnosti).

Vystupem primarni analyzy dat je seznam vyfazenych indicii a seznam lokalit
k inventarizaci. Zdznamy ze seznamu lokalit k inventarizaci obsahuji vSechny vyuzitelné
informace, které jsou v této fazi o hodnocenych lokalitich k dispozici. Zaznamy jsou
zékladem pro dalsi doplnovani udaji k hodnoceni kontaminovaného ¢i potencidlné
kontaminovaného mista.

Seznam lokalit si anotétor pfipravi v prostiedi editacni aplikace SEKM ve tvaru umoZnujicim
praci v rezimu off-line v terénnim pocitaci (notebooku). Vedlej$im vystupem primarni
analyzy dat po ukonceni price se zdznamy z analyzovaného tzemniho vybéru miiZze byt
vytvéfeni riiznych pracovnich kontrolnich seznamt (checklisti).

Ptiklady doporucenych pracovnich kontrolnich seznamii:

* seznam lokalit, u kterych Ize podle obsahu jejich zdznamu predpoklddat existenci
zavereCnych zprav z prizkumu a/nebo analyzy rizika a ze kterych bude Zadouci provést
dodate¢nou excerpci informaci z toho divodu, Ze stavajici zdznam lokality sdm o sobé¢
nemad dostatecnou kvalitu z pohledu potieb jejiho hodnocenti,

e pracovni checklist (kontrolni seznam).

Pracovni checklist miZe slouZit mapovacimu tymu jako zdkladni seznam pro planovani
a kontrolu price v dalSich fazich procesu inventarizace. V principu jde o seznam
hodnocenych lokalit sefazenych podle obci a exportovany do formatu XLS. Do sloupcii
seznamu s piedepsanym zahlavim se u jednotlivych lokalit zaznamenav4, které ukony jiz byly
provedeny a které zbyva v rdmci inventarizace provést, které informace jiZ zdznam obsahuje
a které je nezbytné jest¢ doplnit. Jeden nebo i vice sloupcti miZe slouzit pro pozndmky typu
,,provétit moznou duplicitu s lokalitou xy* atd.

V celém procesu inventarizace si inventarizani tym miiZe priub&Zné udrzovat aktudlnost
pracovniho checklistu, aby mél piehled o postupu své prace. Navrh pracovniho checklistu
s jednotnou strukturou obsahuje manudl.

Pro organizaci prace v pribéhu inventarizace vSak lze pouzit i jiné pomucky (napf. textové
poznamky), které ale musi vést ke stejnému cili.

Navaznost dalSich fazi inventarizace na primarni analyzu dat
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Pro sprdvné pochopeni kontextu primérni analyzy dat s dal§Simi fazemi inventarizace jsou zde
prehledné shrnuty navazujici prace se zdznamy lokalit pii dalSim postupu inventarizace:

* postupné doplhovani (resp. upravy ¢i aktualizace) zdznaml jednotlivych lokalit
(tj. pokracovani editace) — na zdklad¢ studia a excerpce zprdv ¢i zdznamil v externich
archivech, na zdklad¢ interview pii ndvstévach uradld a instituci, na zdklad¢ terénnich
rekognoskaci, podle upfesiovani lokalizace,

e postupné dopliiovani zdznami jednotlivych lokalit (pokracovani editace) na zdkladé¢
konfrontace lokalizace dané lokality s tematickymi mapovymi podklady (podklady
uzemné—analytického charakteru - stfety zdjmi, dédle doplnovani hydrologického potadi,
urcovani vzdalenosti k vodote¢im, zdplavové tzemi ano-ne, atp.),

* hodnoceni priority — klasifikace lokality — poté, co je zavrSeno vyplhovani zdznamu
o hodnocené lokalité, kdy jiz zdznam obsahuje vSechny informace nezbytné pro
hodnoceni. Vysledek hodnoceni je v zdznamu lokality podchycen.

Mimo to se v dal$im prabéhu praci mize centrdlni datovy sklad kdykoliv rozSifovat o nové
zaznamy dalSich lokalit identifikovanych napiiklad na zdklad€ informaci z externich zdroju
nebo na zdklad¢ terénnich rekognoskaci.

Provétovani a eliminace duplicit je Cinnosti, kterd fakticky prolind nejen primarni analyzou,
ale i naslednym sbérem udaju o lokalitach.

Postupy zakladani, postupné editace, dopliovani, aktualizace a revize zdznamu o lokalitich
specifikuje manudl.

Primérni analyza zahrnuje nasledujici ¢innosti: revize nelokalizovanych zdznami, hodnoceni
informacniho obsahu tdaji z externich zdroji a hodnoceni informa¢niho obsahu zdznamt
z centralniho datového skladu.

Revize nelokalizovanych zaznamiu

Indicie kontaminace, které jsou podnétem zaloZzeni zdznamu o kontaminované nebo
potencidlné kontaminované lokalit¢ v centrdlnim datovém skladu pochazeji z velké Césti
z dil¢ich datovych zdroji, které byly do tohoto datového skladu namigrovany v ramci 1. etapy
NIKM. Vétsina téchto zdznaml nem4 lokalizaci v soufadnicich X, Y systému JTSK a n¢které
ani umisténi podle spravniho tizemi obce.

Aby bylo mozné tyto indicie vyuZit pro inventarizaci, je zapotiebi, aby byla pfed vlastni
inventarizaci provedena lokalizace téchto zdznamt alespoi na piislusnou obec.

Revizi nelokalizovanych zdznamt provadi dodavatel na zacdtku primarni analyzy dat. Revize
se provede pro celé izemi CR.

Revize nelokalizovanych zdznaml vyuziva seznam lokalit a indicii z centrdlntho datového
skladu, z né¢hoz anotéator provede dil¢i vybér nelokalizovanych indicif (tj. téch, které nemaji
lokalizaci ani na obec).

Hodnoceni informac¢niho obsahu idaji z externich zdroju

Z datovych zdroju stojicich mimo NIKM jsou pro ucely inventarizace vyuzitelné vybrané
tidaje piistupné prostfednictvim mapového serveru Ceské geologické sluzby — Utvaru
Geofond. Specidlnim datovym zdrojem jsou pak podnéty veiejnosti. Pouzitelnost Narodni
databdze brownfieldli pfistupné na adrese http://www.brownfieldy.cz/ je omezend, nebot’
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databaze jiz neni v poslednich letech aktualizovana. Centrdlni datovy sklad NIKM obsahuje
pouze Cast zdznamu z této databdze, proto je zapotiebi, aby inventariza¢ni tymy ovéfily
piipadnou existenci ekologické zatéZe na lokalitich evidovanych v databdzi brownfieldi na
vySe uvedené adrese (informace je dostupna pouze po registraci).

Prostiednictvim mapového serveru Ceské geologické sluzby — Utvaru Geofond je zapotiebi
v ramci primarni analyzy vytéZzovat informace, které jsou k dispozici v ramci tematickych
uloh Vlivy dllni cinnosti (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectld=1) a Vrtna
prozkoumanost (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectld=4). BIlizsi informace
o0 préci s témito zdroji uvadi manudl.

Zvl1astnim externim zdrojem pro primdrni analyzu dat je seznam elektronické korespondence,
kterou zadavatel pfedavd dodavateli spolu s pfisluSnym okresem urenym k inventarizaci jako
reakci vefejnosti na podnét k oznameni jakékoli indikace dosud nezndmé kontaminace Zivotniho
prostiedi (napf. kontaminovand mista, zejména pak staré ekologické zat€¢ze nebo nelegalni
skladky). Tyto podnéty muZe vefejnost jiz od roku 2013 podévat prostiednictvim webovych
stranek http://kontaminace.cenia.cz. MoZnosti nahlaSovani dosud nezndmych kontaminaci
vefejnosti prostfednictvim aplikaci v mobilnich telefonech (napf. zmapujto.cz nebo nové
pripravené aplikace) budou zvazeny a pripadné realizovany CENIA a/nebo dodavatelem plo$né
inventarizace vn¢ finan¢niho ramce projektu NIKM 2.

V ptipadé, Ze v datech mimo centralni datovy sklad jsou nalezeny prostorovée lokalizovatelné
indicie o kontaminaci horninového prostiedi, je proveden novy zdznam lokality do
centralniho datového skladu (zalozeni lokality). Pokud uZ zdznam o takové lokalité v datovém
skladu existuje, lze v pfipad¢ potieby informace z externiho datového zdroje do zdznamu
doplnit nebo si poznamenat pro dalSi praci odkaz, Ze z daného zdroje je mozné cCerpat
informace pozdgji v ramci sbéru udaji (napiiklad tehdy, kdyZ je z databize CGS - Utvaru
Geofond zjevné, Ze pro danou lokalitu existuje v knihovné zprdva, z niZ lze Cerpat informace
pro NIKM).

Hodnoceni informacniho obsahu tdaji z externich zdroji se provadi vzdy pro dil¢i cast
uzemi.

Hodnoceni informac¢niho obsahu zaznami z centralniho datového skladu

Zaznamy z centrdlniho datového skladu lze pro zadané uzemi ziskat v prostfedi SEKM 3 diky
vyhleddvacimu seznamu se zaddnim obce, v jejimz spravnim tzemi se inventarizace provadi
(viz kap. 7.4.3.2.2.). Pfipadn¢ lze seznam zdznamil omezit pfidanim dalSich podminek.

/v 0

Zaznamy v podobé¢ detailnich formulait lokalit jsou jednotlivé posuzovany z pohledu néplné
obdrZenych informaci a dat. PoCatecni mnoZina vSech lokalit, o kterych tento datovy sklad
obsahuje zdznamy na pocatku inventariza¢niho procesu, se oznacuje jako lokality podezrelé,
tj. ty, které vstupuji do inventarizace.

V pribéhu prace se zdznamy o lokalitich at’ uZ v ramci primdrni analyzy zdznami i pii
nasledném sbéru udaji je lokalitdm pfisuzovan status lokalita hodnocend nebo vyloucend.
Pojem ,,hodnocend lokalita® znamend, Ze lokalita je pfedmétem inventarizace, tj. Ze se ji
budeme ddle zabyvat a shromaZd'ovat o ni dal$i informace stim cilem, aby mohlo byt
provedeno hodnoceni priority, které predstavuje zavrSeni prace se zdznamem lokality.
Lokality, u kterych se na zdkladé analyzy jejich zdznamu nebo Castéji aZ v pribéhu sbéru
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udajii rozhodne, Ze nejsou predmétem inventarizace a nebudou vstupovat do dalSiho
hodnoceni, se oznacuji jako lokality vyloucené (pro vylouceni lokality neni v pribéhu
primdrni analyzy jest¢ obvykle dostatek podkladii). Na konci inventarizace tedy centrdlni
datovy sklad neobsahuje Zzadné podezielé lokality, nybrZz pouze lokality hodnocené
a vyloucené a dédle zdznamy vyfazené v ramci revize nelokalizovanych zdznamt a zdznamy
duplicitni, pokud byl zdznam lokality spojen sjinym zdznamem vV rdamci odstranovani
duplicit. V tomto smyslu je kazdé indicii resp. zdznamu v rdmci inventarizace pfidélovan
status nezpracovand, rozpracovand, urcend k ovéfeni, vyfeSend vylouCenim, vyfeSend
k hodnoceni. Findlni status je pouze vyloucend a hodnocena.

7.3.3.2.4. Aktualizace seznamu lokalit

Aktualizace seznamu lokalit pfedstavuje soubor ¢innosti, které jsou vyuzivany jednak pfi
primdrni analyze dat piislu$ného tzemi, ale i pfi sbéru udaji o jednotlivych lokalitach.
V obou téchto piipadech inventariza¢ni tym pracuje se seznamem lokalit, ktery prabézné
meéni v zdvislosti na informacich, které o lokalitdch ziskdva. Nejednd se tedy o proces, ktery
nasleduje po priméarni analyze dat, nybrz o jakousi skupinu néstroji, kterou primarni analyza
1 sbér dat pouzivaji.

Dil¢imi procesy aktualizace seznamu lokalit jsou zaloZeni nové lokality, vylouceni lokality
a odstranéni duplicity.

ZaloZeni nové lokality

V rdmci inventarizace lze kdykoliv na zdklad¢ rGznych indicii vytvofit novou lokalitu.
Zejména se jednd o indicie ziskané piimo v terénu a indicie ziskané z riznych dokumentd
nebo z komunikace s dfady, riiznymi organizacemi a vefejnosti. Pro zaloZeni lokality je
zapotiebi zadat ndzev a lokalizaci (pfimo do mapy nebo pomoci soufadnic X,Y systému
JTSK) a dédle pfibliznou plochu lokality v m” Automaticky se pak generuje ndzev
katastralniho uzemi, ndzev okresu, ndzev kraje a identifikator lokality.

Vystupem ¢innosti pouZivajici tento nastroj je zdznam o nové lokalité.

Vylouéeni lokality

Lokality se vyluc€uji z dal$iho hodnoceni v téchto piipadech:

* zobsahu ziaznamu je jednoznacné evidentni, Ze lokalita neni kontaminovanym ¢i
potencidlné kontaminovanym mistem a ani neexistuje dostatecnd indicie o takovém mistu,

* lokalita ma tak nedostateCnou informaci o svém umisténi, takze snaha o upfesnéni by bylo
neadekvatn€ vynaloZené usili.

Dutivod vylouceni se uvadi do zdznamu lokality jako jeden z povinnych ddajii o lokalitdch
(zptisob zapisu je blize specifikovdn v manuélu).

Lokality vylouc¢ené z dalSiho hodnoceni jsou naddle uchovavany v centrdlnim datovém skladu
a zustavaji k dispozici pro piipadnou opétovnou kontrolu nebo konfrontaci s pozdéji
ziskanymi indikacemi a informacemi o kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych
mistech.
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Vystupem ¢innosti pouZivajici tento nastroj je vyloucend lokalita, v jejimZ zdznamu musi byt
uveden ditvod pro vylouceni.

Odstranéni duplicity

Podstatou odstrailovani duplicit je porovndni (konfrontace) zdznamii lokalit. Prvotnim
indikdtorem mozné duplicity je shoda ¢i piibuznost soufadnic nebo ndzvi. Zpravidla je vSak
nutno pro posouzeni duplicity analyzovat podrobné 1 ostatni informace v zdznamech
porovnavanych lokalit, popifipadé ziskat a analyzovat i informace dal$i. Je nutno mit na
zieteli, Ze shoda soufadnic v zdznamech nemusi byt absolutni.

Pokud z konfrontace zdznamu se zdznamem o jiné lokalité vyplyva, Ze jde o duplicitu s touto
jJinou lokalitou, do dalSiho hodnoceni bude vstupovat jen jedna z duplicitnich lokalit, a to ta,
jejiz zédznam je kvalitn€j$i jako vychodisko pro dals$i doplnovani tdaji k hodnoceni
kontaminovaného ¢i potencidlné kontaminovaného mista. Zaznam lokality se piipadné
dopliiuje o dalsi uzitecné a vyuzitelné informace ze zdznamt ostatnich lokalit, které jsou k ni
duplicitou.

Vystupem ¢innosti je zdiznam vznikly slou¢enim duplicitnich zdznamu jedné lokality.

7.3.3.2.5. Sbér tdaji

Aby byl naplnén cil inventarizace, je zapotiebi dohleddvat a analyzovat dal$i nezbytné
informace o jednotlivych lokalitich ze vSech dostupnych zdroji. Zéaroven je zapotiebi
konfrontovat stavajici idaje s novymi poznatky a zdznamy, piipadné je opravovat a zdznam
aktualizovat.

Rozsah informaci, které jsou predmétem sbéru v ramci inventarizace, odpovidd rozsahu
souhrnného formulédre lokality. Navic oproti rozsahu souhrnného formuléfe se v piipadech
blize specifikovanych manudlem zaznamendvaji ve zvlastni zélozce dulezité poznadmky (napf.
divod pro¢ nebyla pofizena fotodokumentace). Pro podchyceni primarnich informacnich
zdroji, které jsou o lokalité k dispozici (napt. zpravy z prizkum, spravni rozhodnuti), a pro
uloZeni fotodokumentace slouzi zdlozka piilohy, jejiz plnéni je také pfedmétem inventarizace.
Déle jsou piedmétem sbéru informaci kontakty na informované osoby, které se uvadi do
jednotlivych poli stejnojmenné zdlozky.

Stejné jako proces Primarni analyza dat, vyuziva proces Sbér idaji jako néstroje dil¢i procesy
Aktualizace seznamu lokalit — ZaloZeni nové lokality, Vylouceni lokality a Odstranéni
duplicity.

Vstupem pro sbér tudaju je seznam lokalit k inventarizaci s jednotlivymi zdznamy
o lokalitdch. Sbér udaji potiebuje seznam informovanych subjektti, které budou dotazovany
na konkrétni ddaje o lokalitich a tddaje z externich zdroji (zj. CGS - Utvar Geofond).
Vystupem sbéru udaji je aktualizovany zdznam lokality s vyplnénymi povinnymi polozkami.
Zaroven musi byt soucdsti vystupu protokol obsahujici zdiivodnéni zdvaznych zmén a
doplnéni (podminky, za kterych je nutné vytvofit protokol, specifikuje manuadl).
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V zavéru sbéru udajl, nahraje anotator seznam lokalit s aktualizovanymi zdznamy ve smyslu
vyplnénych povinnych polozek zpét z off-line databaze svého terénniho pocitace (notebooku)
do centralniho datového skladu.

Sbér udaji predstavuje ndsledujici dil¢i Cinnosti: terénni sbér dat v rdmci rekognoskace
lokalit, terénni sbér dat v rdmci navstév urada a dalSich subjektd, excerpce informaci a dat
z externich zdrojt/archivt a analyza tematickych map.

Terénni sbér dat primo v terénu (terén v uzsim slova smyslu)

Sbér dat vterénu vyzaduje piipravu, kterd se provadi vidy pro dany segment
inventarizovaného uzemi s kriatkodobym pifedstihem pied vlastnim vyjezdem a podle
faktického postupu praci.

Ptiprava terénni faze inventarizace pro dil¢i ¢ast inventarizovaného tdzemi sestavd z téchto
hlavnich ¢innosti:

» specifikace spravniho tUzemi obce/obci a katastrdlnich tzemi daného segmentu
inventarizovaného tzemi,

» specifikace lokalit, které budou navstiveny - podle seznamu pfipravené¢ho v ramci primdrni
analyzy dat,

* upiesnéni témat k provéfovani u jednotlivych lokalit, které maji byt navStiveny,

* navrh inventarizacnich tras pro jednotlivé dny a ideélnich itineraru,

e export zdznamu lokalit (véetné geodat) ze segmentu inventarizovaného dzemi do off-line
databéze terénniho pocitace.

Naplni terénniho sbéru dat je rekognoskace potencialné kontaminovanych a kontaminovanych
lokalit za icelem ovéfeni a posouzeni jejich aktudlniho stavu.

V rdmci inventarizace se neprovadi ploSné mapovani uzemi. Pohyb je veden po piedem
planovanych trasach, piipadné v zdvislosti na sjednanych navstévach a podle lokalizace
hodnocenych kontaminovanych ¢i potencidlné kontaminovanych mist a/nebo indicii.
V zédsadé se odbocky z tras provadéji jen v piipade Cerstvé ziskanych novych indicii (pfi
diskusich na ndvStévach). Presto se vSak pii pohybu v terénu vénuje trvale pozornost
piipadnym indiciim kontaminovanych ¢i potencidlné kontaminovanych mist podél trasy.

Pokud se v daném tzemi nalézd vyznamné mnozstvi podezielych lokalit identifikovanych
v ramci délkového prizkumu Zemé¢, mize byt odiivodnéné, aby byl sbér tidaju zahdjen prave
terénni rekognoskaci. Cast téchto lokalit Ize jiZ pii ndv§tévé v terénu vylougit v piipadg, Ze
indicie ukazujici na potencidlni kontaminaci horninového prosttedi se jevi jako
neopodstatnéné. V takovém piipad¢ by totiz excerpce informaci z externich zdrojl a analyza
tematickych map pro takové lokality byla ztratou casu. Navic povédomi o potencidlné
kontaminovanych a kontaminovanych lokalitdch, které mapovaci tym jiz navstivil v terénu,
muze byt ndpomocné pii rozhovorech v ramci navstév uradi a dalSich subjekti.

Casovia posloupnost jednotlivych dil¢ich procest viak neni vdzana na zahdjeni sbéru dat pfi
terénni rekognoskaci. Dil¢i ¢innosti sbéru ddaju tak, jak jsou ddle popisovany, je mozné
provadét i opakované a v rizném sledu nicméné s cilem vycerpat veSkeré zdroje informaci
tak, aby bylo moZné provést hodnoceni priority pro kazdou hodnocenou lokalitu. Napiiklad
muze byt ucelné po terénni rekognoskaci provést ndvstévu obecniho dfadu a dalSich
informovanych subjekti a poté se znovu na vybrané lokality vratit k opakované rekognoskaci.
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Zakladni ¢innosti pfi vlastni terénni rekognoskaci navstivené lokality:

* sledovani pfimych a nepfimych indicii kontaminace, pifipadné prostorového rozsahu
kontaminace (vymezeni hranic lokality popisuje blize manuadl),

» provéiovani indicii o kontaminovanych a potencidlné¢ kontaminovanych mistech ziskanych
na zdklad¢ analyzy rastrovych dat a z dalSich informaci (zejména od navstivenych
subjektll) - snaha o ztotoZnéni indicii s poznatky zterénu (pifimé a nepiimé indicie
kontaminace), rozhodovani, zda lokalita bude hodnocend nebo bude vylouc¢ena z dalSiho
sledovéni v ptipadé, Ze pfedméctem inventarizace neni,

» aktualizace tdaji o lokalitdch z pavodnich datovych zdrojt,

* ovéfeni soucasného charakteru vyuzivani hodnocené lokality a vyuzivani jejiho tésného
sousedstvi,

e doplnéni informaci o pfirodnich podminkach hodnocené lokality z pfimého pozorovani
(umisténi z hlediska podminek migrace — hydrogeologie, vztah k vodote¢im, typ terénu,
svazitost),

» ovéfeni lokalizace (zaméfeni — podrobnéji viz manudl),

* pofizeni fotodokumentace(fotodokumentace je povinnd, pokud nebude umoznéna, divod
musi byt zaznamenan).

Na zédklad¢ vysledki rekognoskace se dopliuje, resp. aktualizuje zdznam o lokalité, popiipadé
se zakladd zdznam nové lokality, eventudlné¢ se lokalita vylucuje z dalSiho sledovani
(nerelevantni indicie nebo duplicita).

Terénni rekognoskace lze provadét pouze tehdy, neni-li souvisld snéhova pokryvka.

Terénni sbér dat - navstévy aradu a dalSich subjektu

Podobné jako v piipad¢ terénni rekognoskace je zapotfebi i pfed ndvStévami provést

minimélni ptipravu, ktera spociva ve:

» specifikaci subjektd, které by mély byt navstiveny (povinné ,,subjekty* a dalSi subjekty
podle specifikace z uvodni faze inventarizace, rovnéz v zavislosti na vysledcich informacni
kampang),

» specifikaci subjektl, které bude tfeba oslovit pro sjedndni navstévy jednotlivych lokalit —
podle ddaji v zdznamech jednotlivych lokalit, poptipadé podle specificky pfipraveného
seznamu,

* konkrétnim sjedndni zamyslenych navstév v ndvaznosti na pfedchozi informacni kampan,

e Upravé inventarizaCnich tras a itineraii podle vysledktl jednani o navstévach.

Povinné subjekty k ndvstévam:

 starostové mensich obci a méstskych obvodu,

e odborné utvary ochrany Zivotniho prostfedi a uzemniho planovani v obcich s rozsifenou
pusobnosti a na méstskych aradech.

Pokud dalsi oslovené subjekty nejevi piiliSnou ochotu ke spoluprici a ndvstévu se nepodafi
sjednat v pfiméfeném case, nemd smysl ztracet piili§ Casu dalS§im usilim. Doporuceny postup
komunikace se subjekty v takovém piipad¢ blize specifikuje manudl.

NP

Cilem navstév je usili o rozSifeni a aktualizaci informaci o jiz znamych lokalitach, ziskani
novych indicii o lokalitich dosud nepodchycenych a rovnéz ziskani tipii na dal$i subjekty
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(organizace, podniky 1 osoby), které by mohly svymi informacemi pfispét ke sledovanému
tématu.

Diskuse pfi navstévach jsou vedeny formou fizeného pohovoru (interview). Pohovor se tyka
specifickych otdzek k jednotlivym lokalitdm, jejichZ seznam byl pfedem pfipraven, dile Ize
napi. polozit dotaz, zda ufady vnimaji nékteré lokality jako specificky problém, ndzor na
priority k feSeni, zda nevi o dalSich lokalitich, zda mohou poukézat na dalsi subjekty (NGO,
soukromé osoby, podniky aj.), které by mohly pfispét né&jakymi informacemi k dané
problematice, u obci té€Z prosba o moznost nahlédnuti do izemniho planu (pokud tento neni
vyvésen na webovych strankach a nemohl tedy byt prostudovéan jiz diive). Navrh osnovy
fizeného pohovoru uvadi manudl.

Vysledky navstév diskusi slouzi k doplhovéani, rozSifovdni a aktualizaci zdznamu
o hodnocenych lokalitach, popfipad¢ i k zaklddani zdznama nové¢ identifikovanych lokalit,
ziskavany jsou nové indicie k dalSimu proveéfovani. Sledovdna je rovnéZz dalSi eliminace
piipadnych duplicit.

Pozornost je zaméfena 1 na moznost identifikace a ziskani pristupu k dal$i dokumentaci, ktera
muze byt v drzeni navstiveného subjektu a o které inventariza¢ni tym dosud neveédél nebo k ni
nem¢l piistup (zpravy z prizkum, analyz rizik, rizné Gfedni zapisy a rozhodnuti).

Inventarizacni tymy jsou vybaveny skenovacimi piistroji pro Casové efektivni piejimani
takovéto dokumentace k pozd¢j$Simu kamerdlnimu studiu a excerpci.

U neprozkoumanych lokalit a nové ziskanych indicii je zvlastni pozornost pii pohovoru
zaméfena na identifikaci aktivit, které mohly vést k jejich kontaminaci (historie vyuZzivani
lokality). Analyza historie vyuZzivani lokality souc¢asné¢ slouZzi k identifikaci pravdépodobnych
kontaminantd, jejichZ vstup do horninového prostiedi by mohl byt diisledkem historickych
¢innosti, které zde probihaly.

Po dokonceni terénni faze v celém zadaném uzemi (tj. uzemi okresu) inventarizacni tymy
navstévuji regiondlni trady, do jejichZ plisobnosti izemi spadd. Povinné¢ budou navstiveny:

¢ odbory zivotniho prostiedi a zemédélstvi prislusnych krajskych dfadu,

 pifslusné oblastni inspektoraty Ceské inspekce Zivotniho prostiedi.

Névstévy se realizuji po pfedchozim dojedndni terminu névstévy s odvolanim na informacni
kampan, pfi které byly tyto ufady rovnéZz osloveny. V dvodu inventarizace je vhodné
pfedjednat opakované navst€vy na téchto ufadech tak, aby bylo mozné s nimi projednat
ziskané informace vZdy minimaln¢ pro kazdy cely okres.

Zakladni tematické okruhy projedndvané pii té€chto navstévach:

* informace o prubéhu inventarizace, podana pracovniky inventarizacniho tymu,

* diskuse o ndhledu na jednotlivé lokality odbornymi pracovniky navstiveného turadu,
identifikace zvlastnich problémd,

 prioritni problémy a priority k feseni z pohledu krajskych dtada,

e stav feSeni problematiky omezovéani kontamina¢ni zatéZe horninového prostiedi v izemi
pusobnosti navstiveného dradu,

e ziskani pfipadnych novych indicii o kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych
mistech z informaci pracovnikli navstiveného dfadu.
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Informace z ndvstév jsou vyuzity k pfipadnym modifikacim zdznaml o hodnocenych
lokalitach, ptipadné téz k ovéfovani nové ziskanych indicii a potom také pii zpracovani
syntézy problematiky kontaminace horninového prostfedi inventarizovaného tzemi.

Posledni okruh povinné navstévovanych subjekti piedstavuji vyrobni podniky a neziskové
organizace, jejich7 pfedmétem cinnosti je ochrana Zivotniho prostredi (napt. regiondlni centra
a zakladni organizace CSOP).

Excerpce informaci a dat z externich zdroju/archivi

Abychom mohli spolehlivé provést klasifikaci lokality, je nutné provést dikladnou excerpci
existujicich a dostupnych tdaji o kontaminovanych mistech.

Tato excerpce je soucasti postupného dopliiovani, upfesiiovdni a aktualizace zdznamu
o hodnocenych lokalitdch. U lokalit vyloucenych kdykoli v pribéhu sbéru dat vSak pozbyva
excerpce informaci na vyznamu, jelikoZ nejsou pfedmétem klasifikace priority. DuleZitou
¢innosti v rdmci excerpce externich zdrojl je pokracovani provéifovani a eliminace duplicit.

Pokud jiz byly na hodnocenych lokalitich provedeny prizkumné prace a analyza rizik, jsou
zaveérecné zpravy z téchto praci nejuiplnéjsimi a nejdilezitéjSimi zdroji informaci o nich.
Kvalitn€ zpracované zavérecné zpravy mohou byt soustfedénym zdrojem prakticky vSech

informaci, které jsou sledovany pfi inventarizaci. Podle poradi dulezitosti je moZné je sefadit
takto:

* hodnoceni rizika — zdvéry analyzy rizik vyuziva anotitor pro formulovani zdkladniho
situa¢niho vyroku ktery je rozhodujici pro klasifikaci lokality (podrobné&ji viz manudl) -
v tomto bod¢€ jsou zpravy nezastupitelné,

* popis kontaminace — druhy kontaminanti, koncentrace v jednotlivych slozkach
horninového prostiedi, plo$né rozsiteni, migrace,

* navrhovand ndpravnd opatfeni — jejich cile, jejich charakter,

 charakteristika zdroje zne€iSténi — typ lokality, odvétvi,

* historie kontaminace a ndpravnych opatient,

* lokalizace,

* popis ptirodnich podminek migrace, pfisluSnost do povodi, vzdalenost k vodoteci,

» dalsi informace — stiety se z4jmy ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi, poCty ohroZenych
osob, identifikace informovaného subjektu (ptiivodce, majitele, provozovatele atp.), plocha
lokality a kontaminace, stupeni prozkoumanosti, vyuzivani lokality a sousedstvi, odkazy na
literaturu.

Je ztejmé, Ze zavérecné zpravy mohou byt soustredénym zdrojem 1 téch informaci, které jinak

anotator zjistuje z riznych dalSich zdroji, z tematickych map, nebo v terénu.

Pro mapovaci tymy bude nejdileZit&j§im zdrojem piistupu k zdvéreénym zpravam CGS -
Utvaru Geofond. Po dalsich informaénich pramenech je vSak tieba pétrat ve vech fazich
inventarizace. Excerpce dat z externich informacénich zdroji tak nemusi byt realizovdna a
zavrsena jako samostatnd faze, ale muze pokracovat v prubéhu dalSich praci. Podrobnéji o
CGS - Utvaru Geofond i dal§ich moZnych externich informaénich zdrojich pojedndva manul.

Jak je jiz uvedeno v pfedchozim textu, zdkladnim cilem inventarizace je co nejuplnéjsi
podchyceni co nejvétStho poctu lokalit ve vymezeném cCase a s vymezenymi prostiedky,
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nikoliv dublovat CGS - Utvar Geofond a provadét tiplnou excerpci zprav z priizkumd, véetnd
skenovani map a opisovani tabulek analyz. Rozhodujicim kritériem rozsahu excerpce
ziskanych podkladl je poZadavek na ziskdni téch informaci, které umozni provést klasifikaci
lokality (hodnoceni priority).

Presto se vSak jevi jako nezbytné aby inventarizaém’ t)’/my pfebiraly z analyzované primérm’
prostiedi, pokud jejich pocet nepiesahuje 2 - 3 rozbory a kdy dosud nejsou v zdznamu lokality
uvedeny vysledky zadné. Pfedpoklada se, Ze tyto situace mohou nastavat praveé pii navstévach
obci a dalSich subjektii v zdjmovém tzemi, kde se inventarizaénim tymim dostanou do ruky
dokumenty, které dosud nemély v rukou a které nejsou ani v CGS - Utvaru Geofond & jinych
dil¢ich datovych zdrojich (naptiklad rizné posudky a zapisy z Setfeni s jednordzovymi odbéry
vzorkl pfi havariich, kontroldch, feSeni stiznosti apod.). Existuje riziko, Zze pokud udaje
z takovych analyz nebudou podchyceny pfi inventarizaci, budou dfive ¢i pozdéji ztraceny
uplné.

Analvza tematickvch map

Cilem této faze je zejména doplnéni zdznaml hodnocenych lokalit o informace, uvadéjici
lokalitu do kontextu s okolim z hlediska pfirodnich pomérta a z hlediska mozZného ohrozeni
zajml ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi (informace dulezité pro klasifikaci — hodnoceni
priority).

Zaznamy se doplnuji na zdkladé konfrontace lokalizace hodnocené lokality s tematickymi
mapami, jejichZ podrobnou specifikaci a dostupnost uvadi manual.

K extrakci potfebnych informaci jsou k dispozici mapy trojtho druhu (podrobnéji viz manudl):

* ruzné, centrdln¢ zpracovavané tematické mapy celého stiatu - vSechny jsou dnes dostupné
na internetu,

e tUzemni plany obci (nebo i velkych dzemnich celkil), dostupné zpravidla na internetu
ptislusné obce resp. kraje nebo na obecnich ¢i krajskych ufadech (pokud ne, pak pifimo na
téchto uradech),

* doporucuje se sestaveni piehledné pracovni hydrogeologické mapy inventarizovaného
uzemi (podminky migrace), zpracované pro ucely inventarizace v jeji udvodni fazi
specialistou — hydrogeologem.

Z hlediska kontextu lokality s pfirodnimi poméry jsou pro hodnoceni lokality duleZité tyto

informace:

e pfirodni podminky migrace — roz¢lenéni inventarizovaného tuzemi z hlediska charakteristik
hydrogeologického prostiedi, zpracované pro Tucely inventarizace odbornikem -
hydrogeologem s vyuZitim oficidlni hydrogeologické rajonizace Ceské republiky
(podrobnéji viz manuél),

» vzdalenost k nejblizsi vodoteci (fddova) — ze vSech druhti map nebo v terénu,

» (islo hydrologického potadi (ptislusSnost do povodi) - podle tucelové vodohospodarské
mapy (podrobné&ji viz manudl),

* lokalita se nachdzi ¢i nenachdzi v zdtopové oblasti — podle ucelové vodohospodaiské mapy
(podrobnéji viz manudl).

Zajmy ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi jsou sledovany samostatné pro:
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* lokalitu a jeji t€sné sousedstvi (do cca 50 m) a
* pro okoli do 1 km po spadu podzemnich vod.

Podrobnou specifikaci sledovanych zajmt a odkazy na tematické mapy uvadi manudl. Obecné
je v tematickych mapéch ovéfovana pozice lokality vzhledem k témto zajmam:

» vodohospodéiské zajmy, chranéné podle zakona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni (vodni
zakon),

* z4ajmy ochrany pfirodnich 1é¢ivych zdroju ve smyslu zdkona ¢. 164/2001 Sb. v platném
znéni (lazenisky zdkon),

* z4jmy chranéné podle zakona o ochrané ptirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni,

e z4jmy ochrany zeméd¢lského pidniho fondu ve smyslu zdkona €. 334/1992 Sb. v platném
znéni (zakon o ochrané ZPF),

e zijmy ochrany lest (lesi ochrannych a lesti zvlaStniho urceni) ve smyslu zdkona
¢. 289/1995 Sb. v platném znéni (lesni zdkon),

e dalSi zajmy hodné zfetele v kontextu s problematikou kontaminace horninového prostredi
(viz manual).

Inventarizacnim tymtm budou zpfistupnény néasledujici mapové podklady:

» aktudlni fotomapa (ucel: zdkladni orientace v zdjmovém uzemi a dokumentace vychoziho
stavu),

* vojenskd mapa (dcel: zdkladni orientace v zdjmovém uzemi a dokumentace vychoziho
stavu, zdroj nékterych atributd, napt. druh vyroby),

* historickd fotomapa 50. let (icel: zobrazeni historickych zdroji potencidlni kontaminace
v obdobi zacatku kolektivizace),

* historickd fotomapa 30. let, zpracovand pro véEtsi €ast testovacich tzemi 1. etapy NIKM
(acel: zobrazeni historickych zdrojt potencidlni kontaminace v predvalecném obdobi),

* obrazova syntéza aktudlni fotomapy a druzicového snimku (ticel: zviditelnéni nékterych
projevl fyzikdlnich a chemickych vlastnosti zemského povrchu pro tcely vyhodnoceni
lokalit — blize viz manual),

* bindrni obrysové mapy pro vSechna sledovand obdobi (icel: porovnini ¢asové odlehlych
obraztli sledované lokality).

V ramci doplnovani ddaji o lokalitich konfrontuji mapovaci tymy indicie s aktudlnim
leteckym snimkem, popfipadé s historickym leteckym snimkem, nebo s aktudlni ¢i
historickou mapou tuzemi, ve kterém se indicie nachdzi. Dédle konfrontuji zdznam s obrazem
lokality na syntéze letecké fotomapy s druzicovym snimkem (zabarveni v okoli podezielého
mista miZe indikovat redlné hranice mozné kontaminace nebo muze vypovidat o vlastnostech
objektu — napf. vyrazné cervené a oranZzové Ci Zluté odstiny znamenaji silné tepelné
vyzatovani, které muze indikovat aktivni sklddkovy proces). Blizsi informace o vyuziti
rastrovych podkladi pfi inventarizaci uvadi manual.

7.3.3.2.6. Hodnoceni priority (Kklasifikace lokality, hodnoceni lokality)

Hodnoceni lokality je zavrSenim zpracovani zdznamu o lokalit€. Provadi se v souladu s
metodickym pokynem MZP ¢. 2/2011. Aby bylo mozno lokalitu klasifikovat, musi o ni a
jejim okoli byt k dispozici definovany minimalni rozsah informaci a syntetizujicich zavéra.
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Vysledkem hodnoceni priorit je kromé vlastniho zatrazeni lokality do pfislusné klasifikacni
tiidy také vyrok specifikujici dal§i doporuceny postup pro danou lokalitu. Ukolem
inventarizace neni okamzité feSeni problematiky dané lokality, ale jeji vyhodnoceni
standardizovanym postupem. Skutecny ndvrh dalSiho postupu feSeni, ktery je mimo ramec
inventarizace, v§ak vychazi nejen z vlastni klasifikace lokality, ale 1 z celého souboru dalSich
okolnosti (pravnich, finan¢nich apod.).

Po zpracovani zaznamu o hodnocené lokalit¢ v dostateném rozsahu vyvold anotator
generovani navrhu jeji klasifikace. Ma pfitom k dispozici nékolik nabizenych hodnocent,
znichZ jedno zvoli. Pokud na zdkladé znalosti lokality usoudi, Ze Zadna z nabizenych
moznosti klasifikace neodpovidd skuteCnosti a rozhodne se tedy pro modifikaci vstupi
a opakované hodnoceni, musi popsat zménu plivodné navrhované klasifikace a fadné ji
zdiivodnit.

Po provedeném hodnoceni priority anotator zkontroluje, Ze v zdznamu lokality jsou
dostate¢né popsany nejen divody pro vybér priority, ale i divody pro zatazeni lokality mezi
hodnocené.

Popis principti a postupu klasifikace uvadi manudl.

Vstupem hodnoceni priority je aktualizovany zdznam lokality s vyplnénymi povinnymi
polozkami (vystup dopliiovani ddaji o lokalit¢), vystupem je tento zdznam s vyhodnocenou
prioritou.

7.3.3.2.7. Zpracovani vystupni dokumentace

Zavrsenim inventarizace celého daného uzemi (okresu) jsou databdzové zaznamy pro toto
uzemi (okres) zpracované podle metodiky a podrobnych instrukci uvedenych v manudlu
inventarizace. Po ukonceni inventarizace daného uzemi zpracovdvd dodavatel soupis
provedenych praci, ktery pieddvd zadavateli. V zavéru inventarizace celého tizemi daného
kraje zpracovdva dodavatel syntetizujici (hodnotici) zpravu pro dany kraj, s celkovym
hodnocenim ziskanych vysledkl a problematiky kontaminace horninového prostiedi v kraji,
kde inventarizace probihala. Zpravu pfedavd dodavatel zadavateli.

K hodnocent je Siroce vyuZivano vybérovych seznamil, jejichZ zadavani podle raznych kritérii
umoziuje aplikacni podpora NIKM. Jsou zpracovany seznamy lokalit podle urcitych atribut
(napt. vyrazené lokality, které se nepodafilo lokalizovat, vyloucené lokality, hodnocené
lokality, duplicitni lokality). Déle je moZné vyuzit ilustracnich map, které je rovnéZ moZzno
z vybéra generovat.

Pii zpracovani zprdvy jsou vedle zdznaml z centrdlniho datového skladu vyuZivany
i zdznamy z interview se subjekty, které byly pfi inventarizaci navstiveny.

Hodnotici zpravu zpracuje dodavatel jednak pro tzemi jednotlivych krajii a pak pro tzemi
celé Ceské republiky.

V manudlu je uvedena piikladova osnova hodnotici zpravy.

Vstupem pro zpracovani hodnotici dokumentace je aktualizovany seznam lokalit, v némz
vSechny hodnocené lokality maji provedené hodnoceni priority. DalSim vstupem je také
protokol zdivodnujici zdvazné zmény a doplnéni nékterych zdznami lokalit (blize popsan
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v manudlu). Vystupem procesu jsou mimo soupisit provedenych praci a hodnoticich zprav
i seznamy vyloucenych a hodnocenych lokalit. U vylou¢enych lokalit jsou uvedeny diivody
pro jejich vylouceni.

7.3.3.3. Vnitini kontrola vystupu

Soucésti fizeni a organizace pribchu inventarizace je vnitini kontrola vystupii mapovacich
tymil. Kontrola se provadi formou revize zdznamu o lokalitich v centrdlnim datovém skladu
a tim, zZe jsou pro vybrané piipady opakované vytézovany zdroje informaci pro urcité tzemi
nebo lokalitu. Rozdily v tdajich zaznamenanych do jednotlivych poli ¢i tplnost detailnich
formulara lokalit co do nédplné¢ daty musi byt zhodnoceny tak, aby byla piijata takova
opatfeni, ktera zajisti dostateCnou kvalitu zdznamu a odpovidajici klasifikaci lokalit.

Za vnitini kontrolu je zodpovédny dodavatel, prakticky tuto cinnost provadi vedouci
inventarizac¢nich tymi. Pokud charakter zdznama neni v souladu s metodikou inventarizace
nebo nebyly dostate¢né vytézovany zdroje informaci, které jsou z hlediska metodiky povinné,
vraci vedouci tymua zdznam o lokalité ptfislusSnému anotatorovi. Zaznamy kazdého tymu tedy
musi byt nejdiive autorizovany vedoucim, nez jsou zaslany dale ke schvéleni.

Vedouci tymil obvykle zasild ke schvéleni soubor zpracovanych zdznamit za cely okres.
Vyjimku predstavuji tzv. zivé lokality, které nejsou zpiistupnény pro editaci v dané chvili
inventarizace. Tyto pribézné nebo dlouhodobé zpracovavané lokality jsou vyjmuty
z editacnich oprdvnéni, jejich aktudlni data zpracovatelskym tymim k dispozici pouze v
rezimu ,,jen pro ¢teni*. K pfipadnému doplnéni o informace z procesu inventarizace dojde az
po uvolnéni zaznamu k editaci. Pokud byl zdznam upraven a schvalen, k souboru zdznami za
dané uzemi se ptipoji dodatecn¢.

7.3.3.4. Verifikace a validace obsahu idaju uloZzenych do centralniho datového skladu

Zaznamy, které jsou zpracovany a autorizovany vedoucim tymi prochdzeji schvalovanim:
verifikaci a validaci (viz MP MZP ¢&. 2/2011), v ptipadé inventarizace - administratorem
inventarizace.

Administrator inventarizace obdrzi po ukonceni inventarizace v zadaném uzemi (okres)
soubor autorizovanych zdznam, v roli verifikator nahlizi do seznamu a u vybranych lokalit
kontroluje jejich detailni formulére.

Pokud néktery ze zdznaml neodpovida skuteCnosti z pohledu aktudlnich znalosti verifikdtora
nebo je zaznam zpracovdn chybné C¢i nepfesné€, vraci zdznam k piepracovani. Jestlize
verifikator neshledd pochybeni, jsou zdznamy postoupeny k validaci.

Kontrolu rovnéz provadi Zadatelem povefend osoba — externi kontrolor a miiZze ji provadét
i sam zadatel. Externi kontrolor provadi inspekcni ¢innost zaméfenou na verifikaci a soulad
s metodikou. Cinnost externi kontroly spo¢ivd opét v revizi vybranych zdznami
o inventarizovanych lokalitich v centrdlnim datovém skladu a v nékterych piipadech
i vopakovaném vytéZovani zdroji informaci pro urcité tdzemi nebo lokalitu (napf.
rekognoskace, navstévy archivil, analyza tematickych map). V piipadé neshody dava externi
kontrolor podnét vedoucimu inventarizacniho tymu a jeho prostiednictvim anotdtorovi
k dopracovani.

-25 -



EVROPSKA UNIE N I K M
Fond soudrZnosti

cni 7 i Fodi narodnl inventarizace .
Operacni program Zivotni prostiedi kontammovanych mist cenia
Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy

ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Vv

BliZsi popis procesu schvalovdni 1ze nalézt v kapitole 7.4.3.5.

7.3.3.5. Ukonceni inventarizace

Ukonceni inventarizace ptedstavuje prevzeti vystupi dodavatele zadavatelem. Dodavatel
odevzdavd ke kazdému zpracovanému uzemi (okres, kraj) soupis provedenych praci a
dodavek. K soupisu praci se vyjadfuje externi kontrolor formou protokolu nebo zpravy.
Pokud jsou splnény podminky akceptace, je dodavatel vyrozumén o mozZnosti vystaveni
faktury, kterd je nasledné proplacena.

Mimo zaznamy s daty uloZenymi v centrdlnim datovém skladu dodavatel odevzdava také
hodnotici zprivu za jednotlivé kraje a hodnotici zpravu za celou CR, které jsou fakturovany
samostatn&. Hodnotici zpravy za jednotlivé kraje a nasledné za celou CR je mo7né fakturovat
poté, co uspésné projdou oponenturou externiho kontrolora, zadatele a spravce informacniho
obsahu. Podminkou pfijeti hodnotici zpravy za kraje je také kladné vyjadreni ptisluSného
krajského uradu. Cena inventarizaCnich praci bude polozkové vyjddiena v rozpoctu, tak aby
fakturace mohla probihat na zdklad¢ uskute¢nénych a kontrolovatelnych praci nebo vystupti.

Povinnosti dodavatele tedy jsou:

e soulad odevzdanych vystupll s metodikou inventarizace ve vSech bodech (potvrzeny
externim kontrolorem);

* odevzdany soupis provedenych praci a dodavek za kazdy okres resp. kraj;

+ odevzdana hodnotici zprava za kraj a za CR.

7.3.4. Specialni lokality

7.3.4.1. Lokality s omezenou pristupnosti

7.3.4.1.1. Utajované lokality

Na urcité druhy lokalit je nutno pocitat s omezenim vstupu pro mapovaci tymy.

Predevsim sem patii lokality v rezimu rtizného stupné¢ utajeni nebo divérnosti. Svym poctem
jsou ziejm¢ nejvyznamnéj$i skupinou tohoto druhu lokality v majetku a/nebo spravé
Ministerstva obrany. Existenci lokalit tohoto druhu lze ptfedpokladat téZ u Ministerstva vnitra.
Budou sem patfit i lokality statnich ¢i polostatnich podnikl strategického vyznamu nebo se
specidlni vyrobou (jako elektrarny, tovarny se zbrojni vyrobou aj.). Tyto lokality nejsou
pfedmétem inventarizace.

Z inventarizovaného uzemi budou i pro ucely dilkového prizkumu Zem¢ vynata uzemi
urcend k zajiStovani obrany stitu a k vycviku ozbrojenych sil, tj. vojenské tjezdy Hradiste,
Boletice, Bfezina a Libava. Pokud inventariza¢ni tym ziskd v rdmci sbéru dat informace
otom, Ze indicie kontaminace (napf. podezield lokalita vytvofend na zdkladé analyzy
rastrovych dat) lezi sice mimo vojenské tjezdy, nicméné v nékterém z jinych aredlli s riznym
stupném utajeni, nepfistupuje k dalSimu sbéru udajii, ale informuje o této skuteCnosti
zadavatele (tj. spravce systému evidence KM).

Z inventarizace vSak nejsou vynaty byvalé armadni lokality po Sovétské armadé€, na kterych
byla nebo jsou stdle realizovdna ndpravnd opatfeni a na kterych probéhla v letech 2008-2009
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na zakiazku MZP podrobn4 aktualiza&ni pasportizace. Naprostd vétsina téchto lokalit je totiz
nyni ve vlastnictvi kraja ¢i obci, jen minimum lokalit se nachdzi ve vojenskych udjezdech
(vojenské djezdy inventarizaci nepodléhaji). VSechny tyto lokality i vysledky pasportizace
podchycuje databdze SEKM (neocekava se prirtistek novych lokalit tohoto typu, je mozné jen
zptesnéni a aktualizace tdaji u lokalit, kde od zminéné pasportizace k Zddnym ndpravnym
opatfenim nedoslo).

7.3.4.1.2. Soukromé arealy

Dalsi velkou mnoZinou lokalit, kam nemusi byt umoZnén pfi inventarizaci vstup realizacnim
tymam, budou i mnohé bézné primyslové podniky i jiné aredly.

Praxe byva takova, Ze pokud nebyva umoznén vstup do aredlu, vesmés nebyva umoznéno ani
studium relevantni dokumentace, kterd byva v drzeni vlastnikii resp. provozovatelli (zpravy
z prizkumi, analyzy rizik, komunikace s dfady). Informace je vSak né€kdy moZné ziskat
z jinych zdrojt (piislusné dtady, CGS - Utvar Geofond aj.).

Ze zkuSenosti vyplyvd (zejména zkuSenosti z testovdni v rdmci vyzkumného tkolu VaV
SP/4h4/168/07 a 1. etapy NIKM), Ze pokud k povoleni vstupu nevede prvni pisemné osloveni
nebo prvni ndslednd osobni navStéva, je dal$i vynakladané usili vétSinou jen ztritou casu
(podrobnosti viz manudl). Smysl ma pfitom jednat od pocatku jen s nejvySSim vedenim,
popiipadé piimo s majitelem nebo jeho zmocnénym reprezentantem. Na vSech nizSich
stupnich je povoleni pfistupu na lokalitu a zpiistupnéni dokumentace povazovano za piili$
citlivou zalezitost, pfesahujici osobni kompetenci dotycného. Lokality, na které nebude ziskan
piistup a o kterych nebude diky pfistupu vlastnika pozemku nebo uzivatele aredlu mozné
ziskat potfebné informace, budou povaZovany za lokality hodnocené a priorita bude
vyhodnocena s tim, Ze anotdtor doplni do textové pozndmky vétu, ze majitel (uzivatel)
neposkytl informace a byl odepten vstup na pozemek.

7.3.4.2. Lokality s omezenym pristupem Kk zaznamu v centralnim datovém skladu

Pokud si vlastnik ¢i uZzivatel lokality nepieje, aby jim poskytnuté informace byly zveifejnény,
doplni anotator do textové pozndmky, Ze majitel (uZivatel) pozddal, aby informace nebyly
zvetfejnény. Anotdtor poskytne majiteli (uzivateli) formular Zadosti, kterd je adresovana na
spravce informac¢niho obsahu a ten po obdrZeni Zadosti a na jejim zakladé zajisti, aby data nad

ramec uzemné¢ analytickych podkladt nebyla o pfedmétné lokalité zveiejnéna.

7.4. Organizace a Fizeni inventarizace

Kapitola organizace a fizeni ploSné inventarizace kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mist feSi dané téma jen na zédkladni realiza¢ni trovni, nikoliv z hlediska
managementu celého projektu 2. etapy NIKM, ktery je zajisStovan v ramci projektové ulohy 1
zadatelem (CENIA) a je bliZze popsan v kapitole 8 projektu.

Zéakladem pro zpracovani problematiky organizace a fizeni plo$né inventarizace byl ndvrh
pfedlozeny v ramci feSeni 1. etapy narodni inventarizace (objekt 7.320), do néhoz byly
zapracovany zkuSenosti z testovani metodiky a organizace a fizeni 1. ptipravné etapy NIKM.
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Do textu byly také do zna¢né miry promitnuty zavéry pracovnich schlizek a brainstormingt
realizovanych v rdmci koordinace a fizeni projektu 1. etapy.

7.4.1. Personalni zajiSténi inventarizace

7.4.1.1. Struktura personalniho zajisténi

Zakladni organizacni jednotkou pro realizaci ploSné inventarizace je inventarizacni tym, ktery
zpracovava samostatn¢ pridéleny tsek inventarizovaného tizemi.

Prici inventarizacnich tymu #idi vedouci inventariza¢nich tym1.

Inventarizacni tymy musi mit zajiSt€énu odbornou podporu pro praci s databazi, resp.
s aplikacemi pro spravu dat. Tuto roli plni odborni pracovnici administratora inventarizace
(Dodavatel 2), ktefi stoji mimo strukturu persondlniho zajiSténi samotné inventarizace
zadanych uzemi (ta je plné v kompetenci Dodavatele 1). Pro komunikaci s nimi Dodavatel
sluZeb administratora inventarizace urcuje svého pracovnika uZzivatelské podpory.

V procesu schvalovani zdznamu dale figuruji dal$i osoby dodavatele, které se tohoto procesu
aktivné ucastni. Komunikace s nimi zajist'uji zejména vedouci skupiny inventarizacnich tymd.

7.4.1.2. Zastupce dodavatele inventarizace

Pro ucely snadnéjSi komunikace s dodavatelem a s ohledem na potiebu koordinovat praci
vedoucich tymt ustanovuje dodavatel inventarizace svého zdstupce.

Zodpovédnosti zastupce dodavatele inventarizace:

* koordinace prace vedoucich skupin tymd,
* komunikace s manazerem projektu - zadavatelem.

Nevylucuje se, aby zastupce dodavatele inventarizace byl jednim z vedoucich skupiny tymi.

7.4.1.3. Vedouci inventariza¢nich tymu

Inventarizacni tymy pro tzemi o rozloze jednoho nebo vice okrest fidi vedouci skupiny tymii.
Do jeho ndplné patii rovnéZ role koordinace a odborného dozoru jemu podiizenych tymi.
Vedouci je nositelem odborné zpusobilosti v hydrogeologii nebo sanacni geologii s praxi
v téchto oborech v délce min. 8 let.

Zodpovédnosti vedouciho skupiny tymii:

» Skoleni jemu podiizenych inventariza¢nich tymu,

* fizeni a organizace prub¢hu inventarizace v zadaném tzemi,

* zodpovédnost za realizaci inventarizace v zadaném tzemi,

* 7zadosti o zfizeni pfistupu ¢lenti inventariza¢nich tymt do aplika¢ni podpory a nastaveni
jejich prav (na uzemi),

e autorizace zaznamu o lokalitdch a odesilani zdznamu ke schvéleni (k verifikaci a validaci
dat),
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* komunikace s verifikitorem a validitorem vrdmci procesu schvalovani dat
(viz kap. 7.4.3.5.),

7.4.1.4. Inventarizacéni tymy

Kazdy inventariza¢ni tym zpracovava samostatné piidéleny usek inventarizovaného tzemi.

PouZivand synonyma pro inventariza¢ni tym a jeho ¢leny: mapovaci tym, realizacni tym,
anotatofi.

V terénu se pohybuji tymy obvykle ve dvojicich, mimo jiné i z bezpecnostnich divodu.

Inventarizacni tymy zpracovévaji pfidélené tzemi kompletné, tj. provadéji v ném vSechny
faze a Cinnosti inventarizace samostatné. Dosavadni zkuSenosti ukazuji, Ze tento postup je
nejefektivnéjsi z hlediska kvality vysledka. U tymii probiha postupné prohlubovani znalosti
0 ,,svém‘ uzemi, prohlubuje se vnimani souvislosti, probihd postupné prohlubovani znalosti
o jednotlivych lokalitach.

Ukolem inventarizanich tymii je provadét inventarizaci kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mist provéfovanim indicii, které jsou soucdsti centrdlniho datového skladu
a zdroven ziskdvani a provétovani indicii ze zdroji mimo datovy sklad tak, jak to blize
popisuje metodika inventarizace.

Na pracovniky inventariza¢niho tymu nejsou kladeny Zadné mimotadné pozadavky z hlediska
odbornosti (napf. specializa¢ni studia &i kurzy), pokud maji zékladni SS odborné vzdélani
abudou absolvovat kvalitni zaSkoleni. Pfesto je vSak vyhodou pracovni zkuSenost
s kontaminacni hydrogeologii. Vyzaduje se standardni tiroven poc¢itacové gramotnosti.

Prednosti je, pokud zdjmové uzemi neni pro inventarizaCni tym cizi — vyhodou je pak
dokonald znalost prostiedi, bezproblémova orientace ve zpracovavaném uzemi i bez
mapovych podkladii, z toho plynouci podstatné vyssi rychlost pfemistovani, znalost velké
¢asti kontaminovanych mist, znalost pfedstavitelii mistnich samosprdv a dalSich dileZzitych
kontaktl atp.

Inventarizacni tymy je vhodné sestavit regiondlné, jejich ¢lenové musi byt proskoleni pro
jednotny zplsob zpracovani dat a dal$i postupy v kamerdlnich fazich i v terénni Casti
inventarizace. K dispozici musi mit piislusSné manualy.

7.4.1.5. Pracovnik uZivatelské podpory

Tento pracovnik neni clenem skupiny inventarizacnich tymu, ale tymu administrdtora
inventarizace. Pracovnik uZivatelské podpory rovnéZ koordinuje dotazy inventarizacnich tymu
na aplikacni a datovou podporu a odpovédi ze strany provozovatele SEKM. Je vyclenéen pro
trvalou spoluprdci s inventarizacnimi tymy v celém priitbéhu inventarizace.

Pracovnik uZivatelské podpory neni zodpovédny za hardware pouZivany pro inventarizaci
(terénni notebooky, stolni pocitace). UdrZba a opravy téchto pocitacii jsou zcela v kompetenci
dodavatele inventarizace.

Zodpoveédnosti pracovnika uZivatelské podpory:
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* koordinace a zprostredkovdni dotazit a odpovedi na aplikacni a datovou podporu
s prislusnym pracovnikem MZP zodpovédnym za provoz SEKM prip. MZP uréenym
provozovatelem SEKM,

* vedeni evidence hldSeni poruch aplikacni a datové podpory a jejich vyporddani.

7.4.1.6. Subjekty aktivni v procesu schvalovani zaznamu o lokalitach

Z hlediska procesu schvalovdni zdznamt jsou v inventarizaci kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych mist vymezeny ndsledujici role: verifikdtor, validator a kontrolor.

Autorizovany zdznam nebo skupina zdznaml od vedouciho inventariza¢nich tymi jsou
zasilany k verifikaci a validaci administratorovi. V druhém kroku je zdznam administratorem
inventarizace zasilan k verifikaci, validaci a schvdleni sprdavci systému evidence KM
(ptislusnému administratorovi nebo superadministratorovi jmenovanému OERES MZP).

V tabulce 1 je uvedeno pfifazeni roli kontrolora, verifikatora, validdtora a schvalovatele
k funkcim v procesu schvalovani zdznamil v rdmci inventarizace.

Tabulka 1 Prifazeni roli k funkcim v procesu schvalovani ziznamu v ramci inventarizace

Role Kontrolor Autorizovana | Verifikator Validator Schvalovatel
Funkce osoba
Vystupni
Anotator / zpracovatel dat kontrola
zaznamu
Autorizovana osoba / vedouci tymu / ’
N . . L Kontrola Autorizace
prejimatel zaznamu / zodpovédny . .
zaznamu zaznamu
zpracovatel dat
Administrator inventarizace (NIKM) Verifikace Validace
Prislusny administrator SEKM / Verifikace | Validace Schvaleni
Superadministrator
Kontrola
Externi kontrolor / supervizor souladu s
metodikou
Kontrola
Management projektu souladu s
metodikou

V ramci projektu NIKM se provadéji kontrolni Cinnosti na nékolika drovnich. Vystupni
kontrolu vytvofeného zdznamu si provadi anotdtor jako zpracovatel dat, kontrolu vSech
zdznamu jako prejimatel a zodpovédny zpracovatel dat provadi vedouci inventariza¢niho
tymu.

Externi kontrolor/supervisor (soucast sluzeb Dodavatele 3) provadi:

* inspekéni Cinnosti - pribézné oveéfovani souladu provadéni inventarizacnich praci s
metodikou inventarizace KM;

 auditni ¢innosti - prib&zné ovétovani vécnych a financnich plnéni inventarizacnich praci,
¢innosti administrace inventarizace a podpory inventarizace metodami DPZ;
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e ovéfeni sprdvnosti - oponentury dil¢ich zprav: pribézné ovérovani dil¢ich vysledkl
inventarizace KM uzaviranych zpravami za jednotlivé okresys;

» ovéfeni spravnosti (oponentury krajskych zprdv a celostdtni zpridvy o inventarizaci
kontaminovanych mist; oponentura zavérecné zpravy projektu NIKM 2),

Podrobnéjsi popis roli ticastnicich se schvalovani zdznami je uveden v kapitole 7.4.3.5. Role
externi kontroly je pak podrobnéji specifikovana v kapitole 8.5.

7.4.1.7. Sprdvce informacniho obsahu

Spravce informacniho obsahu — superadministrdtor - je povérend osoba nebo osoby Odboru
environmentdlnich rizik a ekologickych $kod Ministerstva Zivotniho prostiedi (OERES MZP).
Spravce informacniho obsahu 7idi a koordinuje politiku Ministerstva Zivotniho prostiredi
v oblasti evidence kontaminovanych mist a potencidlné kontaminovanych mist. Urcuje
sprdvce systému evidence kontaminovanych mist. 'V rdmci inventarizace urcuje
administrdtora inventarizace k zajisteni vkldaddni dat do systému evidence kontaminovanych
mist. V rdmci inventarizace i evidence provddi validaci zdznamit postoupenych dodavatelem
k zaloZeni do centrdlniho datového skladu.

7.4.1.8. Administrdtor inventarizace (NIKM)

Administrdtor inventarizace neni pracovnikem dodavatele inventarizace, ale osoba, pripadne
vice osob povérenych sprdvcem informacniho obsahu (superadministrdtorem), které
vykondvaji sprdavu centrdlniho datového skladu a systému inventarizace a evidence
kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist. Z hlediska obchodné prdvnich vztahii
Jje administrdtor inventarizace (pracovnik, pripadné vice pracovnikit) dodavatelem sluZeb
administrdtora inventarizace.

S ohledem na prubéh NIKM a vzdjemny soubéh inventarizace a evidence kontaminovanych

mist vykondvd sprdavce systému evidence kontaminovanych mist zj. tyto cinnosti:

» pridelovani roli uZivatelum a vytvdreni jejich pristupu do systému,

* nastaveni prdav pro konkrétni roli a pro konkrétniho uZivatele - prohliZeni, modifikace,
zaloZeni lokality, tizemni omezeni,

* komunikace s vedoucimi tymii a anotdtory,

* plni role verifikitora a validdtora (pro zdznamy zinventarizace urcené k preddni
superadministrdtorovi SEKM resp. prislusnému administrdtorovi SEKM k validaci
a schvdleni pro vloZeni SEKM).

7.4.2. Zaskoleni vedoucich tymii

Vedouct tymit musi byt proskoleni ve specidlnim tivodnim kurzu, ktery bude zaméren na tyto
zdkladni tematické okruhy:

» predmeét, cil a zdkladni koncepce inventarizace,
* kontaminace, jeji geneze, druhy, skodlivost,
* migrace kontaminace,
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e zdkladni principy analyzy rizik,

* hodnocent (klasifikace) kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych lokalit ve smyslu
metodického pokynu MZP ¢. 2 z roku 2011,

* sezndmeni s centrdlnim datovym skladem a aplikacni podporou,

* metodika inventarizace,

* zdkladni principy organizace a Fizeni inventarizace,

* organizace prdce s daty,

e podrobné postupy jednotlivych Ccinnosti pri zpracovdvdni zdznamu a hodnoceni
kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist (manudl),

* zpracovdni vystupni dokumentace.

Proskoleni vedoucich tymii bude zajistovat zadavatel prostrednictvim skolitelu, kteri byli pro

tento ticel vyskoleni v ramci 1. pripravné etapy NIKM, pripadné odborni pracovnici, kteri se

podileli na tvorbé metodiky inventarizace. Za zaskoleni pracovnikii je kompletné zodpovédny

manaZer projektu, jehoZ povinnosti je pred zahdjenim inventarizace zajistit proskoleni

urcenych pracovniku dodavatele tj.- vedoucich inventarizacnich tymii dodavatele plosné

inventarizace (Dodavatel 1).

Vedouci tymii ndsledné proskoli jim podrizené inventarizacni tymy ve stejném rozsahu.
Proskoleni tymui doloZi zadavateli zdpisem.

7.4.3. Organizace prace

7.4.3.1. Vychozi organizaéni principy

Postupné rozsirovani informaci

Cely prubéh inventarizace lze charakterizovat v nejveEtsi strucnosti takto:

 ziskavani indicii o kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mistech,

* vyhodnocovani téchto indicii (lokality podezielé, hodnocené, vyloucené).

* postupné rozSitovdni a aktualizace informaci o hodnocenych lokalitich a doplnovani
zdznamu o nich.

ZavéreCnym krokem po doplnéni zdznamu o hodnocené lokalit€¢ ve vSech zdsadnich
tematickych okruzich je klasifikace lokality (hodnoceni priority).

Celym pribéhem inventarizace prolind provéfovani a eliminace duplicit.

Rozc¢lenéni inventariza¢niho uzemi

Celé tzemi republiky je rozclenéno na menSi celky - okresy, v nichZ pracuji jednotlivé
inventarizacni tymy. V jednom okresu miZe pracovat jeden nebo vice inventarizacnich tymi.
S ohledem na komplexnost price inventarizacnich tymi (viz déle) je vhodné, aby nejmensi
uzemi zpracovavané jednim inventarizacnim tymem nebylo mensi nez jeden spravni obvod
obce s rozsitenou plisobnosti.

V zadaném okresu se pak inventarizace uskuteciiuje postupné po jednotlivych spravnich
uzemich obci. Uzemi obci jsou zédkladnimi ploSnymi jednotkami pfi realizaci inventarizace
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kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist. Pro kazdé takové tuzemi prochazi
inventarizaCni tym jednotlivé faze procesu mapovani tak, jak jsou popsany v kap. 7.3.3.2.

Dodavatel ziskdvd od administratora inventarizace prdva k modifikaci lokalit jednotlivych
okrest.

Zaznamy pro urcity okres kontroluje vedouci inventarizacnich tymua z hlediska udplnosti
vyCerpani vSech povinnych informacnich zdroji a =z hlediska souladu s metodikou
inventarizace. Jim autorizované zdznamy (za cely okres najednou) preddva déle ke
schvalovani.

Hodnotici zprava se zpracovava pro uzemi kraje, tedy az po ukonceni inventarizace vSech
okresti daného kraje. V zdvéru inventarizace celého uzemi CR se zpracovdvd zdvérend
hodnotici zprdva pro celé tizemi.

Davkovy princip realizace fazi

Nekteré faze inventarizace (Gvodni faze, informacni kampan, ndvStévy uradd s regiondlni
pusobnosti, navstévy vybranych podnikli s vice provozovnami a zpracovani vystupni
dokumentace) se zabyvaji vétSim tizemim — okresem nebo krajem.

Vsechny ostatni faze a Cinnosti mapovani jsou realizovany davkové - obvykle vzdy vcelku
pro lokality urcité obce (vyjimecné pro vice obci — podle uzemniho rozsahu a poctu lokalit).
Pro dalsi skupinu lokalit ve spravnim tzemi dal$i obce (pfipadné dalSich obci) probihd cely
proces opakované.

Vice k ddvkovému principu uvadi kapitola 7.3.3.2.

Komplexnost prace inventarizacnich tymi

KaZdy inventarizacni tym zpracovdvd samostatné pifidéleny tdsek inventarizovaného tzemi.
Minimdlné se jednd o tzemi jedné obce s rozsifenou plisobnosti (na tzemi okresu, ktery se
predava ke schvaleni jako celek, mliZe pracovat vice tymu). Inventarizacni tymy zpracovavaji
pfidélené uzemi kompletné, tj. provadéji vném vSechny faze a cCinnosti inventarizace
samostatné.

7.4.3.2. Centrdlni datovy sklad SEKM

Centrdlni datovy sklad SEKM je jddrem celého strukturovaného a distribucniho datového
uloZiste, zajistujictho prostrednictvim aplikaci editaci, uchovdvdni a sprdvu dat
o kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mistech. Virtudlne bude rozdélen na data
podle jednotlivych iikolu. Témito tikoly bude také vymezeno, kterd data ze SEKM budou
poskytnuta pro revizi zdznamu a které ne.

Pri zahdjeni ndrodni inventarizace bude inventarizacnim tymum k dispozici aktualizovand
vstupni ndpln centrdlniho datového skladu. Vstupni ndplin tvori dilci datové zdroje
shromdZdené v ramci 1. etapy NIKM a vysledky analyzy leteckych a druZicovych snimkil.
VSechny zdznamy z této vstupni ndplne budou pvi inventarizaci provereny, aktualizovdny a
vyhodnoceny, popripadé vylouceny jako lokality nerelevantni pro hodnoceni priorit, nebo
oznaceny jako duplicity zdznamu konkrétni lokality. Centrdlni datovy sklad bude v pritbéhu
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inventarizace doplnen o zdznamy nove zjistenych lokalit, na kterych se vyskytuji
kontaminovand a/nebo potencidlné kontaminovand mista.

Vstupni ndpln centrdlniho datového skladu vznikla formdtovym sjednocenim (transformaci) a
sloucenim dilcich datovych zdrojit o kontaminovanych a potencidlne kontaminovanych
mistech na vizemi Ceské republiky. V datovém skladu jsou nyni soustiedéna data z téch dilcich
datovych zdroju, kterd se podarilo identifikovat a prevzit od jejich vlastnikii/provozovatelit v
1. etapé NIKM.

V obdobi od uzavreni praci na datovém skladu jako vystupu 1. etapy NIKM (2012) doslo
k dalsi zmendm v dilcich datovych zdrojich, které bude treba na zacdtku 2. etapy NIKM
reflektovat a datovy sklad NIKM aktualizovat.

Jednd se predevsim o data ze seznamu Uzemné analytickych podkladii. Zhruba polovinu
tohoto seznamu tvori polozky za databdze SEKM, ale dalsi lokality zapsané ve stdvajicim
seznamu UAP (1zv. jev 64) je tieba zaradit do seznamu lokalit, které je tieba ovérit v ramci
2. etapy NIKM. Seznam téchto lokalit je vysledkem sbéru dat, ktery pocinaje rokem 2009
provedlo, resp. pribéiné realizuje MZP (OERES). Kromé tohoto souboru dat je v pripravé
aktualizovand tabulka s informacemi o lokalitdch, které nemaji souradnice. Drive to byla
soucdst UAP, ale ze seznamu byla vyclenéna s cilem jejich ovéFeni v rdmci inventarizace.
Tyto dva aktualizované seznamy se nenachdzeji v datovém skladu SEKM. Seznam UAP je
dnes kvalitativné jinym seznamem, neZ byl jeho vychozi stav, ktery byl podkladem pro 1. etapu
NIKM. Napr-. se sniZil pocet lokalit 7 databdze sklddky CGS, pribyly dalsi iidaje od obcani,
resp. mistnich municipalit (nékteré byly projedndvdany osobné na misté samém).

Aktudlni  udaje o  kontaminovanych a  potencidlné  kontaminovanych  mistech
z transformovanych dilc¢ich datovych zdrojit budou v centrdlnim datovém skladu NIKM
uloZeny v jednotném formdtu, pricem? je zachovdn pristup k zdznamiim v jejich puvodni
podobé. V zdznamech je podchyceno, 7 kterého pitvodniho dilciho zdroje pochdzeji.

Podrobné informace jsou ddle uvedeny v kapitole 6.1.1 Metodiky inventarizace (piiloha 5
tohoto projektu).

7.4.3.2.1. Organizace prdce s daty geografické podpory v datovém skladu NIKM

Ulozistém dat pro icely geografické podpory NIKM je datovy sklad NIKM umistény na
Jjednom ze dvou serverii v prostordch informacni agentury CENIA v Praze. Data 7 centrdlniho
datového skladu jsou do systému zpristupnéna vyhradne pomoci komponent instalovanych na
druhém, aplikacnim serveru.

V rdmci serveru jsou ve formé web aplikaci instalovdny balicky aplikacniho vybaveni, které
generuji formuldrové i GIS uZivatelské rozhrani. Aplikacni vybaveni ddle poskytuje sluzby na
bdzi SOAP komunikace, které umoZnuji pristup k datiim mimo web rozhrani, coZ je vyuZivdno
pro vymenu dat (geografickou podporu) s off-line aplikaci pri sberu dat v terénu. Nezdvisle
na této webové aplikaci existuje také webovy portdl zajistujici prezentaci pritbehu projektu
NIKM verejnosti.

7.4.3.2.2. Aplikacni podpora
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Pro realizaci projektu 2. etapy NIKM bude k dispozici novy informacni system SEKM 3.
Predmétem aplikacni podpory budou 7eSeni, zabezpecujici bezproblémovy provoz
informacniho systému po jeho funkcni strdance.

Aplikacni podporu tvori:

* centrdlni uiloZisté dat

* webovy portdl SEKM publikujici tidaje o kontaminovanych mistech verejnosti a stdtni
sprdve

Podrobné informace jsou ddle uvedeny v kapitole 6.1.1 Metodiky inventarizace (p¥iloha 5
tohoto projektu).

7.4.3.3. Ndvaznost inventarizace na analyzu rastrovych dat

V prvni fazi projektu inventarizace probihd analyza rastrovych dat, jejimZ vystupem je soubor
podezrelych lokalit / indicii, které tvori jeden z datovych zdrojii centrdlniho datového skladu
(tzv. lokality z ddlkového prizkumu Zemé, resp. lokality DPZ). Za tuto analyzu je zodpovédny
Zadatel, ktery pred zahdjenim dodavatelskych praci plosné inventarizace poskytne tyto
zdjmové objekty jako dilci datovy zdroj do centrdlniho datového skladu. Sprdvce systému
evidence kontaminovanych mist vytvdari na podkladeé techto objektu podezrelé lokality SEKM
3, které jsou k dispozici dodavateli k inventarizaci. Dodavatel pracuje s poskytnutymi daty
stejné jako s kterymkoli jinym datovym zdrojem v centrdlnim datovém skladu. Posoudit, zda
lze v oznaceném misté predpoklddat kontaminaci horninového prostiedi ¢i nikoli, lze ve
vetsiné pripadii aZ v terénu pri rekognoskaci, pripadné pri ndvstévdch povinnych subjektu.

7.4.3.4. Soubéh reZimu inventarizace a evidence kontaminovanych mist

DIlci datové zdroje, které jsou k dispozici v centrdlnim datovém skladu pro iicely primdrni
analyzy dat, byly porizeny pro potieby NIKM v rdamci 1. etapy inventarizace v listopadu 2009.
Pred zahdjenim inventarizace budou do centrdlniho datového skladu namigrovdny dilci
datové zdroje 7z NIKM 1. etapa. Spolu s inventarizaci bude soubéiné probihat evidence
kontaminovanych mist, jejiZ povinnost vyplyvd z vyhlasky ¢. 17/2009 Sb., o zjistovdni a
ndprave ekologické tijmy na pide a vyhldsky ¢. 18/2009 Sb., kterou se meéni vyhldska ¢.
369/2004 Sb., o projektovdni a vyhodnocovdni geologickych praci, oznamovdni rizikovych
faktorii a o postupu pri vypoctu zdsob vyhradnich loZisek, pripadné na zdkladé smluvnich
podminek specifickych vikolit - napr. lokality s tzv. ekologickou smlouvou, lokality FeSené jak
v rdmci predchoziho OPZP 2007-2013 (PO 4.2. Odstraiiovdni starych ekologickych zdtéZi),
tak i soucasného OPZP 2014-2020 (PO3 Odpady a materidlové toky, ekologické zdtéZe a
rizika) nebo v Ndrodnim programu Zivotniho prostiedi (PO3 Odpady, staré zdtéZe,
environmentdlni rizika).

Skutecnost soubéhu reZimii inventarizace a evidence si vyZaduje nékterd opatieni, aby
nedochdzelo ke vzdjemnym konfliktiim. Pripadné konflikty pak resi OERES MZP (resp.
superadministrdtor) se Zadatelem, ktery je zdroven zadavatelem doddvky sluZeb
administrdtora inventarizace:

1. OERES MZP (resp. superadministrdtor) pred pieddnim iizemi konkrétiho okresu
prostrednictvim zadavatele dodavateli k inventarizaci zkontroluje, zda neni néktery ze
zdznamit v daném okresu tzv. Zivou lokalitou a pokud ano, zdznam pro proces
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inventarizace zablokuje. Zadavatel pred preddnim iizemi konkrétniho okresu dodavateli
k inventarizaci zkontroluje, zda se v daném okresu nachdzi nékterd z lokalit, kterou
OERES MZP (superadministrdtor) oznacil za Zivou lokalitu. V kladném piipadé na to
upozorni pri preddni okresu k inventarizaci vedoucitho tymii prostiednictvim zdstupce
dodavatele. Dodavatel, resp. vedouci tymii pri preddni vysledkit inventarizace
konkrétniho okresu (formou soupisu praci) uvede, které lokality byly ,Zivé“, které
z techto ,,Zivych* lokalit byly po jejich schvdleni v SEKM nove uvolnény k doplnéni
v procesu inventarizace a kolik jich zbyvd k pripadnému dodatecnému doplnéni. Pokud
dojde v priitbehu inventarizace okresu k tomu, Ze v reZimu evidence kontaminovanych mist
nekdo v tomto okresu zaloZi novou lokalitu, zadavatel upozorni vedouciho tymii
odpovédného za dany okres, Ze viizemi pribyla novd lokalita. Inventarizacni tym
zkontroluje novou lokalitu, mj. i s ohledem na moZnou duplicitu s jinou lokalitou. Pokud
bude v pribehu inventarizace okresu vznesen poZadavek ze strany anotdtora pracujiciho
v reZimu iikolii MF CR, OERES nebo SA, bude jeho poZadavek splnén ze strany

zhotovitele inventarizace neprodlene.

2. Dodavatel inventarizace bude dbét na to, aby pfi odstraniovani duplicit oznacil vzdy jako
dominantni zdznam lokality jiZ evidovany v databazi SEKM.

7.4.3.5. Schvalovani ziznamu

Vramci inventarizace a stejné tak 1 vrdmci evidence KM prochdzi kazdy zdznam
schvalovanim slozenym z fazi verifikace a validace a findlnim schvalenim. Pri
schvalovani zdznamu se postupuje v souladu s MP MZP ¢. 2/2011.

Po dokonceni sbéru tdaji a hodnoceni priority u hodnocenych lokalit je zdznam zpracovany
anotatorem ukoncen a probihd vlastni kontrola zdznamu anotatorem. Tato kontrola probiha
softwarové, pfiCemZz se ovéfuje, zda udaje v detailnim formuldfi lokality odpovidaji
definovanym kritériim. Zaznam je nasledn¢ odesldn vedoucimu tymii, ktery zkontroluje,
zda je zdznam v souladu s metodikou NIKM a piipadn¢ zda inventarizacni tym vycerpal
vSechny povinné zdroje informaci. Zaznam je ndsledné opatfen autorizaci a odeslan ke
schvdleni.

Zaznamy lze odesilat v davkach 1 jednotlivé. V piipad€ inventarizace se preferuje odesilani
souboru zdznamu za jednotlivy okres najednou.

Prvni drovni schvalovani je verifikace. Tento proces provadi verifikdtor — administrator
inventarizace (urcuje ho OERES MZP). Tento proces usti do stavu ,,schvdleno* (validator
zaznam schvélil a pfedavd jej do dals$i drovné schvalovani) nebo do stavu ,,neschvaleno®
(validator zdznam neschvdlil a vraci jej vedoucimu tymi, resp. jeho prostfednictvim
inventarizaénimu tymu, ktery zdznam vytvofil nebo). Notifikace se provadi automaticky
generovanym e-mailem, kde validator uvede diivody pro neschvdleni zdznamu. Inventarizacni
tym je pak povinen odstranit nedostatky a opravit zdznam tak, aby odpovidal poZzadavkiim
verifikdtora.

Druhou uroven schvalovani pfedstavuje validace. V reZimu inventarizace je za validaci
zodpovédny administrator inventarizace.
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Na zaklad¢ verifikace a validace zdznamu administrtor inventarizace zdznam pochazejici
z procesu inventarizace schvaluje a postupuje (obvykle v ddvce zdznamu za cely okres)
superadministritorovi  SEKM resp. pfisluSnému administrdtorovi SEKM k verifikaci,
validaci a schvaleni pro vloZeni SEKM.

Pokud jsou vrdmci inventarizace schvdleny vSechny zdznamy za okres, miZe dodavatel
povazovat dil¢i dodavku inventarizace za ukoncenou a preddva zadavateli soupis praci
s uvedenim seznamu lokalit, které byly v pribéhu inventarizace zaloZeny na tzemi okresu
v rezimu evidence kontaminovanych mist a lokalit, které byly nebo zustaly ,,Zivé.

Procesu ovéfovani se aktivné formou vybérové a namétkové kontroly ucastni i management
projektu a externi kontrolor, ktefi provadéji kontrolu formami uvedenymi v tabulce 5.
Kontrola u vybranych jednotlivych zdznamt tsti bud’ do stavu ,,je v souladu - schvileno*
nebo do stavu ,,neni v souladu - neschvdleno. V druhém piipad¢ vraci externi kontrolor
zaznam k dopracovani vedoucimu tymt, resp. jeho prostfednictvim inventariza¢nimu tymu.
V obou ptipadech se provadi notifikace elektronickou postou, jak pii schvdleni zaznamu, tak i
pfi neschvdleni, v druhém piipadé obsahuje vyrozuméni divody neschvéleni zdznamu.

V ramci kontrolni agendy provad€ji management projektu a externi kontrolor kontrolu
vybranych zdznamu z hlediska jejich souladu s metodikou inventarizace. Tabulka 2 ukazuje
vycet kontrolnich ¢innosti pii kontrole zaznamu. Tabulka mtZze byt i voditkem pro interni
kontrolu dodavatele inventarizace, kterou provadi vedouci tymu pfedtim, neZ zdznamy opatii
autorizaci a odesle je ke schvéleni.

-37 -



EVROPSKA UNIE N I K M
Fond soudrZnosti n

Cperaéni program Zivotni prostiedi narodni inventarizace
kontaminovanych mist

Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy
ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Tabulka 2 Cinnosti kontroly p¥i schvalovani zaznami

Cinnost kontroly Kz:::glar/ kl({)(r)lif'?):ly Poznamka

Kontrola tplnosti
vyuzivani zdznamu kanceldr | celé dzemi Filtrovat lokality pro zadané izemf - exportovat seznam

z centralniho datového lokalit - mimo SEKM3 lokalit by nemély byt Zddné dalsi
skladu

Provede se pro vzorek tizemi zpracovaného dodavatelem,

Kontrola vyuZivani . . o .
y informace z datovych zdroji mimo NIKM se porovnaji se

datovych zdroji mimo kanceldat namitkovd zdznamy v CDS (informace mohou vést k zaloZeni nové
NIKM (CGS - Utvar kontrola . . s .

lokality nebo doplnéni dat do formuldit lokalit
Geofond) p

hodnocenych)

Bud’ je mozné se zaméfit na konkrétn{ lokality vybérem
uz§iho tzemi z mapy, nebo otvirat detailni formuléie

Kontrola odstranovani kancelaf/ | namdtkovd . P S o
s ndhledem do zdlozky souvisejici, nutno individudlné

duplicit terén kontrola N PR o
P posoudit pii sou¢asném ndhledu do mapy a detailnich
formularu, 1ze zkontrolovat i v terénu
Ve zpracovaném tzemi by nem¢éla ziistat podezrela
. . | lokalita, lokality hodnocené a vyloucené, 1 7
Kontrola stavu N namétkova 9 a lytyd pouze O/”d 1Ey od Vocef”e avy ?uce Ve ze Vylet
P kancelar filtry "hodnocend" a "vylouc¢end" a namatkové posoudit,
hodnoceni kontrola C P R
zda byl lokalité pfifazen spravny status (do jaké miry byla
u pivodni podezielé lokality indicie relevantni)
Kontrola obsahu namétkovd Formulaf musi obsahovat zakladni ddaje, tzemni
detailniho formuléie u kancelar Kontrola identifikaci, odpovidajici charakteristiku a musi byt
vyloucenych lokalit uveden diivod vylouceni

Formulaf musi obsahovat v§echny povinné udaje,

namatkova | posuzuje se i hodnovérnost zapsanych ddaji piipadnym
kontrola | ndhledem do jinych datovych zdrojii uvedenych

v manudlu

Kontrola obsahu
detailniho formulafe u kancelar
hodnocenych lokalit

Fotodokumentace predstavuje doklad o tom, Ze dodavatel
lokalitu navstivil (pfedpoklada se povinna
fotodokumentace mimo odtivodnéné piipady -napft. aredly
podniki), pokud nebude provedena fotodokumentace, je
nutny zdpis do pozndmek s uvedenim divodu
(fotodokumentace se porovnava se zjiSténim v terénu

a s fotomapou)

Kontrola kancelai/ | namatkova
fotodokumentace terén kontrola

Kontrola vymezeni . )
namatkova

hranic u hodnocenych terén Posuzuje se pfi rekognoskaci vybranych lokalit v terénu
lokalit kontrola

Vramci kontroly zdznamii kontrolujici osoba nahlizi do detailnich formuldft lokalit
anasledn¢ odevzddvd manaZerovi projektu / zadavateli protokol, v némzZ se vyjadiuje
k soupisu kontrolovanych provedenych praci za dil¢i inventarizované uzemi (okres).

Mimo to je ukolem externi kontroly oponentura hodnoticich zprdv a kontrola fakturovanych

poloZzek dodavatele inventarizace. BliZ$i poZzadavky na ¢innost externi kontroly jsou uvedeny
v kap. 8.5.

Schéma procesu schvalovani ukazuje obrazek 3.
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Obrazek 3 Procesni schéma schvalovani
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ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Proces schvalovani zaznama v ramci inventarizace

0. Inventarizace
J editace

N

--=-=

1. Ukonéeni
inventarizace

X~

2

Anotdtor / / editace
Zpracovatel dat
T
| Preddnok
1, autorizaci
v

2. Kontrola
a autorizace

/

Autorizovana oscba [/ vedouci
tymuy/ pfejimatel zdznamd /
zodpovédny zpracovatel dat

Predano k
verifikaci

=== =

3. Verifikace

Delegovany spravce informaéniho
obsahu / Verifikdtor

X

obsahu / validétor

Delegovany spravce infM >

Predan k dopracovani

Zaméeny zaznam

Zaméeny ukondeny
zaznam

S Zaméeny autorizovany
| 3
zaznam

neschvaleno

Vi
---------- >

raceni k dopracovani
znameni anotatorovi
a autorizované osobé

schvaleno

1
i
v

4. Validace /

Vraceni k dopracovani
Oznameni anotatorovi
a autorizovanég osobé

neschvaleno

——————>

I .
' schvaleno

W

Schvéleny odemdeny

zaznam zaslany ke
schvaleni SEKM

5. Uzavreni +
schvaleni NIKM
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7.4.3.6. Inventarizace v testovacich azemich

Cilem 1. etapy inventarizace byl vyvoj ndstrojii pro etapu druhou, zahrnujici celou Ceskou
republiku. Vrdmci 1. etapy byly navrzené metodické postupy ovéfovany v testovacich
uzemich (viz kap. 5.6.).

Testovani metodiky inventarizace probihalo piiblizné na desetiné tzemi CR. Pro tuto &ist
tizemi CR jsou k dispozici jiz ¢dste¢né zpracovana data o kontaminovanych a potencidlné
kontaminovanych lokalitdch. Inventariza¢ni tymy vSak budou v rdmci 2. etapy inventarizace
provadét inventarizaci v testovacich uzemich znovu, 1 kdyZz v redukovaném rozsahu, z té€chto
davodu:

1. V pribéhu 1. etapy inventarizace byl din k dispozici vystup z analyzy rastrovych dat
zahrnujici 1 indicie, které se v dalSim vyvoji metody (zafazenim tzv. 2. stupné interpretace)
podafilo pocetné zredukovat (napf. polni hnojist€). Predpokladd se, Ze mnoZstvi indicii
z DPZ bude v poctu cca 60 % poctu indicii na plosnou jednotku v testovacich tzemi
1. etapy NIKM. Na druhé stran¢ doSlo k doplnéni metodiky o vyuZziti nové vySkopisné
VIStvy (CUZK), coZ umozni identifikovat nové indicie dosud neinventarizované.

2. Paraleln¢ s 1. etapou inventarizace probihala standardni priibéZnd aktualizace databdze
SEKM 2 a ddle, na zdkladé¢ doplnovani informaci ze SEKM 2 a z jinych zdroji do
seznamu Uzemné& analytickych podkladi. Nedilnou souédsti Uzemné analytickych
podkladt se stala i data zpracovand v rdmci 1. etapy inventarizace na tzv. testovacich
tizemich. Pro potieby seznamii UAP byly vyuZity pouze zdkladni informace. Ukézalo se,
Ze vice jak 1/3 zaznamt pofizenych v radmci 1. etapy inventarizace (z testovacich izemi) je
duplicitnich k datim v SEKM 2. Tyto zdznamy byly archivovany mimo seznam UAP.
U t&chto duplicit byla pro dal3i prezentaci dat pro UAP zachovdna pivodni data ze SEKM.
Vzhledem k tomu, Ze zhotovitel 1. etapy inventarizace nenaplnil pozadavek MZP na
zajisténi strukturni shody dat realizovanych v 1. etap¢ inventarizace s daty pofizovanymi
SEKM editorem v databazi SEKM, bude nutné data ziskand v ramci 1. etapy NIKM
nejprve upravit tak, aby je bylo mozné migrovat do datového skladu v SEKM 3.

3. ProtoZe v ramci vyvoje metodiky NIKM v 1. etap€ doSlo k nékterym zménam, je nutné,
aby inventarizac¢ni tymy provedly kontrolu vSech zaznamt lokalit SEKM 3 v testovacich
uzemich a uvedly je do souladu snovou revidovanou metodikou, resp. manudlem
inventarizace.

Redukce inventarizacnich praci v testovacich uzemich se uplatni 1 v dalSich metodickych
fazich, zejména u sbéru udajii z dalSich informacnich zdrojl, od organa vefejné spravy a
vefejnosti.

7.4.4. Komunikace, reporting

Aktivni a pribéznd komunikace vedouciho inventariza¢nich tymt se vSemi ostatnimi
zucastnénymi subjekty v celém procesu inventarizace je zdkladni podminkou napliovéni cilii
NIKM. Vedouci tymii s ohledem na svou pozici dohlizi na praci inventarizacnich tymi
a zaroven je ve styku s osobami ¢innymi v procesu kontroly (externi kontrolor) a schvalovani
zaznamu (administrator inventarizace v roli verifikatora a validatora). Komunikace mezi
vedoucim tymul, projektovym manaZzerem - zadavatelem se uskuteciiuje zejména

40



EVROPSKA UNIE N I K M
Fond soudrZnosti

cni 7 i Fodi narodnl inventarizace .
Operacni program Zivotni prostiedi kontammovanych mist cenia
Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy

ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

v problematice pfeddvani vysledkl inventarizacni prace (soupisy praci, hodnotici zpravy).
Vedouci tymt zdroven komunikuje s pracovnikem uzivatelské podpory (soucdst tymu
administratora inventarizace).

Pro snadnéjsi komunikaci s projektovym manaZerem - zadavatelem ur¢i dodavatel plosné
inventarizace (Dodavatel 1) svého zastupce. Zastupce dodavatele je zodpovédny za poskytnuti
vSech relevantnich informaci od projektového manaZera - zadavatele vedoucim tymu a
zaroven koordinuje praci vedoucich. NevyluCuje se, aby zdstupce zdroven zastaval funkci
jednoho z vedoucich tymu. Zastupce dodavatele se také tcastni pravidelnych koordinac¢nich
porad a jednani v rdmci realizace 2. etapy NIKM.

V piipad¢ indikace zdvaznych problémt a situaci, u kterych by existovalo nebezpeci
z prodleni, bude vedouci tymil prostiednictvim zdstupce dodavatele informovat manaZera
projektu - zadavatele a iniciovat potfebné aktivity bezodkladné, nezdvisle na rezimu
pravidelné komunikace.

Veskeré pisemné dokumenty a zapisy budou archivovany v privodni dokumentaci.

Inventariza¢ni tymy budou mit k dispozici zdznamové formuldfe a budou si vést pracovni
denik, jehoz ndvrh uvadi manudl. Formuldfe i denik slouZzi jednak pro interni kontrolu
vedouciho tymu a zdroven pro zpracovani hodnotici zpravy.

Na konci inventarizace uzemi kraje zpracuje vedouci tyma na zdkladé¢ podkladi od
inventariza¢nich tymti a na zdkladé diskusi s nimi hodnotici zprdvu, shrnujici vysledky
inventarizace a obsahujici poznatky a zkuSenosti inventariza¢nich tymad.

Specifikace tematickych okruht, na které bude hodnotici zprava zaméfena:
1. vysledek inventarizace co do poc¢tu podezielych, vyloucenych a hodnocenych lokalit,

2. vytéznost jednotlivych dil¢ich datovych zdrojt, které jsou soucésti centrdlniho datového
skladu,

vyuzitelnost analyzy rastrovych dat,

4. dostupnost a vyuzitelnost literdrnich prament (zprdv ze sanaci, projektli, analyz rizika
apod.),

5. dostupnost a vyuZitelnost pravnich dokumentli vztahujicich se k dané lokalité
(rozhodnuti, soudni nafizeni, feSeni stiZznosti a ozndmeni atp.),

6. efektivita ziskavani informaci z externich archivli podle jejich druhu,

efektivita forem ziskdvani informaci o hodnocenych lokalitich od mistnich tradd, osob
a organizaci, vlastniki a provozovatell, neziskovych organizaci,

8. efektivita ziskavani novych indicii o kontaminovanych a potencidlné¢ kontaminovanych
mistech od mistnich ufadi, osob a organizaci, vlastnikii a provozovatell, neziskovych
organizaci,

9. wvyuZitelnost zdkladnich map a fotomap k identifikaci lokalit a k provétovani indicif,
10. vyuzitelnost historickych leteckych snimki,

11. dostupnost a vyuzitelnost podrobnych mapovych podkladi (mapa zdvodu ¢i jind
podrobna tcelova mapa),
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12. Casova naroc¢nost jednotlivych fazi a ¢innosti ploSné inventarizace,

13. postup mapovaci trasou vcetné casové narocnosti a ujetych kilometrt v zavislosti na typu
lokalit,

14. pozorovani in situ:

* vlastnické vztahy a dalSi prava a omezeni,
* stdvajici vyuziti a stav lokality a zafizend,
* charakter hranic lokality, druh a vyuZiti okolnich pozemkai,
* blizkost citlivych tzemi a biotopli, ochrannd pasma,
* historie vyuZivani lokality,
* projevy zmény urovné terénu,
* viditelna pfitomnost kontaminace, odpadl a nebezpecnych materialt,
* indikace zneciSténi, vizudlni a pachové projevy, stav fléry a fauny,
* moZznosti migrace kontaminace, charakteristika zvodn¢€ a hydrogeologického prostiedsi,
* zafizeni jiméni a Cerpani vody,
* existence vrtil a dalSich pozorovacich a priizkumnych objektt,
15. zptsob sbéru, pofizeni a prenosu (aktualizace) ostatnich dat,
16. problematika duplicit.

Inventarizace celého tzemi Ceské republiky bude zakoncena hodnotici zpravou, kterd bude
zaméfena na stejné tematické okruhy, avSak v kontextu celého tizemi CR.

7.5. Vystupy 2. etapy inventarizace

Vystupy projektu 2. etapy NIKM jsou uvedeny podrobné u jednotlivych ¢asti projektu
v kapitolach 7.1., 7.2. a 7.3.

Hlavnim p#inos projektu spocivd v podchyceni a zhodnoceni kontaminovanych a
potencidlné¢ kontaminovanych mist, které svym rozsahem obsdhne celé tzemi Ceské
republiky (mimo dzemi s omezenim piistupu — viz kap. 7.3.4.1.).

Vystupem vlastni inventarizace bude aktualizovana a doplnénd databaze kontaminovanych
a potencidln¢ kontaminovanych mist v Ceské republice, pficemz dil¢imi vystupy dodavatele
inventarizace budou:

e zaznamy s daty zpracovanymi podle metodiky inventarizace a uloZenymi v centrdlnim
datovém skladu,
* hodnotici zpravy z inventarizace pro jednotlivé kraje a pro celé uzemi Ceské republiky.
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8.2.2. Casovy ramec a harmonogram

Zddost o podporu z Operacniho programu Zivotni prostiedi 2014-2020 se poddvd v rdmci
Vyzvy & 77 OPZP 2014-2020 (¢. vyzvy v MS 2014+: 05_17_077.), uréené pro individudlni
projekty v ramci prioritni osy 3, investicni priority 2, SC 3.4, uverejneéné dne 1. 3. 2017.
Vyzva je pribéind (nesoutéini), s jednokolovym modelem hodnoceni Zddosti. Alokace
(maximdlni celkovd dotace z prostredkii EU) na schvdlené projekty je vyhldsena ve vysi
150 mil. K¢.

Priprava projektu 2. etapy byla zahdjena ji7 v roce 2011 rdamci spoluprdce CENIA -
zadavatele projektu 1. etapy NIKM, dodavatele cdsti Metodika 1. etapy NIKM a MZP.
V obdobi 2011-2016 byly podklady projektu 2. etapy NIKM pribeziné aktualizovdny.

Hlavni aktivity a predpoklddané nacasovani:

*  Zpracovdni projektu: do 31. biezna 2017

e Poddni %ddosti CENIA do OPZP (prostiednictvim IS KP14+): do 30. 8. 2017

*  Projedndni a schvdleni Zddosti o podporu: 3.-4. ctvrtleti 2017

*  Verejnd obchodni souté? na dodavatele inventarizacnich praci, sluZeb administrdtora
inventarizace a sluZeb externi kontroly — 1. ctvrtleti 2018 aZ 3. ctvrtleti 2018

*  Uzavreni dodavatelskych smluv (Dodavatelé 1, 2 a 3): 4. ctvrtleti 2018

o Skoleni metodiky inventarizace pro dodavatele inventarizacnich praci: 1. ¢tvrtleti 2019

*  Realizace inventarizacnich terénnich praci: leden 2019 — cerven 2021

*  Realizace vyhodnocovacich a publikacnich aktivit dodavatele inventarizacnich praci
(syntéza inventarizace a zprdva), publikacnich aktivit zadavatele, vécné a administrativni
vypordddni doddvek a ukonceni projektu: cervenec 2021 - prosinec 2021

V piiloze 2 (Harmonogram) je uvedeno podrobnéjsi ¢leneni aktivit ( po mésicich).
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8.6. Ridici a pracovni organy projektu

PoZadavky na fidici orgdny projektu odrdZeji zdsady metodickych dokumentti pouZivanych v
resortu MZP.

Tabulka 4 Pi‘ehled fidicich a pracovnich organii projektu

Ridici |
organ Uroveii Popis
projektu
. Ridici Ridici vybor projektu
RVP drover Ridici vybor na Grovni realizatora projektu, zastupcl uZivatelt (vécné prislusnych Fediteld
odborl MZP), smluvnich dodavatel(l, s pfizvanim zastupcii OPZP.
Hlavni tym projektu
Operativni Viykonna sloZzka managementu projektu, koordinace operativniho fizeni projektovych uloh.
HTP Fizeni Odpovédnost za operativni fizeni, planovani a spotfebu zdroji, dodrzeni harmonogramu,
fizeni rizik, fizeni zmén, Ffizeni kvality prace tymu i kvality subdodavek, vlastni fizeni
subdodavek, akceptace subdodavek.
Expertni Technicka pracovni skupina
TPS podpora Technické pracovni skupiny projektovych Uloh jsou do€asné anebo trvalé feSitelské tymy
projektu expertd (internich / externich), které jsou vytvareny dle aktualnich potfeb projektu HTP resp.
projektovym manazerem.

8.6.1. Ridici vybor projektu NIKM

* Ridici vybor projektu (ddle RVP) je ziizen jako Fidici orgdn projektu na iirovni realizdtora
projektu (Zadatel, projektovy manaZer), zdstupcii uZivatelii (vécne prislusnych reditelii
odborit MZP, ostatnich uZivatelit) a smluvnich dodavatelu.

*  Odpovédnosti RVP je v rdmci jeho kompetenci podporit prdci Hlavniho projektového tymu,
monitorovat pritbeh projektovych praci anebo prdce jednotlivych projektovych tiloh.

 RVP schvaluje pldn, harmonogramy a pravidelné kontroluje dosaZeni postupovych cilii.
» RVP resi problémy eskalované HTP.

RVP md pravomoc rozhodovat o ndvrhu strategickych zmén projektu, je zodpovédny za
dosaZené cile projektu a jeho dokonceni v pldnovaném case a v souladu se schvdlenym
rozpoctem. Vzhledem k charakteru projektu spolufinancovanému ze strukturdlnich fondi
EU veskeré zmeny projektu musi nechat schvdlit prislusnym subjektem Operacniho
programu.

RVP posuzuje a doporucuje uzavirdni smluv s externimi dodavateli a posuzuje, zda externi
zakdzky jsou vypisovdny v souladu s legislativou, poZadavky OPZP a zejména se zdkonem
13772006 Sb., o verejnych zakdzkdch v platném znéni.
* SloZeni RVP:

«  Piedseda RVP (Feditel nebo delegovany zdstupce reditele CENIA)

*  Zistupce uZivatelii (veditelé nebo delegovani zdstupci rediteli odbornych
itvarii)
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e  Zastupci dodavatelti odpovédni za smluvni jednani
*  Projektovy manaZer

 Cleny RVP jmenuje veditel CENIA jako Zadatel o podporu a zadavatel projektu. Jedndni
RVP svoldvd minimdlné jednou za ctvrtleti manaZer projektu nebo predseda RVP.

Tabulka 5 Ndvrh sloZeni iidiciho vyboru projektu NIKM

Ridici vybor projektu NIKM

Pozice Jméno, prijmeni Odbor MZP/ Organizace Poznamka

Predseda Reditel nebo delegovany zéstupce feditele CENIA

Projektovy manazer CENIA

Koordinétor a fesitel PU 2 CENIA TPS 1

Dodavatel 1 Plo$na inventarizace TPS 2

Dodavatel 2 Administrace inventarizace TPS 3

Dodavatel 3 Externi kontrola TPS 3

X Reditel nebo delegovany zéstupce feditele OERES

Clen h

MzP

Clen OERES MZP

Clen Reditel nebo delegovany zastupce feditele Ol MZP

Clen ol MZP

Pozorovatel SFZP Mozny soubéh
ucasti na fidicim

Pozorovatel SFZP vyboru s kontrolnim
dnem projektu

8.6.2. Hlavni tym projektu

* Hlavni tym projektu (HTP) je vykonnd sloZka projektu zodpovédnd zejména za operativni
Fizeni projektu (vizeni, pldnovdni, iikolovdni, kontrola), vyuzivdani alokovanych zdrojii tak,
aby byly naplneny cile projektu.

e HTP md zodpovédnost za koordinaci dodavatelit a zdstupcii tietich stran v projektu a
Jjejich informacni, metodickou a organizacni podporu.

* HTP je zodpovedny za kvalitu projektu (interni i externi) a zodpovidd za Fizeni rizik,
aktualizaci harmonogramu a rozpoctu projektu, analyzu uZivatelii.

» HTP zodpovidd za Fizeni procesu zmén a pripadné eskalace k RVP.

*  HTP vyuZivd beiné ndstroje projektového rizeni a vede predepsanou dokumentaci.

* HTP resi problémy eskalované expertnimi a resitelskymi tymy a rovnéZ s dodavateli.

* HTP zodpovidd za uznatelnost ndkladi dle pravidel subjektu Operacniho programu.

* SloZeni HTP:

*  Projektovy manaZer
»  Zdstupce uZivatelii (pracovnici odbornych titvarii)
*  Vedouci vSech technickych pracovnich skupin a resitelskych tymii

e Cleny HTP jmenuje projektovy manaZer.

» Jedndni HTP svoldvd minimdlné jednou mésicné projektovy manaZer.
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8.6.3. Technické pracovni skupiny

Technické pracovni skupiny projektovych iiloh jsou docasné anebo trvalé reSitelské tymy
expertii (internich/externich), které jsou vytvdreny dle aktudlnich potreb projektu HTP resp.
projektovym manaZerem. Jejich sloZeni plné zdvisi na aktudlnich potiebdch daného projektu.

8.6.4. Harmonogram cinnosti vidicich a pracovnich orgdnii projektu

Konkrétni harmonogram bude sestaven po ustaveni ridicich a pracovnich orgdnii projektu.
Zdkladni frekvence zaseddni je uvedena v tabulce 6.

Tabulka 6 Harmonogram c¢innosti iidicich a pracovnich orgdnii projektu

Ridici orgén projektu Frekvence zasedani
RVP Ridici vybor projektu Miniméainé jednou za ctvrtleti
HTP Hlavni tym projektu Minimainé jednou za mésic
TPS Technicka pracovni skupina Dle potfeby a charakteru tkolu
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9. Struktura projektovych aktivit vedoucich k naplnéni cili projektu

9.1 Koncepce a realizace projektu

V kapitole 6 je popsdna celkovd koncepce projektu 2. etapy NIKM (z €asového hlediska
rozdéleni na dvé Casové faze — prvni piipravnou a druhou realizacni).

Nédvazné na koncep¢ni vychodiska jsou projektové cinnosti vyclenény do Ctyi hlavnich

projektovych tloh:

Projektova uloha 1: Management projektu (realizace formou osobnich nakladi
Zadatele).

Projektova tloha 2: Podpora inventarizace metodami dalkového priuzkumu Zemé a
mapovymi sluzbami (realizace formou osobnich nakladu zadatele).

Projektova dloha 3: Inventarizace kontaminovanych a potencialné kontaminovanych
mist (plo$na inventarizace) — Dodavatel 1.

Projektova tloha 4: Administrator inventarizace— Dodavatel 2.

Projektova dloha 5: Externi kontrola — Dodavatel 3.

Podrobny ptehled projektovych tloh, objektl, ¢innosti a vystupti jednotlivych zhotovitelt je

uveden v tabulce 7.

Tabulka 7 Piehled projektovych tloh, objekti, ¢innosti a vystupi

Projektova Uloha n 0y Ao T ,
! B Projektovy objekt (skupina ¢innosti)
(modul/dodavka) :
- n a5 . Zhotovitel
Cislo Eisl Projektova ¢innost Vystup (fesitel)
o “ ‘ 1Sl0 .
projektové Nézev A Nézev
G objektu
Ulohy
1,000 Management 1,100 ManaZerské fizeni realizace projektu Pribézny  management projektu a | Metodicky podporeni
roiektu vé. fidici kontroly. Metodicka podpora a metodickd podpora vc. interni kontroly | zhotovitelé/feSitelé
proj t iektu V& kontrol viastnich praci a kontroly plnéni smiuv | projektovych dloh,
marjagemen proje ) u ve. kontroly dodavateli a zajiStovani informacniho | organizacné podporené
plnéni dodavatelskych smiuv. systému fizeni projektu. Organizovani | Fidici a pracovni organy
Operativn i ma nagement dodavatelsko- nebo spoluorganizovéni zasedani fidicich | projektu a realizovany
« . f Xt a pracovnich organt projektu a poradani | projekt.
odbelrate/skelagendy /nventa(lgacqlch kontronich cni dle plénu & pokyn | Reafzovans organizacni
praci, externi kontroly a admmlsfrqtora fidicich orgénd  projektu. Ucast na | ginnostiv rémei fidicich a
inventarizace. Koordinace financniho C’"’_'Olft" "‘i’“i” Z Il’,’iw(‘;"'fh( orgén | pracovnich organi CENIA
. - . P projektu vé. kontrolnich dnd (vyjezdni rojektu v&. kontrolnich
R’?"O‘,’a”,’y faktur a,ce’ vykaznictvi, zasedéni) a prabézné  projednévani Zn,_j, pribézné
ucetnictvi. Vedeni dokumentace v IS organizacni agendy projektu na tzemi | projednavani organizacni
KP14+. CR. Néklady: osobni néklady a cestovné agendy projektu.
Pribézny dodavatelsko-odbératelsky
manag . Cinnosti financniho
plénovani, fakturace, vykaznictvi,
lcetnictvi a reportovani a vedeni
dokumentace resp. administrace v IS
KP14+.
1,200 Metodicka kontrola PriibéZné provéfovani souladu postupu Ovéreny soulad
provadénych inventarizacnich praci s provedené inventarizace s
metodikou inventarizace KM. metodikou inventarizace
KM
1.300 Finanéni management a kontrola. Ovéfovéni a odsouhlasovéni vécnych | Bezchybné ucetnictvia
! . .oz J a financnich plnéni inventarizacnich praci | reportovéani projektu
Fllnancm p!a’?(v)vam’ f ?kful’ ace, za dilci izemi (okresy) a fakturaci.
vykaznictvi, dcetnictvi.
1.400 Priprava zadavaci dokumentace pro Zpracovéni zadavaci dokumentace VR 1, | Vybrani dodavatelé
! Ly o : VR 2 VR 3, ) Fejné
VZ na vybér dodavateli, organizace a organizace ereine
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Projektova Uloha n B0 N .
: Projektovy objekt (skupina cinnosti
(modulidodévka) IEhspey eHlsiE ) S
Cislo &l Projektova ¢innost Vystup (fesitel)
- n ‘ ISl0 .
projektove Nazev } Nazev
? objektu
Ulohy
zadavaciho fizeni. soutéZe, vyhodnoceni  soutéze, navrh
kontraktace vitéznych dodavatelu.
1,500 Organizace a provedeni Skoleni Organizacni zajisténi, priprava obsahu a | Proskoleny vedouci
dodavatele inventarizacnich praci prov_gdgn[’ s'kqlen{ vc prak'ti'ckého \{ycviku odborny personal
pouzivani aplikaci (Skoleni Skoliteld). dodavatele 1
2,000 Podpora 2,100 Identifikace potenciainé mwlew ;?te}rﬂ(ektfg)ce obses{fgud(ogrgany go%é vzkt%oyé,vrstva -
. . . , , aktuini a historické) v prostiedi GIS a reKM, obsahujici
n ventar/zgce kO[l tamin ovany! Ch,mISt ; z4znamy do bodové vektorové vrstvy — vysledky identifikace a
metodami (pfedvyhodnoceni) a podpora rastrové PreKM, s uplatnénim metod interpretace z&jmovych
DPZ a platformy multitemporalni analyzy a obrazové objektl ve stavu )
mapovymi spektroskopie dostupnych dat (v¢. 4podezrelych lokalit“ a
P Yy 5 satelitnich). podplirné mapové a
sluzbami datové podklady (rastrova
(CEN/A) e — platforma).
i i A Y Sy ké préce (po k h, ORP, | " identifikované a
2,200 Ide'ntlﬁnkace a mte_rprgt_gce za;mf)vych olesech) melodsmi DPZ - detekovan, ineroreiované saimoré
objekti: do stavu indicii / podezfelych lokalizovéni a typologické zacleriovani objekty ve stavu
lokalit zéjmovych objekti zachycenych na »podezfelych lokalit’,
aktudinich a historickych snimcich k piipravené k predani
predpokladanému typu zdroje i dodavateli jako zaznamy
kontam{nace. VytéZovani obsahu starych v bodové vektorové vrstvé
rastrovych map. PreKM. CENIA
2,300 Geograficka priprava terénnich pracia | VYtvereni mapového podkiad pro Mapové podkiady a
AP " terénni Setfent (soucést PreKM). obrazové odvozeniny
pr u’bez’na kfmZnUItaCnl podpora Pfﬁbéz'né Rfiprqvg erazoKych odvgzenin obsazensd v bodové
terénnich tymd ve. barevnych fiizi v Casovém soubhu's | vektorové vrstvé PreKM.
interpretaci fotomap.
2,400 Sprava a expedice souborti Pfigr{ava a Kotgn!gefaielqatajfjiqh Prfe;fana' t{iata o
P o g . zZpfistupnéni dodavateli inventarizace z interpretace rastrové
podezre{ycfz IQkal/t/ u?d/cu dodavateli platformy - zjiténé
inventarizacnich praci indicie”.
2,500 Zpracovani vysledk( inventarizace (s ZP(‘?COV?"{;YS%Z& a kartografického Ka'?ols(itfaﬁFkY, tZPfaw_V?_"’e;
P . znazornéni do odborné verejné projektové vystupy a jejic
Vh?d.n}f m kartng a,ﬂ Cky m °bsah€m) p ’? publikace, verejné pristupné datové prezentace ~ odborné i
verejny informacni systém a projektové | vrstvy na Narodnim geoportalu INSPIRE, | laické verejnosti.
zpravy a odbornych i popularizacnich ¢lankd
vénovanych tématice kontaminace
Zivotniho prostredi.
3,000 Inventarizace 3,100 Proskoleni inventariza¢nich tymu Organizace a provedeni skoleni clent Proskoleny personal -
kontaminova- inventarizacnich tymd v metodice a Clenové inventarizacnich
) organizaci inventarizacnich praci v¢. tyma
nych a praktického vycviku.
Eot?nu.'alne 3,200 Inventarizace KM a PKM v souladu E’rimﬁrni anlyz'a hdatdpff§luéqého ulze(n! g'\éentariz‘()\{an'é ] tuégmi
ontaminova- . . : analjza datovych zdroji mimo viastni , naplnéna databaze
nvch mist s metodikou inventarizace centralni  datowy sklad NIKM a | KMaPKM.
Y . pro jednotlivd  spravni  Uzemi  obci
(plodna postupné analyzovéni véech zéznaml
inventarizace) obsazenych v datovém skladu SEKM;
vyhotoveni  seznamu  lokalit  pro
(DOD 2) inventarizaci).
Sbér Udaji (sbér dat pfimo vterénu - DOD 1 -
mapovani; sbér informaci a dokumentace Dod tel
od Gfadi vefejné spravy a dalich odavaie
subjektd, vyhodnoceni a verifikace vybrany ve
mformaci;r sbéra v_y}éieni i@forrqaci agat vefejné
z externich zdroji/archivd, pfedevsim Y.
zCGS - Utvaru Geofond, a analyza soutézi
tematickych map)
Hodnoceni priority / klasifikace lokality a
zpracovani vystupni dokumentace (vnitfni
kontrola vystupl; validace a verifikace
obsahu Udaji uloZzenych do centrélniho
datového skladu).
3,300 Ukonéeni inventarizace a publikace Zpﬁstup_ném'e\'/idovany'_ch/‘ ) Vyhodnoceny pribéh a
wsledka inventarizovanych lokalit v¢. mapové vysledky projektu NIKM a
Y prezentace na portalu SEKM vefejnosti publikované vysledky —
hodnotici zpravy za kraje
aza CR v¢. mapové
prezentace
4,000 Administrator 4,100 Zajisténi funkce administratora Ulc'ajsg‘/e V,é;’f[ﬂé dSO:{éi; na dﬂflfjvgq $cth?’e(7é Zézoamyk " DOD 2
. . . . P P sluZeb a ziskéni dodévky na zakladé inventarizovanych lokali
inventarizace mvgnta_nzaqe SEKM pro /nvgyta’nzam Vyslediu soutéze. v SEKM ako vysledek Dodavgte/
(DOD 2) vV ramci prqlektu NIKM (povéreni Uzavieni dodavatelské smiowvy. schvalovaciho procesu vybrany ve
Spravcem !nfor macn tho obsahu - Vykon funkce administrétora | P oiﬂef? Iavtny Ch AVJP,MZP" verejne
superadministratorem — OERES MZP). | inventarizace: Priibézné zajisténa soutézi
fidslovani roli uzivateld tvaroni uZivatelska podpora
- piidelovni rolf uzivatelim a vytvéeni | ek oo inventarizaci
Jjejich pristupd do systému, tjmy.
- nastaveni prév pro konkrétni roli a pro
konkrétniho  uzivatele - prohliZeni,
modifikace, zaloZeni lokality, tzemni
omezeni,
komunik svedoucimi__tymi _a
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Projektova Uloha . — - ,
. Projektovy objekt (skupina €innosti
(modulidodévka) IEhspey eHlsiE ) S
Cislo &l Projektova ¢innost Vystup (fesitel)
: . . islo .
projektové Nazev ) Nazev
? objektu
Ulohy
anotétory,
- zajisténi role verifikatora a validatora
(pro zaznamy z inventarizace urcené
k predani superadministratorovi SEKM
resp. prislusnému administratorovi SEKM
k validaci a schvéleni pro vioZzeni SEKM).
Zajisténi uzivatelské podpory SEKM pro
inventarizacni tymy.
5,000 Externi 5,100 Prabézné  ovéfovani  (inspekcni  Cinnosti)  souladu  provadéni | overeny soulad
kontrola inventarizacnich praci s metodikou inventarizace KM. inventarizaCnich praci
s metodikou. Vystup je
( DOD 3 ) soucasti rocnich zprav
externi kontroly.
5,200 Pribézné ovéfovani (auditni cinnosti) vécnych a finanénich plnéni O,‘/ei'“‘%"dé ;‘%C"iaﬁ'?aﬁéni DOD 3
. i v ;v . . . . pineni aoaavek projektu.
{nventar{zacn/ch praci, Cinnosti administrace inventarizace a podpory Vjstup e soucdsti rocnich Dodavatel
inventarizace metodami DPZ. zprév externi kontroly. vybrany ve
5,300 Oponentury  diléich zprav: prabézné ovéfovani dilcich vysledki ] vefejné
. . , A . , . . L Oponentni posudky podle s
inventarizace KM uzaviranych dil¢imi zpravami za jednotlivé okresy. obecné uZivané osnovy soutéZi
5,400 Oponentura  krajskych zprav a celostatni zpravy o inventarizaci | ProPréce Wekumua
. , Y PR . . vyvoje, resp. projekty
kontaminovanych mist. Oponentura zavérecné zpravy projektu NIKM 2.
5,500 Vypracovani rocnich zprav z extemi kontroly. Syntéza a vyhodnoceni foét"iﬂlh Zg’é‘;]yze,xfe’"i
, . , o Lo v 2w ontroly. .souhrnna
externi Igontro/y (inspekci, auditi, kontrol, oponentur) v zavérecné zpravé Zpréva o extemni kontrole
o0 externi kontrole. za cely pribéh projektu.

9.2 Popis ¢innosti k naplnéni cili projektu v ¢asovych fazich projektu

Pro usnadnéni orientace je popis €innosti barevnym podloZenim pfifazen k ¢asovym fazim
projektu resp. k pribézné ¢innosti.

Legenda:

+ Uvodni fize realizace projektu

» Hlavni faze realizace projektu

» Zavérecna faze realizace projektu

e Prabézna ¢innost

9.2.1 Prdce Zadatele (CENIA - realizace formou osobnich ndkladii) — management

projektu

Projektovd uloha 1,000

Management projektu

e Metodickda podpora a management projektu (vc. kontroly plnéeni smluv dodavateli a
zajistovdni informacniho systému rizeni projektu).

« Organizace pripravy a vybéru dodavatelu 1, 2 a 3 (verejnd obchodni souté? vc.
pripravy zaddvaci dokumentace verejné soutéZe).

«  Operativni management dodavatelsko-odberatelské agendy inventarizacnich praci,
dodavky sluZeb administrdtora inventarizace, doddvky sluZeb externi kontroly a
vystupu z analyzy rastrovych dat.

« Financni pldnovani, fakturace, vykaznictvi,

dokumentace resp. administrace v IS KP14+.
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Organizovdni nebo spoluorganizovdni zasedadni ridictho a pracovnich orgdnii projektu
a pordddni kontrolnich dnii dle pldnu a pokynit Fidiciho vyboru projektu.
Organizace a provedeni skoleni dodavatele inventarizacnich praci.

Organizace publicity dle podminek OPZP, doplnénd soucinnosti s aktivitami Zadatele
v oblasti publicity pro zajisteni podpory pribéhu projektu (skoleni, semindre, tiskové
zpravy, tiskové konference aj.) a PR projektu. Preddni vysledku projektu do provozu a
napldnovani a odsouhlaseni aktivit udrZitelnosti projektu (5 let).

Uzavreni dodavatelsko-odberatelské agendy inventarizacnich praci a doddvek sluZeb
administrdtora inventarizace a externi kontroly, uspordddni dokumentu vykaznictvi,
ticetnictvi a reportovdni k archivovdni.

Ukonceni projektu a financni vypordddni podle metodiky OPZP.

Vice viz kapitoly 8.1.1., 8.2, 8.3.1., 8.4 a 9.1.

9.2.2 Prdce Zadatele (CENIA - realizace formou osobnich ndkladii) - podpora
inventarizace metodami DPZ

PrOJektova tiloha 2,000 Podpora inventarizace metodami dalkového pruzkumu Zemé

Identifikace potencidlné kontaminovanych mist a podpora rastrové platformy.
Identifikace a interpretace zdjmovych objektit do stavu ,, podezielych lokalit .
Geografickd podpora terénnich praci a prubéeznd metodickd podpora terénnich tymii
(v¢. helpdesku).

Sprdava a expedice souborii indicii (souhrnné i po okresech) dodavateli
inventarizacnich pract

Zpracovani vysledkit inventarizace pro verejny informacni systém a jejich zverejnéeni.

Vice viz kapitoly 7.2, 8.3.2 a 9.1.

9.2.3 Prace dodavatele plosné inventarizace (DOD 1)

Organizac¢ni pfiprava plo$né inventarizace.

Realizac¢ni inventariza¢ni prace:

Absolvovani Skoleni vedouciho odborného persondlu (zajisStuje dodavatel 1)
v problematice metodiky inventarizacnich praci v¢. praktického vycviku pouZzivani
aplikaci (Skoleni skolitell), organizace a provedeni Skoleni ¢lenti inventarizacnich
tyml v metodice a organizaci inventarizacnich praci v¢. praktického vycviku.

Analyza: primdrni analyza dat piisluSného Gzemi (analyza datovych zdrojii mimo
vlastni centrdlni datovy sklad a pro jednotlivd spravni dzemi obci postupné
analyzovani vSech zdznaml obsaZenych v datovém skladu SEKM; vyhotoveni
seznamu lokalit pro inventarizaci).

Sbér udajt: sbér dat ptimo v terénu - mapovani; sbér informaci a dokumentace od
uradi vetrejné spravy a dalSich subjektii, vyhodnoceni a verifikace informaci; sbér a
vytéZeni informaci a dat z externich zdroji/archivii, predeviim z CGS - Utvaru
Geofond, a analyza tematickych map.
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- Hodnoceni priority / klasifikace lokality a zpracovani vystupni dokumentace (vnitini
kontrola vystupli; validace a verifikace obsahu udajii uloZenych do centrdlniho
datového skladu).

Syntéza inventarizace, vyhodnoceni a zprava:
- Ukonceni inventarizace, vypracovani zprav a publikace vysledkd.

- Zptistupnéni evidovanych/ inventarizovanych lokalit v¢. mapové prezentace
vefejnosti. Vyhodnoceni pribéhu a vysledkii projektu NIKM a publikovani vysledka
projektu NIKM (napt. vytahy z hodnoticich zprdv za kraje a za CR, v&. mapové
prezentace (internetova aplikace SEKM, odbornd a obecnd média).

Vice viz kapitoly 7.3.,7.4. 2 9.1.

9.2.4 Prdce dodavatele sluZeb administrdtora inventarizace (DOD 2)

Administrdtor inventarizace

- Vykon funkce administrdtora SEKM pro inventarizacni akci (NIKM) podle pokynii a
metodiky OERES MZP,

- pridélovdni roli uZivatelum v projektu NIKM a vytvdrent jejich pristupit do systému,

- nastaveni prdv pro konkrétni roli a pro konkrétniho uZivatele - prohlizeni, modifikace,
zaloZeni lokality, vizemni omezeni,

- komunikace s vedoucimi tymii a anotdtory,

- role verifikitora a validdtora (pro zdznamy zinventarizace urcené k preddni
superadministrdatorovi SEKM resp. prislusnému administrdatorovi SEKM k validaci
a schvdlent pro viozeni SEKM).

- koordinace a zprostredkovdni dotazit a odpovedi na aplikacni a datovou podporu
s prislusnym pracovnikem MZP zodpovednym za provoz SEKM prip. MZP urcenym
provozovatelem SEKM,

- vedeni evidence hldseni poruch aplikacni a datové podpory a jejich vyporddani.

- Dokonceni schvalovaciho procesu zdznamii 7 realizace inventarizace.

- Shrnuti prubéhu praci administrdtora inventarizace jako podkladu do souhrnné
Zprdvy projektu

9.2.5 Prdce dodavatele sluZeb externi kontroly (DOD 3)

Externi kontrola

- Prubéeiné provérovdani souladu postupu provddenych inventarizacnich praci s
metodikou inventarizace KM.

- Ovérovani vécnych a financnich plnéni inventarizacnich praci za dilci vizemi (okresy)
a fakturact.

- Oponentury dilcich zprdv: pribezné oveérovdni dilcich vysledkii inventarizace KM
uzaviranych zprdvami za jednotlivé okresy.

- Oponentura zdverecné zprdvy inventarizace KM. Syntéza a vyhodnoceni externi
kontroly (inspekci, kontrol, oponentur a testit) shrnutd v souhrnné zprdve o externi
kontrole za cely priitbeh projektu.

51



EVROPSKA UNIE N I K I\/I
Fond soudrZnosti ™

Cperaéni program Zivotni prostiedi narodni inventarizace
kontaminovanych mist

Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM I Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy
ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Vice viz kapitoly 7.4., 8.3.4., 8.5. a 9.1.

9.3 Souhrn pozadavkii na personalni a organizacni zajiSténi

Zapojeni CENIA v 2. etape NIKM spocivda v roli Zadatele a zadavatele (smluvni strany
realizace doddvek, icasti v Fidicich a pracovnich orgdnech projektu), v managementu
projektu (projektovd iiloha 1,000), v pripravé rastrovych dat (interpretace podkladii
metodami ddlkového prizkumu Zemé) spolu s podporou inventarizacnich praci metodami
DPZ a publikacnich vystupii (projektovd viloha 2,000).

PoZadavky na ucast pracovnikli Zadatele a dodavateli v fidicim vyboru projektu a
v pracovnich organech projektu jsou uvedeny v kapitole 8.6.

PoZzadavky na personalni zajiSténi dodavatelské inventarizace jsou zachyceny v kapitole 7.4
Organizace a fizeni inventarizace, kde v kap. 7.4.1. Persondlni zajiSténi inventarizace jsou
uvedeny zdkladni kvalitativni pozadavky na persondlni zajiSténi a organizaci plo$né
inventarizace v ramci praci dodavatele, v¢. vazby na externiho kontrolora, administratora
inventarizace a uzivatelské podpory.

PoZadavky na odborné kvalifikacni predpoklady jsou uvedeny v priloze 4 Podklady pro
vyberovd rizeni VR 1 (DOD 1) Plosnd inventarizace.

PoZadavky na zajisteni sluZeb administrdtora inventarizace v¢. poZadavku odbornych
kvalifikacnich predpokladii jsou uvedeny v p¥iloze 3 VR 2 (DOD 2) Doddvka sluZeb
administrdtora inventarizace.

PoZadavky na persondlni zajisteni externi kontroly jsou obsaZeny v kapitole 8.5.5. PoZadavky
na odborné kvalifikacni predpoklady jsou uvedeny v p¥iloze 4 VR 3 (DOD 3) Doddvka sluZeb
externi kontroly.

11. Harmonogram

Celkovy casovy ramec vcetné aktivit bezprostiedné spojenych s ndplni projektu 2. etapy
inventarizace je uveden v kapitole 8.2.2.

Harmonogram s ¢asovou lokalizaci jednotlivych ¢innosti v ramci inventarizace je uveden
v priloze 2 projektu. Zdkladni struktura harmonogramu odpovida ¢lenéni realizace projektu
na tfi zdkladni faze:

. tvodni faze realizace projektu (leden 2018 — prosinec 2018, u tkolu 1,500 do tinora
2019, u dkold 2,100-2,200 a 2,400 do dubna 2019),

. hlavni faze realizace projektu (leden 2019 — ¢erven 2021)

. zavérecfna faze realizace projektu (Cervenec 2021 — prosinec 2021)
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PRILOHA 1 DEFINICE POJMU
PRILOHA 1 A ZAKLADNI POJMY

(serazeno abecedné)

Aktudlni zaznam lokality
Zdznam lokality v centrdlnim datovém skladu, ktery je moZno editovat. Zdaznam lokality, ktery nemd potomka.

Analyza rizik

Proces, zahrnujici priizkum kontaminace horninového prostiedi a vyhodnocent tohoto priizkumu z hlediska vlivii na clovéka
a/nebo ekosystémy za danych konkrétnich podminek a pro dany ci predpoklddany zpusob vyuzivdani lokality a vizemi v dosahu
mozZného vlivu.

Anotdtor
Zpracovatel zdznamii do centrdlniho datového skladu.
Pozn.: KaZdy zdznam lokality obsahuje informaci o anotdtorovi, ktery provedl jeho posledni zménu.

Automatickd klasifikace

Klasifikace obrazu zaloZend na statistické analyze obrazu a provddénd automaticky, pouze na zdkladé nékolika mdlo
statistickych vstupnich parametrii a poZadavkii na vlastnosti vystupu (pocet tiid, volba konkrémiho klasifikdtoru apod.).
Vystupem je uméle vypocitany obraz rozdéleny do tiid, u nichz nejsou predem zndmy jejich skutecné viastnosti. Ty je nutno
priradit z jinych datovych zdrojii v dalsi etapé zpracovdni.

Autorizace zdznamii o lokalitach
Schvdleni zdznamii o lokalitdch na zdkladé kontroly jejich obsahové sprdvnosti predchdzejici jejich odesldni k verifikaci a
validaci. Autorizaci provddi vedouci inventarizacnich tymiit (autorizovand osoba).

Autorizovand osoba

Autorizovand osoba kontroluje a autorizuje zdznam anotdtora. Je zodpovédnd za provedené zmény zdznami, tplnost a
aktudlnost modifikovanych a souvisejicich cdsti databdze v dobé Zddosti o schvdleni anotdtorem provedenych zmeén.
Autorizovand osoba je drZitelem osvédceni odborné zpiisobilosti projektovat, provddeét a vyhodnocovat geologické prdce
minimdlné v oborech sanacni geologie a hydrogeologie dle zdkona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich.

Pozn.: KaZdy zdznam lokality predloZeny ke schvdleni obsahuje informaci o autorizované osobé, zodpovédné za provedené
zmeny.

Centrdlni datovy sklad

Centrdlni datovy sklad je technologické prostiedi relacniho databdzového systému s implementovanym datovym modelem
evidence kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist, zajistujicim evidenci potiebnych tidajii o téchto mistech,
manipulaci s nimi, jejich spravu, zdlohovdni a poskytovdni prostiednictvim sluZeb k dalsSimu zpracovdni ¢i k publikaci.

Administrdtor inventarizace

Osoba nebo osoby zodpovédnd(-é) za pridélovdni a odebirdni oprdvnéni k provozovdni programu SEKM v projektu
inventarizace kontaminovanych mist, za pridélovini a odebirdni oprdvnéni k modifikaci zdznamii, prijem, kontrolu a
schvalovdni provedenych zmen. O schvdleni ¢i neschvdleni zdznamu je anotdtor informovdn automaticky generovanou e-
mailovou zprdvou. Roli administrdtora inventarizace miiZe zastdvat vice osob. Oprdvnéni administrdtorit mohou byt
odstupiiovdna. Administrdtora inventarizace urcéuje Odbor environmentdlnich rizik a ekologickych skod MZP.

Difiizni znecdisténi horninového prostiedi
Kontaminace sloZek horninového prostredi znacného plosného rozsahu (zpravidla rddu nejméné jednotek, casto vsak
i desitek az stovek km?), zapFicinénd obvykle:

®  imisemi z ddlkového prenosu primyslovych skodlivin ovzdusim, a/nebo

®  plosnou aplikact prirodnich hnojiv a agrochemikdlii v zemédelstvi, a/nebo

®  imisemi z dopravy podél silné vytiZenych komunikact.
Charakteristickym rysem difiizniho znecisténi je, Ze nelze jednoznacné identifikovat jeho konkrétmiho piivodce, resp. iiZeji
vymezenou konkrétni skupinu piivodcil.
Pozn.: Lokality s difiiznim znecisténim horninového prostiedi nejsou predmétem evidence kontaminovanych mist

Duplicitni zdaznam lokality
Opakovany vyskyt zdznamu téZe lokality v centrdlnim datovém skladu.

Fotomapa
Synonymum pro ortofotomapu

Hodnocend lokalita
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Hodnocend lokalita je lokalita, kterd je predmétem inventarizace.

Hodnoceni priority

Jednoznacéné zarazeni hodnocené lokality do kategorie dle Metodického pokynu OES MZP ¢. 2 z roku 2011. Lokalita je do
kategorie zarazena podle toho, jaky dalsi postup vyZaduje v zdvislosti na jeji predpoklddané ¢i ovérené kontaminaci a na
dusledcich ¢i moZnych diisledcich této kontaminace pro lidské zdravi a Zivomi prostiedi. KaZdd lokalita je charakterizovdna
trimistnym kodem priority. Prvni dvé pozice tohoto kodu urcuji kategorii. Treti pozice kodu orientacné charakterizuje
naléhavost reseni v ramci dané kategorie.

Hodnoceni priority je zdver anotacni prdce s kaZdou lokalitou. Provddi se poté, co jsou ziskdny a do zdznamu lokality
zapracovdny vsechny informace, které jsou pro hodnocent priority nezbytné.

Horninové prostiedi
Soubor vsech sloZek horninového prostiedi ve svrchni cdsti litosféry, v dosahu lidské cinnosti. Zahrnuje: pida, zeminy,
horniny, uloZeniny antropogenniho piivodu, podzemni voda, piidni vzduch.

Indicie / indikace mista

Specifickd informace v podobé ndznaku, okolnosti budici podezieni nebo neprimého diikazu, vztahujici se k moZnosti
existence kontaminace na daném misté, na zdkladeé které miZeme odiivodnéné predpoklddat, Ze ke znecisteni doslo lidskou
éinnosti.

Pozn.: Indicie miiZe, ale nemusi mit zdznam v centrdlnim datovém skladu. MiiZe, ale nemusi byt lokalizovand.

Informovany subjekt
Subjekt, u kterého lze ocekdvat schopnost poskytnuti dalSich ¢i aktudlnéejsich informaci o lokalité. Nejcasteji jde o aktudlniho
vlastnika, sprdvce ¢i uZivatele lokality.

Interpretace

Zdkladni pracovni metoda geografické pripravy 2. etapy projektu NIKM. Vychozim dokumentem je leteckd ortofotomapa
aktudlniho stavu tizemi CR. Obsah ortofotomapy je v prostiedi geografického informacniho systému interpretovdn odbornym
specialistou a vysledek je zaznamendn do bodové vektorové vrstvy, oznacované PreKM. Tato vrstva slouZi k prenosu
informact interpretovanych z letecké ortofotomapy (napr. zdjmové objekty, indicie) do tirovné externich datovych zdrojii a je
ddle vyuZivdna pri zpracovdni informact o dané lokalite.

Kontaminace
Pritomnost kontaminantii v horninovém prostiedi, povrchovych voddch nebo stavebnich konstrukcich.

Kontaminant
Cizorodd, v daném prostredi neZddouct ldatka, vytvorend nebo zanesend do tohoto prostiedi lidskou cinnosti (antropogenni
znecisteni), Skodlivd pro Zivotni prostiedi, kterd je nebo by mohla byt rizikem pro lidské zdravi ¢i ekosystémy.

Kontaminované misto (KM)
Plosné vymezend samostatné sledovand cdst vizemi, na niZ byla alespon orientacné overena kontaminace standardnimi
metodami detekce kontaminantii.

Lokalita

V centrdlnim datovém skladu evidovand, samostatmé sledovand a jednoznacné nazvand a plosné vymezend cdst iizemi, na
nemz je, byla nebo miiZe byt indikovdna existence alespon jednoho kontaminovaného nebo potencidlné kontaminovaného
mista.

Pozn.: Zdznam lokality v centrdlnim datovém skladu musi mit vyplnéné minimdlné tyto polozky: ndzev, lokalizaci a plochu.
Jeji poloha musi byt definovdna alespon jednim bodem v souradném systému JTSK.

Ndpravné opatieni

Jakékoliv opatrent vedouct k eliminaci ¢i sniZent rizik plynoucich z kontaminace pro c¢loveka a/nebo pro ekosystémy.

Pozn.: Neékterd ndpravnd opatreni nemuseji znamenat zlepSeni stavu Zivotniho prostredi (takovymi pripady jsou napriklad
zamezeni vstupu na kontaminované lokality a tim i zamezeni kontaktu s kontaminovanymi matricemi, zména funkcniho
vyuZivdni tizemi, popripadé vystéhovdni obyvatel ze znecisténé lokality nebo zamezeni vyuZivani podzemni vody jako pitné).

Ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Casové ohraniceny a stanovenou metodikou realizovany proces identifikace a zaevidovdni doposud nezndmych
kontaminovanych a potencidlné kontaminovanych mist do celostdtniho systému evidence kontaminovanych mist (SEKM) a
prezkoumdni jiz evidovanych zdznamii lokalit SEKM. Ndrodni inventarizace kontaminovanych mist se tykd celého vizemi
Ceské republiky (s vyjimkou tizemi se zvldstnim reZimem — vojenské iijezdy, lokality a objekty chrdnéné podle predpisii

o utajovanych skutecnostech).

Pozn. 1.: Pfedmétem Ndrodni inventarizace kontaminovanych mist je inventarizace podezielych lokalit, které jsou v procesu
inventarizace roztridény do skupin vyloucenych, duplicitmich a hodnocenych lokalit.

Pozn. 2.: Vystupem projektu/procesu inventarizace kontaminovanych mist je seznam inventarizovanych lokalit v centrdlnim
datovém skladu SEKM roztridénych do skupin vyloucenych, duplicitnich a hodnocenych lokalit. Hodnocené lokality maji na
zdkladé platné metodiky stanovenou prioritu.
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Neakceptovatelnd kontaminace
Kontaminace, kterd je aktudlnim nebo potencidlnim neakceptovatelnym rizikem pro zdravi lidi nebo pro ekosystémy.
O akceptovatelnosti ¢i neakceptovatelnosti kontaminace se rozhoduje na zdklade analyzy rizika.

Nekontaminované misto

Plosné vymezend samostamé sledovand cdst lokality, u niZ byla standardnimi metodami detekce kontaminantii prokdzdna
neexistence kontaminace nebo u ni Ize na zdkladé historie jejiho vyuZivdni a na zdkladé absence informaci o negativnich
projevech kontaminace neexistenci kontaminace predpoklddat.

Neprozkoumand lokalita (nedostatecné prozkoumand lokalita)

Hodnocend lokalita, na které nebyl realizovdn priuzkum kontaminace, resp. nebyl realizovdn prizkum kontaminace
dostatecny pro definitivni doporucent dalstho postupu.

Pozn.: DileZité pro proces hodnoceni priority. Neprozkoumand lokalita miiZe mit prioritu P3, P4, P1 a N1.

Odstrariovdni duplicit

Slucovdni zdznamii jedné lokality, pri kterém je v centrdlnim datovém skladu zaloZen novy zdznam lokality s vazbou na
ptivodni zdznamy lokality. Novy zdznam lokality se stdvd aktudlnim zdznamem lokality.

Pozn.: Pivodni zdznamy lokality musi mit po odstranéni duplicity status ,, Duplicitni*.

Ortofotomapa

Geograficky produkt, jehoZ podstatou je geograficky lokalizovany a geometricky presné korigovany (ortorektifikovany) obraz
terénu. Po geometrické strance md vlastnosti shodné s mapou, na rozdil od ni zobrazuje skutecny stav terénu v okamZiku
snimkovdni aZ do iirovné prostorového rozliseni obrazu.

Podezield lokalita

Lokalita, kterou je potreba v rdmci inventarizace provérit s cilem priradit ji status duplicitni, hodnocend nebo vyloucend
(zaradit ji mezi duplicitni, hodnocené, nebo vyloucené).

Pozn.: Status podezield md lokalita pouze na pocdtku inventarizace, nez je ji prirazen status duplicitni, hodnocend nebo
vyloucend.

Potencidlné kontaminované misto (PKM)

Plosné vymezend samostatné sledovand cdst vizemi, na niz lze na zdkladé historie jejiho vyuZivdni nebo na zdkladé informact
o negativnich projevech kontaminace predpoklddat kontaminaci, kterd zatim nebyla prokdzdna standardnimi metodami
detekce kontaminantii.

Priorita hodnocené lokality

Jednoznacné zarazeni hodnocené lokality a/nebo kontaminovaného mista do jedné ze tii zdkladnich kategorii lokalit - A, P
nebo N v intencich Metodického pokynu MZP ¢ 2 z roku 2011. KaZdd z téchto 1 zdkladnich kategorii se jesté vnitiné
podrobnéji cleni a miiZe se menit na zdkladé provedenych opatrent nebo nove zjisténych informaci. Odpovidajici kategorie se
lokalite prirazuje podle toho, jaky dalsi postup vyZaduje v zdvislosti na jeji predpoklddané c¢i ovérené kontaminaci a na
duisledcich ¢i moZnych diisledcich této kontaminace pro lidské zdravi a Zivotni prostredi.

Prostorové rozliseni obrazu
U ortofotomap, druZicovych snimkit apod. je pod timto oznacenim zpravidla rozuména velikost obrazovych elementii (pixelit)
v terénu.

Provozovatel (uZivatel) kontaminovaného resp. potencidlné kontaminovaného mista
Subjekt, ktery KM nebo PKM jakkoli vyuZivd.

Prozkoumand lokalita
Hodnocend lokalita, na které byl realizovdn priizkum kontaminace dostatecny pro definitivai doporucent dalsiho postupu.
Pozn.: DiileZité pro proces hodnoceni priority. Prozkoumand lokalita muiZe mit prioritu A3, A2, Al, P2, P1, N2 a NO.

Piida
Prirodni soucdst horninového prostiedi bezprostiedné pri povrchu terénu, produkt transformace matecnych hornin
pusobenim klimatickych podminek, reliéfu, mikroorganismii a ¢loveka.

Piivodce kontaminace

Subjekt, ktery svymi aktivitami zapricinil vznik kontaminovaného mista, nebo za néj prevzal zodpovédnost podle zvidstniho
prdvniho predpisu, nebo subjekt, ktery byl za takového pitvodce oznacen prdavoplatnym rozhodnutim prislusného orgdnu
stdtni sprdvy, popripadé prdvni ndstupce téchto subjektil.

Rekultivace
Cinnost prioritné zamérend na zaclenéni objektu (sklddky, odvalu, odkalisté ci jiné lokality podobného charakteru) do

krajiny. Nejbéznéjsimi rekultivacnimi zdsahy jsou terénni tipravy, prekryty, tipravy odtokovych poméril, osdzeni vegetaci.
Nekdy muiZe mit rekultivace i efekt ndpravného opatieni.

Sanace
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Zdsah omezujici koncentrace Skodlivin ve sloZkdch horninového prostiedi (dekontaminace), popripadé zdsah omezujici dalst
vstup Skodlivin do sloZek horninového prostiedi a Sireni kontaminace (zapouzdieni ¢i jiny zpiisob imobilizace kontaminace).
Sbér udaji

ShromaZdovdni informaci o hodnocenych lokalitdch a jejich zdpis do detailniho formuldie lokality. KdyZ je sbér iidajii
ukoncen, pristupuje anotdtor k hodnocent priority.

Souhrnny formuldy

Jednostrdnkovd prezentace nejdileZitéjsich informaci o hodnocené lokalité ve formdtu A4. Ve formuldii je uvedeno
i hodnocent priority s uvedenim tzv. kédu priority a situacnim vyrokem.

Pozndmka: Souhrnny formuldr je automaticky generovdn z detailntho zdznamu lokality.

Spektrdlni analyza
Distancni metoda, pri niZ je analyzovdno zdreni, které pred tim interagovalo se zdjmovym objektem. Timto postupem se
ziskdvaji fyzikdlni a chemické informace o zdjmovém objektu.

Spektrdlni syntéza

Barevnd kombinace snimkii DPZ porizenych pres rizné filtry. Ucelem vytvoreni takovéto syntézy je barevné odliseni objekti
a jejich vlastnosti, které se projevuji v ruznych oblastech spektra pohlcenim nebo naopak vyzdrenim ci odrazem urcitych
specifickych vinovych délek. Spektrdlni syntéza md zpravidla tzv. nepravé barevné poddni, které se lisi od toho, jak vnimdme
barvy zrakem. Je vsak vyhodnd prdvé tim, Ze jsou-li voleny jednotlivé spektrdlni obrazy cilené a se znalosti spektrdlnich
projevit sledovaného jevu, Ize tento jev velmi ticinné zobrazit pFedem definovanym zpiisobem.

Sprdvce informacniho obsahu (OERES MZP)

Osoba nebo osoby s pravomoci a zodpovédnosti Fidit a koordinovat politiku MZP v oblasti evidence KM a potencidlné

kontaminovanych mist. Urcuje sprdvce systému evidence kontaminovanych mist. Provddi validaci v rdmci inventarizace

i evidence (zahrnujici odsouhlasovdni nebo neodsouhlasovdni zdznamit do centrdlniho datového skladu). K Zddostem o

predadni dat z centrdlniho datového skladu poskytuje stanovisko pro vyddni pisemného souhlasu s vyuZitim dat.

Sdm nebo jinou osobou/osobami na zdklade smlouvy zajistuje:

e pridélovdnit oprdvnéni k uZivani programu SEKM Editor,

e pFijimdni zdznamii ke schvdleni; ke schvdleni jsou pFijimdny zdznamy oznacené anotdtorem Zddosti o schvdleni zdznamu,
v rdmci prijimacti procedury probihd predbéind kontrola iiplnosti zdznamu v souvislosti s provddenym druhem praci na
lokalite,

e kontrolu kvality a aktudlnosti prijatych zdznamii v souvislosti s provddénym druhem praci na lokalité,

e schvdleni/neschvdleni zdznamu,

e kontrolu historie anotace dat a hodnoceni priorit,

e tvorbu evidencnich tabulek schvdlenych zdznamii k prislusnému datu a jejich archivace.

Stard ekologickd zdtéZ

Kontaminované misto pochdzejici z bliZe neurcené minulosti, pro které nelze uklddat ndpravnd opatieni rozhodnutim podle
plamé legislativy a/mebo pro které nelze pouZit termin ,,ekologickd vjma*, protoZe pochdzeji z doby pred nabytim ticinnosti
zdkona o ekologické vjmée.

Validace zdznamu (p¥i inventarizaci a evidenci KM a PKM)

Soucdst posuzovacich a schvalovacich cinnosti sprdvce informacniho obsahu (MZP), kdy povéreny pracovnik MZP —
validdtor - zdznam posoudi a priradi mu jeden ze stavii: ,schvdleno* (schvdlil jsem), , neschvdleno* (neschvdlil jsem
a vracim k dopracovdni). Proces validace zahrnuje ovéreni a potvrzent, Ze specifikované poZadavky na zdznam jsou splnény
a informace uvedené v zdznamu jsou dostacujici a primérené pro evidenci KM/PKM v centrdlni databdzi.

Validdtor zdznamu
Pracovnik provadeéjict validaci.

Verifikace zdznamu (pii inventarizaci a evidenci KM a PKM)

Soucdst vicestupriovych posuzovacich a schvalovacich cinnosti nad zdznamem lokality, zahrnujici posouzeni a kontrolu, Ze
informace shromdideéné v zdznamu nebo pridané jako zména zdznamu jsou presné, spolehlivé, dostatecné, relevantni a
spliuji poZadavky nutné pro evidenci KM/PKM.

verifikdtor zdznamu
Pracovnik provddeéjict verifikaci.

Vyhodnocovatel
Technicky specialista zaméreny na interpretaci obsahu snimkit DPZ.

Vyloucéend lokalita
Vyloucend lokalita je lokalita, kterd neni predmétem inventarizace.
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Vyrazend indicie

Indicie se zdznamem v centrdlnim datovém skladu, kterou se v priitbéhu inventarizace nepodarilo lokalizovat.

Pozn.: Indicie se zdznamem v centrdlnim datovém skladu, kterd nemd po inventarizaci vyplnéné povinné polozky pro lokalitu.

ZaloZeni zaznamu lokality
ZaloZent zdznamu lokality v centrdlnim datovém skladu. Zdznam je zakldddn na zdkladé indicie, kterd dosud neméla zdznam

v centrdlnim datovém skladu.
Pozn.: Zdznam musi mit vyplnén minimdlné tyto polozky: ndzev, lokalizaci a plochu.

Zdznam lokality
Soubor iidajit a souvisejicich dat o lokalité, zahrnujici jedno nebo vice kontaminovanych mist.
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PRILOHA 1 B POJMY Z OBLASTI EXTERNI KONTROLY

(serazeno abecedné)

Inspekce (obecné)
Lidskd cinnost spocivajici v iirednim dohledu, odborném dozoru, vécné kontrole, podrobné kontrolni prohlidce a podobné.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inspekce

Inspekce (specificky)

Zkoumdni ndvrhu produktu, produktu, sluby, procesu nebo zarizeni a stanoveni, zda jsou ve shodé se specifikovanymi
poZadavky nebo zda podle odborného visudku splituji vseobecné poZadavky.

Pozndmka 1: Inspekce procesii zahrnuje zaméstnance a dalsi osoby, prisluSenstvi a vybaveni, technologii a metodologii.
Pozndmka 2: Vysledky inspekce mohou byt pouZity jako podklad pro certifikaci. CSN EN ISO/IEC 17020, ¢l. 2.1

Kontrola (obecné)
PrezkouSeni, ovérovdni, testovdni, prezkoumdni, revize. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrola

Kontrola, inspekce (angl. inspection)
Hodnoceni shody pozorovdnim a posouzenim, doplnéné podle vhodnosti mérenim, zkouSenim nebo srovndvdanim. ISO/IEC
Pokyn 2

Kontrolovand osoba
Externim kontrolorem kontrolovany dodavatel inventarizacnich praci

Milcenlivost

Znamend mlcenlivost viici tretim osobdm, které nezajistuji inventarizacni prdce, o vSech informacich, tidajich, realizacnich
vystupech apod., souvisejicich s plnenim smlouvy o externi kontrole, véetné opatieni zamezujicich i ndhodné zpristupnéni.
Toto ustanoveni plati po casové neomezenou dobu, zvldsté pak po dobu, kdy by poruseni této povinnosti mohlo poskodit
smluvni strany (zadavatele a zhotovitele), kontrolovanou osobu nebo treti neziicastnénou osobu.

Nepodjatost
Externiho kontrolora nesmi spojovat se zadavatelem a kontrolovanou osobou pomeér viastnicky, pracovni ¢i pribuzensky.

Nestrannost
Vylouceni postupii, zdsahii, jedndni a viivii, které by mohly mit za ndsledek neobjektivnost protokolii a zprdv z inspekci,
kontrol a oponentskych posudki.

Odbornd péce (obecné)
PouZivdni standardnich, uznanych, obvykle pouZivanych a ovérenych metod a postupui predevsim zakotvenych v normativni
oblasti, pri dodrieni vSech prdvnich norem tykajicich se predmetu cinnosti.

Odbornd zpuisobilost
Externi kontrolor musi byt odborné zpiisobily a mit praxi v oborech, které jsou predmétem kontrolované cinnosti

Ovéieni faktury
Vécnd a formdlni kontrola faktury externim kontrolorem navazujici na kontrolu fyzické realizace projektu
Pozndmka: Externi kontrolor je povinen uskutecnit kontrolu fyzické realizace projektu, tj. pred provedenim platby

zadavatelem dodavateli provést vécnou a formdlni kontrolu kazdé faktury. Pro iicely této kontroly pouZivd kontrolni seznam
(checklist), jehoz podrobnosti stanovi zadavatel.

Rozsah zmocnéni
Prokazatelny dokument pro doloZeni oprdvnéni externiho kontrolora k poZadovanému rozsahu cinnosti kontrolované osobé
v podobé smlouvy mezi externim kontrolorem a zadavatelem externi kontroly.

Rdmcovy vécny a éasovy harmonogram

Soucdst smlouvy o externi kontrole, definujici, co a kdy md byt predmétem externi kontroly.

Pozndmka: Harmonogram bude jeSte pred zahdjenim inventarizacnich a praci externi kontroly upresnén na zdkladé
schvdleného realizacniho projektu inventarizace.

Externi kontrolor (inspektor, kontrolor, zpracovatel posudku, zprdvy)
Prdvnickd nebo fyzickd osoba, kterd byla vybrdna a najata pro provddeni externi kontroly nad pribéhem realizace
dodavatelskych praci projektu Ndrodni inventarizace kontaminovanych mist.

Zadavatel
Organizace realizujici cely projekt NIKM (Zadatel, piijemce dotace z pohledu SFZP/OPZP a MZP)

Zprdva z externi kontroly
Realizacni vystup cinnosti externi kontroly.

58



EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

narodni inventarizace
kontaminovanych mist

Pfiloha €. 6a Vybrané kapitoly projektu NIKM I

PRILOHA 2 HARMONOGRAM

Dodavky inventariza¢nich praci a sluZeb pro projekt 2.etapy

ndrodni inventarizace kontaminovanych mist

Projektova
tuloha

Objekt

Cinnosti / mésic 2018

Cinnosti / mésic 2019

Cinnosti / mésic 2020

Cinnosti / mésic 2021

I[IIIIIIIIV[VIVI[VII[VIIIIIX[XIXI[XII

IIII[IIIIIV

V[VI[VIIIVIII[IXIXIXI[XII

l[Il[III[IV[V[VIIVII[VIIIIIX[XIXI[XII

I[II[III[IVIV[VI v i | Ix

Uvodni faze realizace

Hlavni faze realizace

1,000
Management
projektu

1,100 - Manazerské fizeni realizace projektu vé. fidici kontroly. Operativni
management dodavatelsko-odbératelské agendy inventarizaCnich praci, externi
kontroly a administratora inventarizace. Koordinace finan¢niho planovani,
fakturace, vykaznictvi, u€etnictvi. Vedeni dokumentace v IS KP14+.

X1 | xu

1,200 - Metodicka kontrola. Pribézné provéfovani souladu postupu
provadénych inventarizacnich praci s metodikou inventarizace KM.

1,300 - Finanéni management a kontrola. Finan¢ni planovéni, fakturace,
vykaznictvi, ucetnictvi. Ovéfovani a odsouhlasovani vécnych a finanénich
plnéni inventarizaCnich praci za diléi Gzemi (okresy) a fakturaci.

1,400 Priprava zadavaci dokumentace pro VZ na vybér dodavatell, organizace
zadavaciho fizeni.

1,500 - Organizace a provedeni $koleni dodavatele inventarizaénich praci

1,600 - Organizace a zajisténi povinné publicity dle podminek OPZP, nepovinna
publicita projektu (tiskové zpravy, tiskové konference, prezentace na
konferencich, publikace v odborném tisku)

2,000 Podpora
inventarizace
metodami DPZ a

2,100 - Identifikace potencialné kontaminovanych mist a podpora rastrové
platformy

2,200 - |dentifikace a interpretace zajmovych objektd do stavu indicii /
podezfelych lokalit

2,300 - Geograficka priprava terénnich praci a prubézna konzultacéni podpora
terénnich tymd

Administrator
inventarizace
(DOD 2)

mapovymi

sluzbami
2,400 - Sprava a expedice souborti podezfeljch lokalit (po okresech i v souhmu
za CR) dodavateli inventarizaénich praci
2,500 - Zpracovani vysledku inventarizace pro vefejny informacni systém a
jejich zvefejnéni
3100 - Proskoleni inventarizaénich tymt

?,;32‘,’“2',?;“:; 3,200 - Inventarizace KM a PKM v souladu s metodikou inventarizace

DOD 1

( ) 3,300 - Ukonceni inventarizace a publikace vysledkt - kone¢na redakce mapo-
ve prezentace ke zvefejnéni na portalu mist SEKM, editace, zohlednéni pfipo-
minek z oponentur a pfedani koneénych verzi hodnoticich zprév za kraje a CR

4,000

4,100 - Zajisténi funkce administratora inventarizace pro inventarizaci v rdmci
projektu NIKM

5,000 Externi
kontrola
(DOD 3)

5,100 - Pribézné ovérovani (inspekeni ¢innosti) souladu provadéni
inventarizacnich praci s metodikou inventarizace KM. Vystup je sou¢asti
rocnich zprév extemi kontroly..

5,200 - Priibézné ovérovani (auditni ¢innosti) vécnych a finanénich plnéni
inventarizacnich praci, ¢innosti administrace inventarizace a podpory
inventarizace metodami DPZ. V/ystup je soucasti roénich zprav externi kontroly.

5,300 - Oponentury dil¢ich zprav: prubézné ovérovani dilich vysledku
inventarizace KM uzaviranych zpravami za jednotlivé okresy.

5,400 - Oponentura krajskych zprav a celostatni zpravy o inventarizaci
kontaminovanych mist.

5,500 - Vypracovani roénich zprav externi kontroly. Syntéza a vyhodnoceni
externi kontroly (inspekei, auditli, kontrol, oponentur) v zavérecné zprave o
externi kontrole.
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