Priloha €. 1 technické specifikace

Osnova predimplementacni analyzy

1. Uvodni informace — Gcel dokumentu, kdo zadal, kdy bude dodéno Feseni, zakladni pozadavky na
novy systém,....
2. Manazerské shrnuti
2.1. Charakteristika pfistupu k feseni nasazeni EKLIS
2.2. Sumarni naklady na feseni (externi a interni lidské a technické zdroje, casové poZadavky
atd.)
2.3. Kli¢ové faktory uspéchu feseni projektu
3. Popis predmétu projektu a jeho etap
3.1. Popis poZzadovaného feseni
3.2. Pfipadné etapy reseni
3.3. Zarazeni systému do kategorie bezpecnosti (dle zdkona o kyberbezpecnosti) a popis
realizace zabezpeceni pozadavku
4. Management projektu a fizeni lidskych zdrojl - poZadavky na soucinnost zadavatele
4.1. Struktura projektového tymu (RV, PM, pracovni skupiny)
4.2. Kapacity poZzadované na strané zadavatele (pocty, dle specializace po mésicich)
4.3. Kapacity tretich stran ke konzultacim projektu (k migraci, k rozhrani)
4.4. Procesy fizeni projektu (tfizeni, komunikace, eskala¢ni mechanismus)
5. Realizace pozadované funkcnosti
5.1. Popis nastaveni systému (customizace, Ciselniky,...)
5.2. Popis novych rozsiteni systému (rozsiteni funkcnosti), terminy reseni
5.3. Navrh procesi spojenych s provozovanim systému (uzZivatelskych)
6. Integrace s okolnimi systémy
6.1. Prehled systémi k integraci, typy integrace (online, davka,...)
6.2. Ndvrh technické realizace rozhrani
6.3. Pozadavky na treti strany (specifikace rozhrani)
6.4. Integrace ekonomické ¢asti a lesni vyroby
7. Migrace dat ze soucasnych systéml
7.1. Prehled migrovanych systému
7.2. Navrh technické realizace migraci dat
7.3. Pozadavky na treti strany (specifikace migraci)
7.4. Soubéh nového a plvodniho systému
8. Technické a technologické feseni projektu véetné doporuceni pro nejvhodné;jsi variantu reseni,
pfip. pozadavky na technické prostfedky
8.1. Popis infrastruktury — celkovy koncept, landscape feseni
8.2. Specifikace serverové strany — HW, SW,
8.3. Ulozité dat, zdlohovani dat, pfipadné archivace dat
8.4. Specifikace uzivatelskych stanic — HW, SW
8.5. Komunikacni infrastruktura — poZzadované parametry, postup, jak zabezpedit
8.6. Dalsi pozadovana zatizeni — tiskdrny, snimace CK, tiskarny CK,....
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8.7. Navrh fe$eni vyjimky (NPCS nebude-li pfispévkovou organizaci k 1.1.2017).

9. Sprdva uzivatel(
9.1. Definice koncepce opravnéni a roli
9.2. Role a sprava roli (nastroje)
9.3. Opravnéni uzivatell, kategorie uZivatell
10. Testovani
10.1. Koncept testovani, typy testl (definovat)
10.2. PoZadavky na testovaci prostredi, rozsah testovani, vyhodnocovani testd
10.3. Testovaci pripady, jejich pfehled a popis (pfip. tvorba dalSich)
10.4. Postup pfipravy a realizace testu
11. Skoleni uZivatell
11.1. Koncept Skoleni, typy Skoleni
11.2. PoZadavky na Skolici prostredi, rozsah Skoleni
11.3. Postup pripravy a realizace skoleni
12. Rizika projektu
12.1. Specifikace rizik na strané Dodavatele a Objednatele
12.2. Zpusob feseni rizik na strané Dodavatele a Objednatele
13. Vystupy projektu
13.1. Prehled vystupll projektu (véetné kompletni dokumentace), predpoklady jejich tvorby
13.2. Terminy a odpovédnost za jejich vytvoreni
13.3. Popis procest provozni podpory, rozsah, organizacni pfredpoklady
13.4. Popis procesu aplikacni podpory, rozsah, organizacni predpoklady
14. Harmonogram projektu
14.1. Detailni harmonogram projektu
14.2. Kriticka cesta projektu
15. Zavérecna shrnuti projektu
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