



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

Správa NP a CHKO Šumava
Deručeno: 26.09.2013
SMNPS 00889/2013
Listy: pr.11ohv:



snpsecC68CD9

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

statutární zástupce: ředitel organizace Mgr. Jiří Mánek

sídlo: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ00583171

datová schránka ID: mmwuufk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk

číslo účtu: 8230281/0100

mobil: 731 530 475

kontaktní osoba ve věcech technických:

- Ing. Antonín Cais – vedoucí Oddělení správy majetku a výroby, mobil: 731 530 269, e-mail: vimperk@npsumava.cz
- Ivana Bufková – odbor ochrany přírody a krajiny, mobil: 731 530 251, e-mail: ivana.bufkova@npsumava.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spis. značka: oddíl C, vložka 16 097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

jednající:

- Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem nebo
- Petrem Ježkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 576 303 389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. Miroslav Ježek (tel. tel. 384 722 033)
- ve věcech technických – Petr Ježek (tel. 384 722 033)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Mgr. Jiří Mánek (mobil: 731 530 475)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA

AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Černohorský močál – projekt revitalizace II“, soupis prací a dodávek; zpracoval: Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, Praha 9, kancelář Plzeň, Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň 2 – Slovany
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 7. 2013.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek, podmínkami poskytovatele dotace a dalšími souvisejícími předpisy, doklady a technickými normami.
- II.3 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech dokladů, revizí a zkoušek, předložení atestů použitých výrobků a materiálů a dokumentace skutečného provedení díla.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Projekt bude financován z prostředků z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, EU a státního rozpočtu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla,



„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení prací: **září 2013**
- předpokládané dokončení prací: **říjen 2014**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Realizaci revitalizační úpravy je vhodné provádět v období relativního sucha na lokalitě, tj. nejlépe od srpna do počátku listopadu, nejdříve však od 15. 7. daného roku realizace stavby. Přesun materiálu po staveništi lze provádět v období po zámrazu, tj. listopad – prosinec.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů před zahájením stavby.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušování prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,



„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

SO 01 Revitalizační úprava	2 666 666,- Kč
Celkem bez DPH (bez rozpočtové rezervy)	2 666 666,- Kč
DPH 21%	560 000,- Kč
Celkem včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)	3 226 666,- Kč

Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy

Celkem bez DPH bez rozpočtové rezervy	2 666 666,- Kč
Rozpočtová rezerva 2,75%	73 333,- Kč
Celkem bez DPH včetně rozpočtové rezervy	2 739 999,- Kč
DPH 21%	575 400,- Kč
Celkem včetně DPH včetně rozpočtové rezervy	3 315 399,- Kč

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 V případě pozdržení administrace průběžného dotačního financování ze strany SFŽP je objednatel oprávněn během realizace díla požádat zhotovitele o odklad plateb. O odkladu



„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

plateb bude vždy vyhotoven písemný záznam potvrzený statutárními zástupci obou smluvních stran, event. jimi pověřenými osobami.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- VII.7 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek týkajících se provedení stavby.
- VII.8 Zhotovitel si je vědom toho, že stavební práce je možné vykonávat při nízké hladině mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek a po úplném odtátí sněhu v dané lokalitě.



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

- VII.9 Zhotovitel si je vědom toho, že stavební práce je možné vykonávat při nízké hladině mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek a po úplném odtátí sněhu v dané lokalitě.
- VII.10 Zhotovitel bude při provádění prací využívat veškeré prostředky k ochraně toku a podzemní vody před kontaminací, bude dbát zejména na ochranu povrchových a podzemních vod před ropnými látkami a bude využívat mechanizaci, která bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
- VII.11 Zhotovitel se dále zavazuje využít všech dostupných prostředků ke zmírnění vypouštění emisí do ovzduší (vypínání motorů právě nepracujících mechanismů).
- VII.12 Stavební práce mohou být prováděny pouze v době od 6:00 do 20:00 hod.
- VII.13 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto subdodavatele schválena před jejím provedením a po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřené ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.17 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a převjímká

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatel. Převjímká se uskutečnř na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářnř dnř před zahájenřm převjímká. O průběhu a výsledku převjímká se pořřdí zápis, který podepřřší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součastřm předání a převzetřm díla.



„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách a ostatní potřebné dokumenty.
- VIII.4 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba, minimálně však 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce



„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061

- v případě, kdy zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo v, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram.
- XII.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- XII.3 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES)



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

Ve Vimperku dne 25. 9. 2013

V Třeboni dne 23. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Mánek
ředitel organizace



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti



**„RAŠELINIŠTĚ ČERNOHORSKÝ MOČÁL – PROJEKT REVITALIZACE – II. ETAPA“,
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13146256; CZ.1.02/6.4.00/12.17061**

č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

Ve Vimperku dne 25. 9. 2013

V Třeboni dne 23. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Mánek
ředitel organizace



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161




Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	823
Objekt	Název objektu	SKP	
001	Revitalizační úprava	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2012/007	Rašeliniště Černohorský močál - II.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	GeoVision s.r.o. Plzeň	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GeoVision s.r.o. Plzeň		
Objednatel	Správa NP a CHKO Šumava		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	451 734	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	2 194 931			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem		2 646 666	Zařízení staveniště	86 017	
	HZS	20 000			
	ZRN+HZS	2 666 666			
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 666 666			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0 %		2 666 666 Kč	
DPH		21,0 %		560 000 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 226 666 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012/007 Rašeliniště Černohorský močál - II.etapa	Rozpočet :
Objekt :	001 Revitalizační úprava	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	370 814	0	0	0	20 000
96 Bourání konstrukcí	51 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 194 931	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	29 921	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	451 734	2 194 931	0	0	20 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 646 666	0
Zařízení staveniště	0	3,3	2 646 666	86 017
CELKEM VRN				86 017

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **2**

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/007 Rašeliniště Černoهورský močál - II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	001 Revitalizační úprava	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1	Zemní práce								
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 odstarnění stávajícího náletu: 1200,0	m2	1 200,00 1 200,00	39,00	46 800,00			
2	125103101R00	Výkopový kanál pro zemědělské meliorace v hor. 2 úprava koryta v místě bouraných propustků: 0,25*10,0*2	m3	5,00 5,00	93,00	465,00			
3	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 výkop pro těleso přehrádky - typ 1: 0,2*85 - typ 1 zvětšená: 0,4*40 - typ 2: 0,4*16 - typ 2 zvětšená: 0,8*15 - typ 3: 0,5*15 - typ 4: 0,2*420 - typ 5: 0,01*4	m3	142,94 17,00 16,00 6,40 12,00 7,50 84,00 0,04	556,00	79 474,64			
4	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	1 000,00	34,00	34 000,00			
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	142,90	57,00	8 145,30			
6	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění zához odvodňovacích kanálů: 400,0+120,0+800,0+750,0+150,0	m3	2 220,00 2 220,00	32,00	71 040,00			
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	142,90	534,00	76 308,60			
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	142,90	221,00	31 580,90			
9	nabídka	Výtyčovací práce na stavbě - prostá nivelace	km	2,80	8 214,00	22 999,20			
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce úprava klestu k přepravě - balíkování: 5*8*5	h	200,00 200,00	100,00	20 000,00			
Celkem za 1 Zemní práce						390 813,64			
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
11	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm stávající trubní propustky : 2*10,0	m	20,00 20,00	2 550,00	51 000,00		-2,05500	-41,10000
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						51 000,00			-41,10000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t						
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot									
Díl: 762	Konstrukce tesařské								
13	762113130R00	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 228 cm2 typ 1: 15,0*85	m	4 366,00 1 275,00	112,80	492 484,80	0,00020		



 RYBAŘSKÝ ÚVOD, s.r.o.
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720191, DIČ: CZ27720191

Položkový rozpočet

Stavba : 2012/007 Rašeliniště Černohorský močál - II.etapa	Rozpočet:
Objekt : 001 Revitalizační úprava	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		typ 1 zvětšená: 30,0*40		1 200,00					
		typ2 : 40,5*16		648,00					
		typ 2 zvětšená: 81,0*15		1 215,00					
		typ 5: 7,0*4		28,00					
14	762123120R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2	m	8 220,00	105,00	863 100,00	0,00020	1,64400	
		typ 3: (20*1,5+2*4+2*3)*15		660,00					
		typ 4: 18*420		7 560,00					
15	05213010	Výřez pilafský SM/JD do 19 cm, jakost III.A	m3	130,98	2 288,00	299 682,24	0,95000	124,43100	
		0,03*4366,0		130,98					
16	60510362	Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	40,82	3 995,00	163 091,88	0,95000	38,78280	
		typ 4:0,025*0,2*7560,0*1,08		40,82					
17	60516522	Trám SM/JD 140x95 mm x400-600 cm	m3	8,55	5 625,00	48 114,00	0,95000	8,12592	
		0,12*0,10*660*1,08		8,55					
18	60517102	Lat SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,99	6 241,00	6 178,59	0,95000	0,94050	
		0,03*0,05*660,0		0,99					
19	69366006	Textilie netk.vpich.GETEX š.200cm 600g/m2	m	1 182,00	38,00	44 916,00	0,00120	1,41840	
		přehrádky:2,0*(85+40+16+15+15+420)		1 182,00					
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	176,22	1 193,00	210 225,47			
21	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	176,22	381,00	67 138,23			
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						2 194 931,21		176,21582	
Díl: D96									
Přesuny suti a vybouraných hmot									
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,10	252,00	10 357,20			
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	369,90	14,00	5 178,60			
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,10	350,00	14 385,00			
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						29 920,80			


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2