

RÁMCOVÁ SMLOUVA – ČÁST 1

Tato **RÁMCOVÁ SMLOUVA** (dále jen „**Rámcová smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI**Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů, tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

A**ZHOTOVITEL Č. 1:****Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“**

Za sdružení jedná na základě plné moci jako vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese, Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 433

(dále také „vedoucí společník“, „první společník“ nebo „PKÚ“)

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jiřím Zavoralem CSc., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
(dále také „druhý společník“ nebo „AZS“)

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319
(dále také „třetí společník“ nebo „GIS-GEO“)

(dále také „Zhotovitel č. 1“)

a

ZHOTOVITEL Č. 2:**Sdružení „SDD – oblast 1“**

Za sdružení jedná na základě plné moci jako správce společnosti GEOMINING a.s. (viz příloha č. 4.2 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo správce společnosti na adrese: Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno.

GEOMINING a.s.

se sídlem: Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno
zastoupená: Ing. Jiřím Sochořem, předsedou představenstva
IČO: 25799746
DIČ: CZ25799746
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kladno
číslo účtu: 275239150257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6130
(dále také „správce společnosti“, „společník“, „správce“ nebo „GEOMINING“)

GSP s.r.o.

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupená: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti
IČO: 60321431
DIČ: CZ60321431
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 134381646/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11367
(dále také „druhý společník“, nebo „GSP“)

PETRSTON s.r.o.

se sídlem: Moravské náměstí 629/4, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Petrem Strohálem, Ph.D., jednatelem společnosti
IČO: 28303695
DIČ: CZ28303695
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno

číslo účtu: 43-3914300257/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59901
(dále také „třetí společník“, nebo „PETRSTON“)

(dále také „Zhotovitel č. 2“)

a

ZHOTOVITEL Č. 3:

Severní energetická a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
zastoupená: Dr. Ing. Damírem Dordevičem, členem představenstva, a Ing. Petrem
Kolmanem, členem představenstva
IČO: 28677986
DIČ: CZ699003245
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117043303/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1986

(dále také „Zhotovitel č. 3“)

a

ZHOTOVITEL Č. 4:

GEMEC – UNION a.s.

se sídlem: Jívka 187, 542 13 Jívka
zastoupená: Ing. Zdeňkem Adamcem, Ph.D., předsedou představenstva
IČO: 25916581
DIČ: CZ25916581
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Trutnov
číslo účtu: 273061263/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890

(dále také „Zhotovitel č. 4“)

a

ZHOTOVITEL Č. 5:

UNIGEO a.s.

se sídlem: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
zastoupená: Janem Veverkou, předsedou představenstva, a Ing. Irenou Valentovou,
členkou představenstva
IČO: 45192260
DIČ: CZ245192260
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111079929/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 386 B

(dále také „Zhotovitel č. 5“)

(Zhotovitel č. 1 – 5 dále společně také jako „**Zhotovitelé**“ a jednotlivě jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Zhotovitelé a Objednatel dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“).

Čl. 1

Účel Rámcové smlouvy

1. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění zákonné povinnosti Objednatele (řádného plnění svěřených úkolů) stanovených § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**horní zákon**“), a § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o hornické činnosti**“), tedy zajišťování nebo likvidace starých důlních děl (dále též „**SDD**“) a opuštěných průzkumných důlních děl (dále též „**OPDD**“) včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem.
2. Tato Rámcová smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. 1 až 5 na základě výsledků zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl 2015 – 2019“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 403552 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), realizovaného podle § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“), neboť nabídky Zhotovitele č. 1 až 5 byly vyhodnoceny jako nevhodnější.

Čl. 2

Postup při zajištění účelu Rámcové smlouvy

1. V souvislosti se splněním výše uvedené zákonné povinnosti podle článku 1 odst. 1. Rámcové smlouvy byl vybrán samostatným zadávacím řízením poskytovatel pro výkon generálního dozoru Objednatele pro posuzování projektů a plánů zajištění a likvidace, případně průzkum důlních děl a pro dozor nad realizací samotných prací při zabezpečení důlních děl podle této Rámcové smlouvy (dále jen „**Generální dozor Objednatele**“).
2. Na základě této Rámcové smlouvy budou postupem dle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ uzavřeny jednotlivé smlouvy o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouvy**“) na realizaci zabezpečení příslušného důlního díla.
3. Standardizovaný postup realizace Veřejné zakázky bude probíhat následně:
 - a) Oznámení nezabezpečeného důlního díla ohrožujícího zákonem chráněný obecný zájem externím subjektem (majitel pozemku, obec, fyzická osoba,...) Objednateli.
 - b) Šetření České geologické služby, zda se skutečně jedná o SDD či OPDD.
 - c) Objednatel vyzve Zhotovitele postupem podle odst. 2. tohoto článku k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy (předmětem Prováděcí smlouvy je i zpracování plánů zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl (dále též „**Plán**“) podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**vyhláška o povolování hornické činnosti**“), a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**vyhláška o bezpečnostních požadavcích**“), zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle cenové soustavy ÚRS¹ a vypořádání střetů zájmů) a následně uzavře s vybraným Zhotovitelem Prováděcí smlouvu na plnění předmětu Rámcové smlouvy.
 - d) Prvním krokem Zhotovitele bude získání souhlasu vlastníku dotčených pozemku se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací. V případě nesouhlasu vlastníku dotčených pozemku se vstupem na pozemek případně nesouhlasem s realizací prací Zhotovitel bezodkladně informuje Objednatele a zastavuje práce na zpracování Plánu

- e) Objednatel vyzve Generální dozor Objednatele k zahájení prací, jejichž součástí je i komplexní posouzení předloženého Plánu a vypracování stanoviska. V případě negativního stanoviska vrátí Generální dozor Objednatele Plán Zhotoviteli k přepracování.
 - f) Po schválení Plánu ze strany Generálního dozoru Objednatele předloží Zhotovitel Plán Objednateli. V případě negativního stanoviska vrátí Objednatel Plán Zhotoviteli k přepracování. Po schválení Plánu ze strany Objednatele Zhotovitel předloží žádost o povolení hornické činnosti na příslušný Báňský úřad a následně realizuje plnění předmětu dílčí veřejné zakázky dle této Rámcové smlouvy. O schválení Plánu Objednatelem bude sepsán zápis o předání a schválení plánu zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl, jehož součástí bude schválená cena Prováděcí smlouvy uzavřené podle čl. 4 této Rámcové smlouvy.
 - g) Generální dozor Objednatele provádí kontrolní činnost při provádění prací na zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD.
 - h) Po ukončení prací předloží Zhotovitel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD nebo OPDD schválenou Generálním dozorem Objednatele (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).
4. V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek, případně nesouhlasu s realizací prací zůstává Prováděcí smlouva nebo její část nenaplněna. Zhotoviteli bude vyplacen pouze honorář za provedené a prokazatelné práce stanovený na základě hodinové sazby 450,- Kč bez DPH.
5. Při předložení Plánu Objednateli postupem podle odstavce 3 písmeno f) tohoto článku bude součástí Plánu rovněž:
- a) Souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací a dokumentace k vypořádání střetů zájmů včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců technické infrastruktury);
 - b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rovněž v elektronické podobě jako dokument MS Excel verze 2003, nebo vyšší) dle ceníku ÚRS.
6. Postup realizace Veřejné zakázky v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení (zahrnuje mimořádné situace, intravilány měst a obcí, komunikace, vedení vysokého napětí aj.) bude probíhat následně:
- a) Objednatel vyzve Zhotovitele k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy postupem podle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ. Zhotovitel obratem předloží Generálnímu dozoru Objednatele plán postupu prací, včetně maximální ceny prací, která je stanovena jako cena obvyklá. Generální dozor Objednatele plán postupu prací včetně ceny posoudí a doporučí jeho schválení, případně přepracování.
 - b) Po schválení plánu postupu prací ze strany Generálního dozoru Objednatele předloží Zhotovitel plán postupu prací Objednateli. V případě negativního stanoviska vrátí Objednatel plán postupu prací Zhotoviteli k přepracování. Po schválení plánu postupu prací Objednatelem uzavřou Objednatel s vybraným Zhotovitelem Prováděcí smlouvu na plnění předmětu Rámcové smlouvy. Zhotovitel zahájí neprodleně realizaci prací a podrobně je zdokumentuje.
 - c) Generální dozor Objednatele provádí kontrolní činnost prováděných prací.
 - d) Po ukončení prací předloží Zhotovitel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD nebo OPDD schválenou Generálním dozorem Objednatele (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_dei).

Postup podle písmena a) tohoto odstavce bude možno realizovat operativně i zápisem z místního šetření tak aby bylo možné zahájit práce na odstranění havárie ihned a předešlo se tím prodlení a havárii většího rozsahu (v případě havárií vyžadujících bezodkladné řešení)

Čl. 3

Předmět Rámcové smlouvy

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 ZVZ úprava podmínek týkajících se jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených mezi Objednatel a jedním ze Zhotovitelů č. 1 až 5, který byl vybrán postupem podle čl. 4 této Rámcové smlouvy.
2. Dílem se rozumí provedení zajišťování nebo likvidace, případně průzkum starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, a to těmito činnostmi:
 - a) Rekognoscace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl dle pokynů a podkladů odboru geologie Objednatele.
 - b) Zpracování plánů zajištění a likvidace, případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky o povolování hornické činnosti a v souladu s vyhláškou o bezpečnostních požadavcích.
 - c) Zpracování ocenění nákladů a výkaz výměr dle ceníku ÚRS² v elektronické (digitální) formě jako dokument MS Excel verze 2003, nebo vyšší.
 - d) Projednání Plánu s vlastníky (správci, nájemci) dotčených pozemků a vypořádání střetů zájmů včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců technické infrastruktury).
 - e) Realizace geologických prací ve smyslu § 2 odst. 1 písmeno e) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o geologických pracích**“).
 - f) Průzkum starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškou o povolování hornické činnosti, vyhláškou o bezpečnostních požadavcích a zákonem o hornické činnosti, na základě Plánu zpracovaného báňským projektantem a schváleného Generálním dozorem Objednatele a Objednatel.
 - g) Zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškou o povolování hornické činnosti, vyhláškou o bezpečnostních požadavcích a zákonem o hornické činnosti, na základě Plánu zpracovaného báňským projektantem a schváleného Generálním dozorem Objednatele a Objednatel.
 - h) Vytvoření závěrečné zprávy o realizaci každého zajištění nebo likvidace, případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně geodetického zaměření zabezpečených důlních děl (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).
3. Jednotlivá díla budou podrobněji specifikována v Prováděcích smlouvách uzavřených podle čl. 4 této Rámcové smlouvy.

Čl. 4

Uzavření jednotlivé Prováděcí smlouvy

1. Jednotlivé Prováděcí smlouvy na plnění předmětu dle článku 3 této Rámcové smlouvy budou uzavírány v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ.
2. Objednatel vybere Zhotovitele pro uzavření jednotlivé Prováděcí smlouvy (jednotlivé dílčí veřejné zakázky) tak, že písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy vždy toho Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel návrh předložit, vyzve Objednatel Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy

² <http://www.urspraha.cz>

umístil jako další v pořadí; obdobným způsobem postupuje Objednatel až do doby, kdy vyzve Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako poslední v pořadí a který není oprávněn odmítnout návrh Prováděcí smlouvy předložit. Pokud by Zhotovitel, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako poslední v pořadí, odmítl návrh Prováděcí smlouvy předložit, jedná se o podstatné porušení této Rámcové smlouvy podle článku 13 této Rámcové smlouvy.

3. Obsahem písemné výzvy k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy musí být alespoň:
 - a) číslo výzvy;
 - b) identifikační údaje Objednatele;
 - c) vymezení a popis požadovaného plnění;
 - d) doba a místo plnění, termíny pro poskytnutí plnění;
 - e) lhůta, způsob a místo podání nabídky na uzavření Prováděcí smlouvy;
 - f) podpis oprávněné osoby.
4. Lhůta k podání návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy činí pět pracovních dnů (v případě havárií tři pracovní dny) ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
5. Skutečnost, že se Zhotovitelem nebyla po určitou dobu uzavřena žádná Prováděcí smlouva, nezpůsobuje zánik této Rámcové smlouvy.

Čl. 5

Cena

1. Celková částka za realizaci plnění na základě této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv po dobu trvání této Rámcové smlouvy nepřesáhne částku **140 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“). DPH ve výši **21 procent činí 29 400 000,- Kč**. Celková částka tak činí **169 400 000,- Kč s DPH**. V případě, že v době trvání Rámcové smlouvy dojde ke změně zákonné výše DPH, budou ceny uvedené v tomto článku upraveny odpovídajícím způsobem v závislosti na zákonné výši odvodu.
2. Cena za provedení díla Zhotovitelem dle Prováděcí smlouvy bude určena s uplatněním slevy vůči Cenové soustavě ÚRS³ jako celku, dle specifikace (cenová nabídka Zhotovitelů) v jednotlivých přílohách č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 této Rámcové smlouvy.
3. Výkaz výměr zpracovaný dle ceníku ÚRS⁴, včetně uplatněné slevy vůči tomuto ceníku, ve svých jednotlivých položkách již bude zahrnovat veškeré inženýrské práce spojené s realizací jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě Prováděcí smlouvy (např. zpracování Plánu, vedení provozní dokumentace, autorský a geotechnický dozor, koordinační činnost, činnost závodního, vyřízení veškerých požadovaných stětů a povolení hornické činnosti apod.), dále také dopravu a ubytování pracovníků. Tyto činnosti proto není možné ve výkazu znovu uvádět. V případě, že některá položka a její cena není součástí cenové soustavy ÚRS⁵, je tato cena stanovena jako cena obvyklá, schválená Generálním dozorem Objednatele.
4. Stanovená cena je nepřekročitelná. V ceně prací dle Prováděcích smluv jsou zahrnuty veškeré a konečné náklady spojené se zabezpečením zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky. Zhotovitel je vždy povinen předložit příslušné doklady prokazující výši těchto výdajů

¹ <http://www.urspraha.cz>

² <http://www.urspraha.cz>

³ <http://www.urspraha.cz>

Čl. 6

Platební podmínky

1. Úhrada Odměny bude Objednatel provedena na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Zhotovitelem a doručeného po předání plnění Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Zhotovitele, předmět Prováděcí smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH), a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem příslušné Prováděcí smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv.
2. Faktura bude vystavena se splatností 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, přičemž za datum úhrady se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Poslední faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 15. 12. daného kalendářního roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodržení tohoto termínu bude faktura proplacena až v roce následujícím.
3. Faktura musí být Objednateli doručena v písemné formě doporučenou zásilkou, kurýrem nebo osobně do podatelny Objednatele.
4. Faktura bude vystavena Zhotovitelem vždy až po dílčím nebo konečném převzetí předmětu plnění Objednatel (čl. 11 této Rámcové smlouvy). Neditlnou přílohou faktury bude Zápis, Zjišťovací protokol k fakturaci (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del) a soupis prací.
5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.
6. Částka uvedená na faktuře bude zaplácena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.

Čl. 7

Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla bezodkladně po podpisu Prováděcí smlouvy a provést dílo jako celek na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a na smluveném místě v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou
2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazku z této Rámcové smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Zhotovitel je povinen splňovat technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ, jak jsou stanoveny v bodu 5.3.2 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizováním prací pro Objednatele. Objednatel však dává souhlas s tím, aby Zhotovitel uváděl práce realizované na základě této Rámcové smlouvy jako svoji referenci a to v rozsahu název Objednatele, kontaktní osoba, obecný popis realizovaných prací, jejich

finanční objem, pokud je to nezbytné, a doba jejich poskytování. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli o těchto pracích osvědčení pro účely § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním prací. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem.
6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností či nečinností, a to minimálně ve výši pojistného plnění 25 000 000,- Kč bez DPH. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli originál pojistné smlouvy k nahlédnutí nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Rámcové smlouvy, Objednatel má právo si pořídit z této pojistné smlouvy kopie.
7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy zabezpečený výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona o hornické činnosti.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy s Objednatelem v kontaktu prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. Tyto kontaktní údaje odpovědného pracovníka Zhotovitele jsou závazně uvedeny v jednotlivých přílohách č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 této Rámcové smlouvy. Případné změny je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně oznámit průkazným způsobem a taková změna nevyžaduje uzavření dodatku k této Rámcové smlouvě.
10. Pokud Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Rámcová smlouva, splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel plnit tu část prací, jež prokazoval za Zhotovitele. Jakákoliv změna v osobě takového subdodavatele Zhotovitele je možná pouze za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým subdodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
11. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy, Rámcovou Smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou umožnit výkon kontrolních činností Generálního dozoru Objednatele (čl. 9 této Rámcové smlouvy), Objednatele (čl. 10 této Rámcové smlouvy), orgánů státní kontroly, popř. jiných orgánů a osob k tomu oprávněných, a poskytnout jim součinnost a přijmout případné následné účinné opatření.
12. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva a povinnosti z této Rámcové smlouvy nebo z Prováděcích smluv jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podání žádosti o povolení hornické činnosti mít zajištěno písemné povolení vstupu na místo výkonu prací od vlastníka pozemku. Po ukončení prací je Zhotovitel povinen zajistit písemné předání pozemku zpět jeho vlastníkovi, a to nejpozději jeden den před potvrzením Zápisu Generálním dozorem Objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádné zajištění místa výkonu prací v souladu s právními předpisy
15. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a vyklidit místo výkonu prací nejpozději ke dni potvrzení Zápisu Generálním dozorem Objednatele.
16. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ nejpozději do 60 dnů od splnění Prováděcí smlouvy, nebo do 28 února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Prováděcí smlouvy přesahuje jeden kalendářní rok.
17. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 8

Povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit mu veškeré listinné materiály potřebné k řádné realizaci prací podle této Rámcové smlouvy a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Čl. 9

Provozní deník a Generální dozor Objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje vést provozní deník. Do deníku bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele pravidelně provádět záznamy o všech skutečnostech rozhodných pro plnění Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy. Zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam o zdůvodnění případných odchylek od projektu odsouhlasených Objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla Objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Zápisy bude potvrzovat Generální dozor Objednatele.
2. Na první straně deníku budou uvedeni zástupci Zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou Smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v konečném termínu předání díla. O těchto skutečnostech musí být neprodleně informován Objednatel. K zápisům do deníku je kdykoliv oprávněn také Generální dozor Objednatele.
3. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný oprávněným osobám.
4. Denní záznamy podepisuje pověřený pracovník Zhotovitele nebo jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
5. Kromě Objednatele a Generálního dozoru Objednatele mohou provádět záznamy v deníku orgány státní kontroly, popř. jiné orgány a osoby k tomu oprávněné.
6. Generální dozor Objednatele sleduje zejména, zda jsou práce prováděny účelně a efektivně v souladu s Rámcovou smlouvou, Prováděcí smlouvou a projektem (plánem zajištění), podle technických norem, právních předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele a provede zápis do provozního deníku. Rozsah kontrolní činnosti výkonu Generálního dozoru Objednatele je předmětem samostatné smlouvy mezi Objednatelem a vykonavatelem Generálního dozoru Objednatele.

Čl. 10

Kontrola plnění Veřejné zakázky

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém rozsahu a průběhu činnosti Zhotovitele z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese Objednatel.
2. Všechny zjištěné nedostatky zapsané v provozním deníku je Zhotovitel povinen napravit v souladu s Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

4. Jako vstupní informaci kontroly předloží Zhotovitel na základě vyžádání písemnou zprávu v tomto členění:
 - a) Srovnání časového a finančního harmonogramu prací,
 - b) Stručná charakteristika lokality,
 - c) Přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (zejména tabulky, grafy, mapy, komentáře),
 - d) Rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně plánovaných a vynaložených nákladů v členění podle jednotlivých důlních děl,
 - e) Případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady,
 - f) Plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),
 - g) Případný návrh opatření, resp. požadavku k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.),
 - h) Případný návrh opatření, resp. požadavku k Objednateli.
5. Postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, bude stanoven Generálním dozorem Objednatele podle konkrétní situace.

Čl. 11

Předání a převzetí díla

1. K předání dokončeného předmětu plnění Zhotovitel připraví Zápis, který bude potvrzen Generálním dozorem Objednatele a následně oběma Smluvními stranami při předání a převzetí předmětu plnění. Zápis bude zahrnovat název a technický popis předmětu plnění, způsob předání, výsledek předání, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Předání a převzetí předmětu plnění proběhne v místě plnění nebo v sídle Objednatele.
2. Objednatel je oprávněn předmět plnění odmítnout převzít, pokud má předmět plnění vady. Důvody odmítnutí převzetí předmětu plnění budou uvedeny v Zápisu.
3. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se uvede v Zápisu. Zhotovitel je povinen dodat či provést zbývající část předmětu plnění a předat jí Objednateli nejpozději ve sjednané lhůtě.
4. V případě, že Objednatel předmět plnění neodmítne převzít, ačkoli k tomu byl oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné drobné nedostatky nejpozději do 15 dnů od převzetí předmětu plnění, pokud se v Zápisu nestanoví jiná lhůta. Do Zápisu se rovněž uvede soupis těchto nedostatků, informace o způsobu jejich odstranění bude doplněna do Zápisu.
5. Při předání předmětu plnění předá Zhotovitel Objednateli i veškeré doklady a dokumenty, které se k předmětu plnění vztahují. Tyto dokumenty budou součástí závěrečné zprávy o výsledcích dokončeného předmětu plnění v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a na nosiči CD (včetně všech příloh). Obsah a forma závěrečné zprávy musí odpovídat vzoru závěrečné zprávy zveřejněnému na internetové stránce Objednatele.

Čl. 12

Záruční podmínky, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v Rámcové smlouvě a jednotlivé Prováděcí smlouvě.

2. Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce 36 měsíců a počíná běžet předáním díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel vady popíše a uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, pak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny díla. Uhradil-li Objednatel cenu před uplatněním reklamace, bude požadovat vrácení platby ceny do výše slevy nebo v případě odstoupení její plnou výši spolu s úrokem ve výši 0,1 % denně z vrácené částky, a to od okamžiku zaplacení ceny do doby vrácení ceny.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však Zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad/y. Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s termínem pro odstranění vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu ve věci.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
7. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy, pak Objednatel:
 - a) Není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace,
 - b) Není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny.
9. Vedle nároků z odpovědnosti za vady má Objednatel nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu.

Čl. 13

Podstatné porušení Rámcové smlouvy a smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení této Rámcové smlouvy se považuje zejména:
 - a) Prodlení Zhotovitele se splněním smluvních termínů,

- b) Opakovaně nízká kvalita poskytovaného plnění, na kterou byl Zhotovitel Objednatelem již písemně upozorněn;
 - c) Opakovaně špatné vyúčtování poskytnutého plnění;
 - d) Neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 3 této Rámcové smlouvy (technické kvalifikační předpoklady), pokud Zhotovitel do 10 pracovních dnů nezajistí nápravu;
 - e) Porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele podle čl. 7 odst. 4 této Rámcové smlouvy;
 - f) Neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 6 této Rámcové smlouvy (pojištění proti škodám způsobeným činností či nečinností);
 - g) Neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 7 této Rámcové smlouvy (zabezpečení výkonu báňské záchranné služby);
 - h) Změna v osobě subdodavatele Zhotovitele bez souhlasu Objednatele (čl. 7 odst. 10 této Rámcové smlouvy);
 - i) Odmítnutí (nepředložení) předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy;
 - j) Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel:
 - nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Rámcové či Prováděcí smlouvy; nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Rámcové či Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
2. V případě podstatného porušení Rámcové smlouvy uvedeného v odst. 1 tohoto článku či Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v Prováděcí smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 4. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z ceny za provedení díla uvedené v čl. 2 příslušné Prováděcí smlouvy podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
 5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Zápise v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu, u níž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
 6. V případě porušení povinností uvedených v čl. 15 odst. 4 Rámcové smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 7. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
 8. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v celém rozsahu způsobené škody.

Čl. 14

Platnost a účinnost Rámcové smlouvy

1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a je uzavřena na dobu čtyř let ode dne nabytí účinnosti této Rámcové smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky dle čl. 5 odst. 1 Rámcové smlouvy. Ukončením této Rámcové smlouvy není dotčena platnost ani účinnost jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených před uplynutím této doby.
2. Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodů písemnou výpovědí, avšak pouze vůči všem Zhotovitelům současně. Délka výpovědní doby činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi posledního Zhotoviteli.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy v případě:
 - a) Podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele;
 - b) Porušení nepodstatných smluvních povinností Zhotovitele, jestliže Zhotovitel nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dní;
 - c) Že je Zhotovitel v likvidaci nebo že vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 - d) Že Objednatel zjistí, že příslušný Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Rámcové nebo Prováděcí smlouvy;
 - e) Že Objednatel zjistí, že příslušný Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Rámcové či Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
4. Objednatel je dále od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek určených příslušným usnesením vlády na úhradu likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl. Objednatel prohlašuje, že informaci o vládním zásahu či krácení finančních prostředků (viz výše) oznámí Zhotoviteli do 10 dnů po obdržení příslušné informace.
5. Zhotovitel může od této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy odstoupit, neposkytuje-li mu Objednatel potřebnou součinnost, nebo pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Zhotoviteli.
6. Za důvod odstoupení od Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledku vyšší moci.
7. Odstoupení od Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.

Čl. 15

Ustanovení závěrečná

1. Tato Rámcová smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Rámcovou smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími

2. Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Toto neplatí pro změnu odpovědných pracovníků Zhotovitele.
3. Veškerá komunikace na základě této Rámcové smlouvy je činěna písemně, není-li touto Rámcovou smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Rámcové smlouvy za doručenou patnáctého dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
4. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky nebo z části ceny Veřejné zakázky uhrazené Objednatelům Zhotoviteli v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové nebo Prováděcí smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Rámcové nebo Prováděcí smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
5. Rámcová smlouva se uzavírá v sedmi vyhotoveních, s platností originálu, přičemž každý Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Rámcové smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Rámcovou smlouvou.

Přílohy Rámcové smlouvy:

1. Identifikační údaje a cenové nabídky Zhotovitelů:
 - 1.1 Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 1
 - 1.2 Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 2
 - 1.3 Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 3
 - 1.4 Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 4
 - 1.5 Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 5
2. Vzor Prováděcí smlouvy:
 - 2.1. Prováděcí smlouva – standardizovaný postup
 - 2.2. Prováděcí smlouva – havarijní postup
3. Kopie výpisu z obchodního rejstříku:
 - 3.1. Zhotovitele č. 1

3.2. Zhotovitele č. 2

3.3. Zhotovitele č. 3

3.4. Zhotovitele č. 4

3.5. Zhotovitele č. 5

4. Smlouvy o sdružení, plné moci

4.1. Smlouva o sdružení s názvem „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“ a plná moc k zastupování účastníků sdružení pro vedoucího spolčovníka Palivový kombinát Ústí, státní podnik – Zhotovitel č. 1


4.2. Smlouva o sdružení s názvem „SDD – Oblast 1“ a plná moc k zastupování účastníků sdružení pro správce společnosti společnost GEOMINING a.s. – Zhotovitel č. 2

4.3. Plná moc společnosti Severní energetická a.s. pro Ing. Josefa Trykara ředitele Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě k zastupování společnosti – Zhotovitel č. 3

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

Objednatel

V Praze dne 24. 11. 2015




Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny


Zhotovitel č. 1


v CHLUMCI dne 24. 10. 2015


PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
HŘEBVICKÉ 2, 403 39 CHLUMEC
Ing. Petr Lenc
ředitel státního podniku PKÚ
vedoucí spolčovník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Zhotovitel č. 2


v KLADNĚ dne 10. 11. 2015


Ing. Jiří Sochor, předseda představenstva
GEOMINING a.s.
Správce Sdružení
SDD – Oblast 1“

 IČO: 25799746
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
tel.: 312 245 812, fax: 312 240 822
Ž.ú. 275239150257/0100

Zhotovitel č. 3

v Koste dne 13. 11. 2015



.....
Dr. Ing. Damir Dordevič, člen představenstva
Severní energetická a.s. 13. 11. 2015
v Koste dne


.....

Ing. Petr Kolman, člen představenstva
Severní energetická a.s.

Zhotovitel č. 4

v Jirce dne 30. 10. 2015


.....
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
předseda představenstva
GEMEC – UNION a.s.


GEMEC – UNION a.s.
Jivka 187, IČO 042 13
ICO: 2601451

Zhotovitel č. 5

v PRAZE dne 6. 11. 2015


.....
Jan Veverka,
předseda představenstva
UNIGEO a.s.

v PRAZE dne 6. 11. 2015


.....
Ing. Irena Valentová,
člen představenstva
UNIGEO a.s.

B