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Návrh smlouvy o dílo č. ………………………………  
 

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  z . č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění  

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s. 

se sídlem: č. p. 71, 53 836 Žumberk 

IČO:  02716011 

Zapsané: L 9001, spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové 

zastoupená: Mgr. Záboj Hrázský, ředitelem 

č. účtu:              568227339/0800 (Česká spořitelna) 

(na straně jedné dále jen objednatel) 

 

a 

 
1) Zhotovitel: 

se sídlem:    

IČO:     

DIC:     

do obchodního rejstříku zapsána: 

bankovní spojení:  

zástupce ve věcech smluvních a technických:  

adresa pro doručování korespondence:    

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 

(dále jen smluvní strany) 

 
Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce – 

výstavba drobných hospodářských objektů ve Sklenářovicích: ustájení pro 10 ks ovcí a 2 

menší seníky dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 

je nedílnou součástí této Smlouvy a závazek objednatele dílo prosté všech vad a nedodělků převzít 

a zaplatit. Zpracovatel projektové dokumentace je Sollertia s.r.o. se sídlem Lipová 93, Trutnov IČ: 

60917008, hlavní projektant ing. Vladislav Jána. Zakázka je hrazena z dotačního programu EU 

LIFE+ z projektu LIFE CORCONTICA – Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: 

obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné, který je veden pod č. 

LIFE11 NAT/CZ/490 v rámci akce C3 – Zajištění technických podmínek pro dlouhodobou 

existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520. 

Předmětem plnění zhotovitele jsou také: 

 ostatní stavební přípomoce související s prováděným dílem 

 přesuny hmot v rozsahu plnění díla  

2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, 

které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování 

díla řídit se i platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami. 
 

3. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci. 

  

Článek III. 

ČAS PLNĚNÍ 
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Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech: 

 

1.1.  zahájení:     do 5 dnů po podpisu smlouvy 

1.2. termín dokončení                                         do 6  měsíců po zahájení prací 
 

Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.  

 

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění 

ve zkrácené lhůtě. 

 

Článek IV. 

CENA DÍLA 
 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného v rozpočtu v příloze č. 2  této 

Smlouvy ve výši:   

 
1) 

 

Cena nabídky v Kč 

bez DPH DPH s DPH 

 

Cena celková (součet  částí)    

  

 

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.  

 

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.  

 

3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:  

 

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,  

b) na základě požadavků objednatele. 

 

4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové 

dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno 

a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu, provede zhotovitel jejich 

ocenění následovně: Ocení práce dle systému URS a jednotlivé ceny vynásobí poměrem nabídnuté 

ceny dle bodu 1 tohoto článku ku předpokládané hodnotě zakázky. 

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 

neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 

Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, 

v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré 

náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na 

realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro 

stanovení ceny rozhodující PD.  

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem 

výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, 

neprodleně upozorní na tuto skutečnost technický dozor a zástupce objednatele.  
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6. Součástí sjednané ceny je zajištění měření a revizí (pokud jsou třeba), dokumentace skutečného 

provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného 

umístění. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 

patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 

III. odst. 1. Dále je povinen provádět práce dle příslušných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal 

projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, 

které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají 

zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později 

zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku 

jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.  

8. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 

dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 

Článek V. 

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Před realizací se zhotovitel seznámí prostřednictvím pracovníka územního pracoviště Správy 

KRNAP, s možným přístupem k místu budoucí stavby. Pro vjezd do chráněného území zhotovitel 

požádá o vydání dokladu k vjezdu za účelem výkonu práce související se stavbou zařízení. 

2. Zhotovitel bude stavbu provádět pouze drobnou stavební mechanizací, která se bude pohybovat 

pouze v území k činnosti určené. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím 

stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat v co nejkratším (nezbytně 

nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude vždy parkována mimo 

chráněné území. 

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní 

vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. 

Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této 

povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí 

osoby na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl. II. Zhotovitel je povinen 

dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci 

předávacího řízení. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 

nemovitostí. 

7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 

protokolárně předá objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 

předpisy a normy. 

9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

10. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 

bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze 

věc opravit. 
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11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 

případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 

objednatelem. 

12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 11. tohoto článku je objednatel 

oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 

technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

Článek VI. 

ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro 

věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno 

odsouhlasit projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. 

Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 

3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně 

zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou 

následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této 

Smlouvě.  

4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli a dvě vyhotovení 

projektové dokumentace. 

5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 

Článek VII. 

STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy. 

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a 

způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a 

ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden 

od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.  

3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a orgánu 

zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta. 

4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k 

tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s zápisem, jinak se má za 

to, že s prvotním záznamem souhlasí.  

5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  

6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 

předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno 

jako důvod k odložení přejímacího řízení.  
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7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si 

zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly 

budou předány při předávacím řízení objednateli). 

Článek VIII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez 

vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude 

dílo připraveno k předání.  

3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání 

jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu 

a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.  

4. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o 

požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými 

normami a předpisy, a to zejména: 

 atesty, záruční listy, prohlášení o shodě 

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních  

 stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy  

 projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny 

 doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech 

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem 

dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou. 

Článek IX. 

ZÁRUKA ZA DÍLO  

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za 

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených 

pro provozování v ČR v délce 36 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 

vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického 

vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel 

nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky 

záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném 

případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. 

tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatelem. 

2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.  

Článek X.  

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn 

činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené 

dokumentace, dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce 

Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na 

stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepíše 

zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel 

provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis 

do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že 
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Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na 

náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 

Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

Článek XI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:  

Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány 

provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení 

předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré daňové 

doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené 

touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Dále musí faktura obsahovat název projektu, jeho registrační 

číslo a označení akce: „LIFE CORCONTICA - Podpora lučních a říčních biotopů v EVL 

Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné (LIFE11 

NAT/CZ/490) – akce C3 - Zajištění technických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 

6230*, 6510 a 6520.“ 

2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen 

Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek 

ceny díla a kopii předávacího protokolu. 

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 

písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.  

4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 20 dnů ode dne doručení 

jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li 

faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není 

Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel 

nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 

násl. občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 

termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn 

odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv 

důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném 

termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit 

zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto 

případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny 

díla. 

3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném 

případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek. 

Článek XIII. 

SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu: 
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a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 3.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování 

smluvní pokuty zhotoviteli. 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 

ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 

stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, 

neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.  

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 

pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.  

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení 

je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 

Článek XIV. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 

vzniklé jeho činností.  

2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně 

zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má 

objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen 

hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na 

odstoupení od Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 

jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut 

přísl. českým soudem.  

5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto 

dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí 

pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 

okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 

události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 

smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 

exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k 

okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého 

partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci 

vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale 

poučen a spraven. 

8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 
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9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 

požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 

objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých 

subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým 

subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

objednateli uhradit vzniklou škodu.   

11.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po 

skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení 

této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. 

Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je 

povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.  

12.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

13. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují 

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

Článek XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. 

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost 

končí splněním závazků obou smluvních stran. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden 

zhotovitel. 

 

V                            dne                                                                       V                            dne 

 

 

 

___________________________________                            ________________________________                         

 Mgr. Záboj Hrázský, ředitelem     1)   

  

1) Povinně vyplněné údaje 
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