SMLOUVA O DILO &. SMLDEU 24-95/2015

VZ 27/2015/05
uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. z.¢. 89/2012 ob&anského zakoniku v platném
znéni
Clinek I,
SMLUVNI STRANY
Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabi
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
zastoupena: Ing. Janem Hrebackou, feditelem

zastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Braunovéa Radka
zastupce ve vécech technickych: Ing. Radko Novotny

(na strané jedné dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: POPR spol. s r. o.

se sidlem: Stavebni 1148, 500 03 Hradec Kralové — Slezské predmésti
ICO: 46509283

DIC: CZ46509283

do obchodniho rejstiiku zapsana: u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C. vlozka 2285
bankovni spojeni: KB a.s., pobo¢ka Hradec Kralové, &.4. 894044-511/0100

zastupce ve vécech smluvnich a technickych:  Ing. Vladimir Prazak, jednatel
adresa pro dorucovani korespondence: Stavebni 1148, 500 03 Hradec Kralové — Slezské predmésti

(na strané druhé dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

_ Clének II.
PREDMET SMLOUVY N
Nézev &ésti zakazky: LP MALE UPY - U WONDRACKU

1. Piedmétem této Smlouvy je zivazek zhotovitele provést pro objednatele stavebni prace dle
projektové dokumentace a vykazu vymér, ktery tvofi piilohu &.1 této smlouvy a je nedilnou
soucasti této Smlouvy a zdvazek objednatele kompletni dilo prosté viech vad a nedodélki pievzit
a zaplatit. Zakézka je hrazena z dota¢niho programu MZP 115V27 MZP Povodn& 2013. Tato
smlouva se uzavird na zaklade vysledki vefejné zakazky Likvidace povodiiovych skod.

2. Predmétem plnéni zhotovitele jsou také:
e veskeré ostatni stavebni pfipomoce souvisejici s provadénym dilem
e presuny hmot v rozsahu plnéni dila



[

Pfedmét a rozsah praci je dale vymezen vyjadienimi dotéenych organi a organi statni spravy,
které byly predany zhotoviteli pred zahajenim plnéni dila. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani
dila ridit se platnymi ¢eskymi pravnimi pfedpisy, normami a vyhlaskami.

Mistem plnéni je stavenisté uréené v projektové dokumentaci

_Clinek III.
CAS PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi v nasledujicich terminech:

1.1. zahdjeni: nutno po obdrzeni dota¢nich prostiedki - pfedpokladany termin do 15 dnid od
podpisu smlouvy.
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1.2. termin dokonceni a kone¢né predani 30.11.2016

Objednatel se zavazuje, ze v pripadé zkraceni terminu dokonceni dila prevezme predmét plnéni
ve zkracené lhiité.

Dilo je provedeno, je-li zpiisobilé slouzit svému t&elu a nevykazuje-li vady a nedodélky. Dilo ma
vadu, neodpovidé-li smlouvé a PD. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady,
popfipadé dilo zpisobilé slouzit svému u&elu, ustanoveni § 2628 obanského zadkoniku se
nepouzije.

V piipadé, Ze objednatel pisemné pozada zhotovitele o pferuseni praci na stavbé, je zhotovitel
povinen prace prerusit na dobu objednatelem pisemné stanovenou. O dobu pferuseni praci dle
tohoto odstavce se posunuje termin pro provedeni dila dle tohoto &lanku.

Clinek IV,
CENA DILA

Smluvni strany se dohodly na celkové smluvni cené dila uréeného ve vykazu- rozpoétu v priloze &.
¢l II. této Smlouvy ve vysi:

)

3 666 000,- | K¢ bez DPH
769 860,- | DPH 21%
4 435 860,- | K¢ véetné DPH

Jedna-li se o prace podléhajici rezimu danové pirenesené povinnosti, bude postupovéano dle § 92
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni a podle piilohy €. 2 tohoto zakona.

VySse uvedena smluvni cena zahrnuje veskeré naklady potiebné k realizaci a predani dila.
Uprava ceny dila Je mozna v téchto pfipadech:
a) bude-li v dobé zhotovovani dila zdkonem upravena vyse DPH,

b) na zdkladé pozadavki objednatele,
¢) na zéklad€ odpoctu praci, které nejsou provadény, tzv. ménéprace.



Pokud bude v pribéhu stavby zjisténa potieba dalsich praci, které nejsou obsazeny v projektové
dokumentaci ani vykazu vymér a tyto prace je nutno provést, aby mohlo byt dilo ¥adné dokon&eno
a piedano, je tfeba tyto prace odsouhlasit zastupci obou smluvnich stran a projektanta a uzaviit
dodatek k této smlouvé. Ocenéni bude provedeno de jednotkovych cen z rozpoétu. Jestlize prace
nebudou obsaZeny ve vykazu vymér, provede zhotovitel jejich ocenéni dle systému URS. Neni-li
cena nové polozky uvedena ani v systému URS, uréi se jednotkova cena piedmétnych praci na
zékladé kalkulace odpovidajici trzni (obvyklé) arovni ceny, pisemné odsouhlasené objednatelem.
Zhotovitel se sezndmil s predanou platnou projektovou dokumentaci. V projektové dokumentaci
neshledal zadné okolnosti, které by mély vliv na cenu dila uvedenou v &l. IV. odst. 1. této
Smlouvy a prohlasuje, Ze je schopen dilo za dohodnutou cenu v této Smlouvé uvedenou,
v dohodnuté kvalit¢ a pozadovanych terminech realizovat. Vyse uvedena cena zahrnuje veskeré
néklady nezbytné k zajisténi pfedmétu plnéni této Smlouvy, a to zejména naklady potfebné na
realizaci a pfedani dila zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a PD, je pro
stanoveni ceny rozhodujici PD, dle dohody s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v priib&hu provadéni praci zjisti nesoulad projektu s vykazem
vymér nebo nutnost provést dalsi prace, které je nutno provést, aby bylo dilo dokonéeno,
neprodlené upozorni na tuto skutecnost technicky dozor a zastupce objednatele.

Soucasti sjednané ceny je zajisténi méfeni, revizi a zkoulek, dle platnych predpisi a norem a
dokumentace skute¢ného provedeni vé. geodetického zaméfeni, které jsou nutné pro zahajeni
stavby (dila) a skute¢ného umisténi.

Zhotovitel prohladuje, ze provéfil spravnost pfedanych podkladii Objednatelem, pirezkoumal
projektovou dokumentaci po strance platnych norem a piedpisii a potvrzuje, ze veskeré doklady,
které pfevzal, uvedené v ¢l. 11 této Smlouvy, Zhotoviteli umozni realizaci Dila a odpovidaji
zakonnym podminkam a v3eobecné uznavanému stupni technického pokroku. Pokud se pozdé&ji
zjisti, Ze bude nutno zménit projektovou dokumentaci, popsanou v ¢l. 11 této Smlouvy, v disledku
Jejiho rozporu s pfisl. pfedpisy a zakony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s provadénim Dila podle této Smlouvy del3im nez 30 kalendainich
dnd, je Objednatel opravnén tihradu dafiovych dokladii — faktur pozastavit.

) Clinek V.
ZAVAZKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dilo podle této Smlouvy, tj. veskeré prace a dodavky kompletné v
patii¢né kvalité dle realizagni projektové dokumentace, vykazu vymér a v terminu uréeném dle &l.
III. odst. 1. Déle je povinen provadét prace dle piislusnych tizemnich rozhodnuti, souhlasi a
stanovisek. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se viemi Gdaji potiebnymi pro fadné provedeni
dila a Ze se pied podpisem této smlouvy seznamil s polohou a povahou stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, ze bude stavbu provadét stavebni mechanizaci, ktera je nutna k provedeni
praci danou technologii dle projektové dokumentace. Tato stavebni mechanizace musi byt v
technicky vyhovujicim stavu, po dotéenych pozemcich v chranéném tizemi se bude pohybovat v
co nejkratSim (nezbytné nutném) Casovém tseku a po dokonéeni urditého stavebniho kroku bude
vzdy parkovana mimo chranéné uzemi.

Pokud zavazné predpisy & zavazné &asti CSN, popi. pozadavek objednatele stanovi provedeni
zkousek osvédCujicich smluvni vlastnosti dila nebo jeho &asti musi provedeni téchto zkousek
predchazet pred dokonéenim a pfedanim dila.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti a je povinen na své naklady odstrafiovat
odpady, véetné nebezpecnych a necistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavateli.
Totéz se tyka zamezeni zneCiStovani prostor a vozovek mimo staveni§té. Pfi neplnéni této
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povinnosti je objednatel opravnén zajistit ¢istotu na stavenisti a jeho okoli prostiednictvim tfeti
osoby na naklady zhotovitele. Déle je zhotovitel povinen stavenisté fadné oznacit a zabezpecit na
své naklady.

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou ¢innosti dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen dokladovat zpusob likvidace vzniklych odpadi a pfislusné listiny dolozit objednateli
v ramci predavaciho fizeni.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zpisobené zasahy do prav vlastnikii sousednich
nemovitosti.

Po dokonéeni praci zhotovitel stavenisté vyklidi a do 15 dnii po dokonéeni dila je bez zavad
protokolarné pieda objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické, protipoZarni
predpisy a normy. Pfedeviim zodpovida za dodrzovani pfedpisi o praci v ochrannych pasmech,
pozarnich a jinych predpisi chranicich vefejné zajmy. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a
ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté. Zhotovitel zajisti na svou odpovédnost a naklady
dodrzovéani bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci dle zdkona €. 309/2006 Sb., v platném znéni a
zabezpe&i ochranu osob pohybujicich se v sousedstvi staveni$té (oploceni a oznaceni apod.).

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pisemného souhlasu objednatele pfistup tretich osob na
staveni$té. To se netyka tietich osob, jejichz vstup je potiebny pro realizaci dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu provadéného dila prostfednictvim jim povéfenych
osob, zejména zda jsou prace provadény podle predané dokumentace, podle smluvenych
podminek, technickych norem a jinych pfedpisti a v souladu s rozhodnutim piisludnych organu.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto u¢elem veskerou potfebnou soucinnost,
zejména potiebné pisemnosti k nahlédnuti &i pfipadnému pofizeni kopie, umoznit pfistup na
pracovisté atd. Na zjisténé nedostatky musi objednatel bez zbyte¢ného odkladu upozornit
zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku nebo jinou prokazatelnou pisemnou formou a Zadat
odstranéni zjiténych vad.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucim Ing. Véra Kindlova, CKAIT IV00 0600428, telefon 495 543
210, email popr@popr.cz  Zhotovitel bere na védomi, Ze stavbyvedoucim nesmi byt osoba, ktera
je v pracovnépravnim vztahu k objednateli. Zhotovitel se zavazuje provadét prace pod dohledem
opravnéné osoby, ktera je drzitelem autorizace, jimz se prokazoval ve vybérovém fizeni na
vefejnou zakazku.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat technicky dozor objednatele alespon 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole praci dal$im postupem zakrytych. Kontrolu téchto praci zaznamena technicky dozor
objednatele do stavebniho deniku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelng pisemné véas k prejimce, je
povinen na zadost technického dozoru zakryté prace odkryt na vlastni naklady.

Vady a nedodélky z piejimaciho fizeni a vady dila vzniklé v pribéhu ziru¢ni doby uplatni
objednatel u zhotovitele pisemné, pfi¢emz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpisob
jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, nahrazenim novou
bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat piiméfenou slevu ze sjednané ceny v ptipad€, kdy nelze
véc opravit.

Zhotovitel je povinen zah4jit bezplatné odstrafiovani opravnéné reklamované vady neprodlen¢ a
odstranit je v co nejkrat$im terminu, nejpozdéji do 10 dnt ode dne doruceni pisemné reklamace
objednatele, s vyjimkou vad, které neni technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém
piipadé smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 5



15.

dnii ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhiita stanovena znalcem uréenym
objednatelem.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhitach uvedenych v tomto &lanku je objednatel opravnén
provést tyto prace sam, nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i nelplné funkéni &ist dila ve srovnatelnych
technickych a cenovych parametrech. Takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli do 14 dni ode dne doruceni faktury — dafiového dokladu. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpoveédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych asti.

Cldnek VI.
ZAVAZKY OBJEDNATELE

Zmény a upravy oproti zadani nemajici vliv na cenu a termin plnéni budou fedeny zastupci pro
véci technické a projektantem a zapsany do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény je nutno
odsouhlasit projektantem, technickym dozorem objednatele a opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Objednatel svol4 do 10 pracovnich dni po pisemném vyzvéni zhotovitele piejimaci fizeni stavby.
Za pisemnou vyzvu se povazuje i zapis ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze si objednatel v pribéhu realizace vyzada zmény stavebniho feSeni, které je nutno
promitnout do projektu, zajisti objednatel zménu projektu a predd tuto zménu bezuplatné
zhotoviteli v poétu zakladnich paré. Dopady téchto zmén do terminu plnéni a cen dodéavky budou
nasledné¢ mezi objednatelem a zhotovitelem projednany a budou predmétem dodatku k této
Smiouve.

Objednatel se zavazuje predat veskeré dokumenty ke stavbam zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje predat a vymezit zhotoviteli staveni§té ve stavu zplisobilém k zahdjeni
stavby - dila a to protokolarné.

o Clinek VIL. _
STAVEBNI DENIK A DOKLADY O PRUBEHU VYSTAVBY

Zhotovitel povede po celou dobu vystavby stavebni denik, tykajici se pfedmétu této Smlouvy, a to
ve smyslu § 157 stavebniho zdkona a § 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici opravnénym osobam kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti.

Zhotovitel prostrednictvim stavbyvedouciho bude do stavebniho deniku zapisovat viechny tdaje,
které jsou dilezité pro fadné provadéni dila, zejména tidaje o stavu staveni3té a podasi, rozsahu a
zpiisobu provadéni praci, nasazeni pracovniki, stroji a dopravnich prostredki, udaje o zahajeni a
ukonéeni praci ¢i udalostech a prekazkach vztahujicich se ke stavb&. Stavebni denik bude veden
od zahajeni praci do okamziku piedani dila a bude umistén v misté stavby u stavbyvedouciho
zhotovitele.

Zéaznamy do stavebniho deniku provadi mimo zastupce zhotovitele a objednatele, stavebniho
dozoru objednatele a organu zmocnénych stavebnim zakonem, téZ zastupce autorského dozoru
projektanta.



Vyzaduje-li to povaha zdznamu ve stavebnim deniku, musi se protistrana vyjadfit pisemné k
tomuto zaznamu do 3 pracovnich dnii po prokazatelném seznameni se se zapisem, jinak se ma za
to, Ze s prvotnim zaznamem souhlasi.

Zaznam ve stavebnim deniku nemiize zménit obsah této Smlouvy.

Stavebni denik a dokladové ¢ast jsou nezbytnou soudasti predani dila, pokud nebude ¥adné vedeny
stavebni denik predan spolu s dilem, povaZuje se toto za podstatné poruseni Smlouvy a vadu dila a
bude brano jako diivod k odlozeni piejimaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci provést vyty&eni staveb odbornou firmou, a rovné? si
zajisti vyjadfeni o existenci podzemnich inZenyrskych siti, véetné jejich vytyéeni (protokoly
budou predany pied realizaci stavby objednateli).

_Cldnek VIII,
PREVZETI DILA

Dilo vymezené ¢l. I1. této Smlouvy bude splnéno protokolarnim piedanim dila objednateli bez
vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat technicky dozor a objednatele nejpozdéji 10 dnd pred
terminem, kdy bude dilo pfipraveno k piedani, bude zapo&ato piejimaci fizeni.

Objednatel zahdji protokolarni fizeni, pfiéemz neni povinen dilo pievzit v pripadé, ze dilo bude
mit vady a nedodélky. Tyto vady a nedodélky budou popsany v piejimacim protokolu a musi byt
odstranény v terminech sjednanych smluvnimi stranami.

Zhotovitel predd Objednateli pfi pfedani a prevzeti Dila veskeré doklady, protokoly o
pozadovanych zkouskach, které jsou nutné pro uzivani dila, pozadovany objednatelem nebo které
Jjsou nafizeny piislusnymi normami a pfedpisy, a to zejména:

—  atesty, zarucni listy, prohlaseni o shodé

—  zapisy a osvédceni o viech piedepsanych a poZzadovanych zkouskach, méfenich

— stavebni denik, navody k obsluze, navody k pouziti, zaruéni listy

— projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve 4 paré, barevné zakresleny zmény
— doklady o zabezpeteni likvidace odpadii v souladu se zdkonem o odpadech

Bez téchto dokladii nelze povazovat Dilo za dokonéené a schopné predani.

5. Jestlize bude Objednatel pozadovat uvedeni nékteré &asti dila do provozu pied terminem
dokonceni celého dila, budou podminky tohoto provozu stanoveny zvlaétni dohodou.

~ Cldnek IX.
ZARUKA ZA DIiLO

Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy zaruku na Fadné provedeni dila dle ¢l. I1. Smlouvy, za
radné provedeni stavebnich praci, pouziti bezvadnych materiald, vyrobkii a zafizeni schvalenych
pro provozovani v CR v délce 48 mésicii ode dne Fadného prevzeti dila objednatelem, tj. bez
vad a nedodélki. V pripadé uplatiovani jiné zaruéni lhity, napf. u nékterych prvki technického



vybaveni, kde je zaruka stanovena konkrétnimi vyrobci jednotlivych zafizeni, predlozi Zhotovitel
nejpozdéji pii predani a prevzeti dila seznam téchto materiali odbérateli s vyznaéenim délky
zarucni lhity, resp. s vyznaCenim kone¢ného terminu, ke kterému zaruka konci. V opatném
piipadé se ma za to, Ze plati na cely rozsah predavaného dila zaru¢ni lhita uvedend dle odst. 1. a 2.
tohoto ¢lanku od prevzeti kompletniho dila Objednatelem.

Na vyzvani objednatele odstrani zhotovitel v zaruéni dobé vsechny zavady dila.

Cldnek X.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

. Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostiednictvim technického dozoru, ktery je opravnén
¢init zapisy do stavebniho deniku, dohlizi nad dodrzovanim realizace stavby dle schvalené
dokumentace, dodrzovanim vystavby dle pravnich piedpisi a norem, upozorfiuje na zjisténé
nedostatky a jednd se Zhotovitelem. Technicky dozor objednatele je oprdvnén prerudit prace
Zhotovitele, pokud je ohroZena bezpeénost realizace stavby, bezpe€nost osob pohybujicich se na
stavbé, popf. hrozi-li nebezpeéi vzniku $kody na majetku nebo na pfirodé. O této skuteCnosti
sepiSe zapis do stavebniho deniku. Soucasné je opravnén pierusit prace, pokud zjisti, ze Zhotovitel
provadi stavbu v rozporu s projektovou dokumentaci, se sjednanou kvalitou, a uéini o tomto zapis
do stavebniho deniku. V zapise soucasné stanovi lhiitu pro odstranéni nedostatki. V pfipadé, ze
Zhotovitel v ur¢ené lhité zjisténé nedostatky neodstrani, je Objednatel opravnén tyto odstranit na
naklady Zhotovitele sam s tim, Ze vzniklé naklady zapoéte k tihradé ceny dila zhotoviteli anebo je
Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

éld{@ek XI.
PLATEBNI PODMINKY

Cena dila dle ¢l. 1V. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena nasledujicim zptisobem:

Zhotovitel bude piedkladat objednateli mési¢ni faktury (véetné DPH), ve kterych budou
vylQétovany provedené prace na dile dle této Smlouvy. Soucasti kazdé mésiéni faktury bude
pisemné potvrzeni piedlozené specifikace provedenych praci opravnénym zaméstnancem
objednatele. Veskeré danové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k uhradé ceny Dila na
zakladé této Smlouvy, musi obsahovat nalezitosti danového dokladu podle platnych pravnich
predpisii a nalezitosti stanovené touto Smlouvou v¢&. dohodnutych pfiloh. Dale musi faktura
obsahovat nazev projektu a jeho registraéni &islo. Jedna se o program 115V27 MZP Povodné
2013.

Do 10-ti dnl po piedani a pievzeti dila dle ¢l. VIIL této Smlouvy bez vad a nedodélki je povinen
Zhotovitel piedlozit objednateli zavére¢nou fakturu - kone¢né vyactovani ceny dila, tj. splatek
ceny dila a kopii pfedavaciho protokolu, potvrzeného objednatelem.

Uhrada za objednatelem pozadované zmény dila bude provadéna zvlastnimi ziétovacimi doklady
(fakturami), které zhotovitel vystavi po fadném provedeni prislusné zmény a po predchazejicim
pisemném odsouhlaseni opravnénym pracovnikem objednatele.

Splatnost faktur uvedenych v bodé 1. a 2. tohoto ¢lanku se stanovuje na 20 dnii ode dne dorudenti
jednotlivych dokladii na adresu sidla Objednatele uvedenou v ¢l. 1. této Smlouvy. Nebude-li
faktura spliiovat pozadavky stanovené touto Smlouvou a platnymi pravnimi piedpisy, neni
Objednatel povinen fakturu hradit a neni v prodleni s placenim.

Clanek XI1.
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a)

b)

d)

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel i zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy, jestlize Zhotovitel nebo Objednatel
nesplni zdvazky plynouci z této Smlouvy ve lhitach zde sjednanych a to zpisobem dle § 2001 a
nasl.ob¢anského zakoniku, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, jestlize zhotovitel bude v prodleni s nedodrzenim
terminti dokonéeni dila dle této Smlouvy o vice nez 14 dnii. Objednatel je opravnén odstoupit od
Smlouvy i tehdy, jestlize ze viech okolnosti je zfejmé, ze zhotovitel z jakychkoliv diivodi, ktere
nastaly od podpisu této Smlouvy, neni schopen dilo zhotovit v pozadovaném terminu a kvalité.
Objednatel je v takovém pfipadé povinen odstoupeni od Smlouvy oznamit zhotoviteli pisemné.
Odstoupeni nabyva G¢innosti dnem dorudeni listiny o odstoupeni. V téchto pfipadech je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20% z celkové ceny dila.

Zhotovitel je povinen plnit své zavazky vic¢i svym subdodavatelim fadné a v¢as, v opaéném
pfipadé je Objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za vy3e uvedenych podminek.

) Cldnek XIH,'. )
SMLUVNI POKUTY A SMLUVNI UROKY Z PRODLENI

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel muze po zhotoviteli pozadovat niZze uvedenou
dohodnutou smluvni pokutu:

za prodleni s nedodrZzenim terminu dokonceni dila dle ¢l. I1I. této Smlouvy a to 3.000,- K& za
kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta je splatna do 14-ti dnii po doruéeni vyictovani
smluvni pokuty zhotoviteli.

za prodleni s nedodrZenim terminu odstrafiovani vad v pfejimacim fizeni a odstranovani vad
v zaruéni dob& a to smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy zapoCaty den
prodleni.

za zavazné nedodrZeni smluvnich podminek dle této smlouvy, a to ve vysi 1% z celkové smluvni
ceny. Za zavazné nedodrzeni smluvnich podminek se povaZuje provadéni praci v rozporu se
stavebnim povolenim nebo projektovou dokumentaci bez védomi projektanta nebo Objednatele,
neuhrazeni svych zavazku vici subdodavateliim za fadné provedené dilo.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila bez DPH za
kazdy, byt i zapodaty kalendaini den, ve kterém nebyl na stavbé k dispozici stavebni denik.

Zaplacenim téchto smluvnich pokut neni dotéena odpovédnost zhotovitele za Skodu. Smluvni
pokuty jsou splatné do 14-ti dnt po doruceni vyuctovani smluvni pokuty zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel miZe po objednateli pozadovat nize uvedenou
dohodnutou smluvni pokutu za prodleni s placenim faktur dle ¢. XI. této Smlouvy a to smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z neuhrazené astky za kazdy den prodleni. Tato smluvni pokuta z prodleni
je splatna do 14-ti dnii po doruceni vytctovani smluvni pokuty objednateli.

Clinek XIV.
ZVLASTNI UJEDNANI

Dnem predani stavenit¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpe¢i $kody na zhotovovaném dile
vzniklé jeho ¢innosti.
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Dostane-li se zhotovitel do zpozdéni, které vzniklo vyluéné zdivodi lezicich na strané
zhotovitele a pfes vyzvani prace nevykond ani v nahradni lhité stanovené objednatelem, ma
objednatel pravo nechat provést price tieti osobou. V takovém piipadé je zhotovitel povinen
hradit objednateli viechny zvy3ené ndklady. Tato skute¢nost dava také objednateli pravo na
odstoupeni od této Smlouvy s tim, Ze vy¢islena $koda bude uhrazena zhotovitelem.

Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto Smlouvou, se Fidi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se Fidi obecné platnymi ¢eskymi pravnimi pfedpisy. Strany
se zavazuji fesit pripadné spory vzniklé z této Smlouvy vzdy nejprve vzajemnym jednanim. Pokud
jedna ze stran sdéli druhé strang, 7e poklada pokus o dohodu za nemozny, bude spor rozhodnut
piisl. Ceskym soudem.

Obsah této Smlouvy Ize ménit resp. provést jeji zruSeni pouze formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. K navrhu dodatku se smluvni strany zavazuji vyjadfit do 3 pracovnich dni po jeho
doruéeni. Po tuto dobu je strana, ktera navrh podala, svym navrhem vazana. Zmény a dodatky této
Smlouvy plati pouze tehdy, jestlize jsou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

V ptipadé okolnosti vy38i moci, které prechodné znemozni jednomu ze smluvnich partneri
realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhita pro splnéni té&chto povinnosti o dobu trvani
okolnosti vy3si moci, pfipadné o dobu jejich nasledkii. Jako vys$si moc jsou oznaceny okolnosti a
udalosti vzniklé po uzavieni Smlouvy a to mimofadné, nepfedpokladané a nezévislé na vili
smluvnich partnerii a opraviiuji ke zméné smluvnich podminek. Za tyto okolnosti se povazuji
napi. exploze, zemétfeseni, povoden, pozar. Kazdy smluvni partner, kterému neni mozno
vzhledem k okolnostem vy$§i moci plnit svoje smluvni podminky, musi co nejdiive o tom
uvédomit druhého partnera. Tuto informaci je tfeba potvrdit doporu¢enym dopisem.

Zhotovitel potvrzuje, ze se se stavenistém na mist¢ seznamil, veskerou pfedanou dokumentaci
vztahujici se k predmétu Smlouvy Fadné prostudoval a pochopil a je tudiz ve vSem dokonale
poucen a spraven.

Dnem predani stavenisté zhotovitel nese odpovédnost za Skody zpuisobené kontaminaci pudy,
odpadnich vod a vodnich tokt ropnymi produkty.

Smluvni strany se zavazuji 0¢inné spolupracovat pfi zajisténi ochrany a bezpenosti prace a
pozarni ochrany a to i v pfipadech soub&hu praci a innosti zhotovitele a pfimych dodavateli
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu provadéni praci pribézné aktualizovat seznam svych
subdodavatelii véetné jejich podilu na akci. Dale se zavazuje plnit své zdvazky vici svym
subdodavatelim fadné a veas. Pokud zhotovitel porusi uvedené povinnosti, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy ke dni doruceni odstoupeni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
objednateli uhradit vzniklou $kodu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a udaji v ni uvedenych, sou¢asné se zavazuje po
skonéeni praci dle této smlouvy, predloZit objednateli soupis subdodavateld, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10% zcelkové ceny dila, a to nejpozdéji do 90 dni ode dne
ukonéeni této smlouvy. Objednatel bude pii plnéni smlouvy postupovat v souladu s § 147a
Zikona o VZ. Objednatel uverejni na svém profilu zadavatele udaje a dokumenty, K jejichz
uveiejnéni je povinen dle § 147a Zékona o VZ, tedy véetné smlouvy, a to v terminech dle § 147a
Zakona o VZ.
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Zhotovitel timto prohlaSuje, ze bude spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni
§ 2 pism.e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila on nebo jeho subdodavatelé neporusuji
povinnosti stanovené mu zakonem ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni, a
zédkonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni.

. Cldnek XV. '
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Obsah této Smlouvy lze ménit, resp. provést jeji zrueni, pouze formou pisemného dodatku k této
Smlouve.
2. Tato Smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Jeji platnost
konéi splnénim zavazki obou smluvnich stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech exemplarich, z nichZ tfi obdrZi objednatel, jeden
zhotovitel.
Ve Vrchlabi dne 07. 07. 20% V Hradci Kralové  dne
Sprava Krkonosskeho narodniho parku E__:“ gLy - ®
.' i : Stay
: ” AR 500 03 | dlové
[C: ODDEEHS? C. CZ00a8R455 1C: 46509283 DIC: CZ46509283
W};Z_R?%k
Ing. Jan Hiebacka ' Ing. Vladimir Prazak, jednatel

Y
Za spravnost: ///

G
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Hrochova
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KRYCI LIST ROZPOCTU

| Nazev stavby Likvidace povodiiovych skod JKSO
| Nazev objektu LP Malé Upy - U Wondracki ECO
| Misto
- Ic DIC
|
| Objednatel KRNAP 00088455
Projektant
Zhotovitel POPRspol. sr.0. 46509283 CZ46509283
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
“széﬁ 27.03.2015
Mérné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m,j. Potet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
: Rozpoétové naklady v CZK
‘A |Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Néklady na umisténi stavby
‘r 1 |HSV  |Dodéavky 815 597 K¢ | 8 |Prace prestas 0 |13|Zafizeni stavenisté 0,00
| 2 MontaZ 2 850 403 K& | 9 |Bez pevné podl. 0 |14 |Projektové prace 0,00
I
B_PSV Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0 | 15|Uzemni vlivy 0,00
| 4 Montaz 0,00 |11 0 | 16 |Provozni vlivy 0,00
| 5|"M"  |Dodavky 0,00 17 |Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 {NUS z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (F. 3666 000 K& | 12 [DN (F. 8-11) 19|NUS (f. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 |21 |Komp!. &innost 0,00 |22 |Ostatni naklady 0,00
(Feajektsunt D Celkové naklady
23 |Soutet 7, 12, 19-22 3 666 000 K&
bl podeis —— 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25DPH 21,00 %z 3666 000,33 769 860 K&
26 Cena s DPH (F. 23-25) 4 435 860 K¢
|Datum a podpis Razitko E Pripocty a odpoéty
Zhotovitel: Ing. Viadimir ® ; |
| ﬂ POPR k. E5iD: 27 |Dodavky zadavatele 0,00
‘ \ Stavebni 1148 28 [Klouzava dolozka 0,00
\] 500 03 Hradec Krélové : — .
Datum a podpis: 01.04.2015 IRA6609282 DIC: €Z46509283 29 Zvyhodnéni + - 0,00 |
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Nabidkovy rozpocet
Stavba: Likvidace povodiiovych skod
Objekt: LP Malé Upy - U Wondraéki

Objednatel: KRNAP

Datum: 27.3. 2015

Zhotovitel. P O P R spol. sr.o.
\ <y -
l PCl Kod polozky R My | Nokem | jednotkova | cokm
M 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 3617 700,33
1 Zemni price 980 512,00
1 (111211112 Sqéleni jehliénatého klestu se snagenim D pfes 30 cm ve svahu do kus 2,000 51,50 103,00
2 (112101122 Kaceni stromu jehliénatych D kmene do 500 mm kus 2,000 109,00 218,00
3 112201101 Odstranéni pafezi D do 300 mm kus 4,000 190,00 760,00
4 (112201102 Odstranéni pafezi D do 500 mm kus 8,000 313,50 2 508,03
Vysadba stromu bez balu do jamky vy$ka kmene do 1,8 m ve svahu
| 5 /184201131 do 1:1 kus 40,000 149,00 5 960,00
| 6 (026503780 Ol$e $eda (Alnus incana) 80 - 120 cm, KK kus 30,000 4220 1 266,00
7 026503680 Jasan zlepily (Fraxinus exceisior) 80 - 120 cm, KK kus 10,000 53,00 530,00
8 |184215132 Ukotveni kmene drevin tremi klly D do 0,1 m délky do 2 m kus 40,000 103,00 4 120,00
9 (052172100 ty¢ odkornéna délka 150 cm,tloustka 10 cm kus 120,000 67,60 8112,00
10 (184215133 Ukotveni kmene dfevin tfemi kily D do 0,1 m délky do 3 m kus 40,000 155,00 6 200,00
[ R-pol.: Pfevedeni vody véetn& zajimkovani -technologie dle
| 11 |R-001 dodavatele m 232,000 588,00| 136 416,00
12 (114203104 Rozebrani zahozl a rovnanin na sucho m3 12,600 152,00 191520
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podie druhu,
13 [114203301 velikosti nebo tvaru m3 674,600 170,00| 114 682,00
| 14 (124203101 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteéi v horniné tf. 3 m3 70,500 106,00 7 473,00
‘ Priplatek k vykopavkam pro koryta vodoteéi v horniné tF. 3 v tekouci
15 |124203119 vodé pii LTM m3 35,250 51,50 1815,38
16 1124303101 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 4 m3 94,000 138,00f 1297200
Pfiplatek k vykopavkam pro koryta vodoteci v horniné tf. 4 v tekouci
| 17 [124303119 vodé pfi LTM m3 47,000 72,20 339340
18 |124403101 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteéi v horniné tf. 5 m3 70,500 298,00{ 21 009,00
Priplatek k vykopavkam pro koryta vodoteéi v horniné ti. 5 v tekouci
19 [124403109 vode pii LTM m3 35,250 96,80 3412,20
20 [131201101 Hloubeni jam nezapazenych v horniné ti. 3 objemu do 100 m3 m3 28,830 175,00 5 045,25
21 {131201191 Priplatek za hloubeni jam v tekouci vodé pfi LTM v horniné ti. 3 m3 28,830 49,00 141267
22 |131301101 Hloubeni jam nezapaZenych v horniné . 4 objemu do 100 m3 m3 38,440 239,00 9 187,16
23 131301191 Piiplatek za hloubeni jam v tekouci vodé pfi LTM v hornineé ti. 4 m3 38,440 86,40 3321,22
24 (131401101 Hioubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 5 objemu do 100 m3 m3 28,830 462,000 13319,46
25 |131401191 Pfiplatek za hloubeni jam v tekouci vodé pfi LTM v horning tf. 5 m3 28,830 173,00 4 987,59
i;26 132201101 Hioubeni ryh § do 600 mm v horniné 7. 3 objemu do 100 m3 m3 89,460 410,00 36678,60
Pfiplatek za hloubeni ryh pod vodou § do 600 mm pfi LTM v horniné
27 |132201192 tf. 3 objemu do 100 m3 m3 89,460 213,00 19 054,98
| 28 [132201201 Hiloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 13,560 263,00 3 566,28
' Priplatek za hloubeni ryh pod vodou § do 2000 mm pfi LTM v horniné
| 29 (132201291 tF. 3 objemu do 100 m3 m3 13,560 93,60 1269,22
30 |132301101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4 objemu do 100 m3 m3 119,280 819,00 97690,32
Priplatek za hloubeni ryh pod vodou § do 600 mm pfi LTM v horniné
_31_ 132301192 tf. 4 objemu do 100 m3 m3 119,280 357,00 42 582,96
32 |132301201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 4 objemu do 100 m3 m3 18,080 520.00]  9401,60
| Priplatek za hloubeni ryh pod vodou § do 2000 mm pfi LTM v horning ' |
33 1132301291 tf. 4 objemu do 100 m3 m3 18,080 156,00 2820,48
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[ 34 [132401101 Hioubeni ryh § do 600 mm v horniné tF. 5 m3 89.460] 133000 118 981,80
? Pfiplatek za hloubeni ryh pod vodou & do 600 mm pfi LTM v horniné
| 35 (132401192 ti. 5 m3 89,460 549,001 4911354
36 /132401201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné ti. 5 m3 13,560, 102000] 13831,20
‘ Priplatek za hloubeni ryh pod vodou § do 2000 mm pii LTM v horniné
37 |132401291 tr. 5 m3 13,560 194,00 2 630,64
38 [161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 307,650 53,50 16 459,28
39 |161101151 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopudo 2,5 m m3 131,850 75,00 9 888,75
40 162201101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku z horniny ti. 1 az 4 m3 388,200 22,30 8 656,86
| 41 162301151 Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z hornin tf. 5 az 7 do 500 m |m3 182,100 66,60, 1212786
R-pol,:Zatlageni pafezil do koryta pfed objekty-stabilizace
| 42 |R-002 nivelety,prosyp vykopkem ks 12,000 240,00 2 880,00
| 43 |167101151 Nakladani vykopku z hornin tf. 5 aZ 7 do 100 m3 m3 182,100 158,00f 28771,80
44 (174101101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim  |m3 136,900 60,60 8 296,14
45 (174101103 Zasyp zéfezl pro podzemni vedeni sypaninou se zhutnénim m3 333;{_}00 53,80, 1791540
46 |174201103 Zasyp zarezl pro podzemni vedeni sypaninou bez zhutnéni m3 15,400 23,10 355,74
|47 [174201103 Zasyp zéiezl pro podzemni vedeni sypaninou bez zhutnéni m3 104,300 23,10 2 409,33
| Ploéna uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do +/-
| 48 [181111134 200 mm ve svahu pies 1:1 m2 898,800 100,00{ 89 880,00
49 (182101101 Svahovani v zafezech v horniné ti. 1 az 4 m2 413,800 30,50 12620,90
50 182201101 Svahovani nasypu m2 93,600 26,60 248976
4 Vodorovné konstrukce 2525 216,04
‘ Polozeni podkladni vrstvy z geotextilie s uchycenim v terénu sponami
51 |451971111 a za plitky hieby m2 441,600 102,00/ 45043,20
52 |693110620 geotextilie netkané geoNetex M, 300 g/m2, §ife 300 cm m 441,600 69,90| 30 867,84
Zdivo z lomového kamene do draténych kodl gabiond s urovnanim
53 (326214111 hran m3 51,000 4 250,00f 216 750,00
‘ R- pol.: Rovnanina z lom.kamene hm. nad 0,75 T-nad 1,5T,1:1,v¢.
' 54 |R-003 tfidéni kament dle hmotn. m3 223,300 2 070,00 462 231,00
i R- pol.: Rovnanina z lom.kamene hm. nad 0,5 T-nad 1T,1(1.5):1,vé.
| 55 |R-004 tfidéni kamenu dle hmotn. m3 114,700 2 160,00] 247 752,00
R- pol.: Rovnanina z lom.kamene hm. nad 0,5 T-nad 1T,2:1,vé.
56 |R-005 tfidéni kameni dle hmotn. m3 24,000/ 2160,00] 51840,00
R- pol.: Rovnanina z vytfidéného kamene , ulozenym nejdlesim
57 |R-006 rozmérem kolmo na osu toku, prostorové provazani m3 103,400 2180,00] 22541200
l R-pol.:Spadovy dsek pfi¢.objektu-L.K. na 1,5T, &lenitost plochy,
| 58 |R-007 prosyp tésnici frakci kamene m3 156,000 2 200,00/ 343 200,00
' R-pol.:Spadovy Usek - vytfidény mistni kdmen ve formé §tétu s
59 |R-008 povrchem s vysokym stupném drsnosti m3 30,800 3 000,00/ 92 400,00
| R- pol.: Stabilizace dna - lomovy kdmen hm. 0.75T ,vzajemné
| 60 |R-009 klinovany, miskovity profil m3 37,800 1.400,00| 52 920,00
! R- pol.: Stabilizace dna - vytfidény mistni kamen ve formé $tétu ,
| 61 |[R-010 miskovity profil m3 26,400/ 3000,00] 79200,00
| R- pol.. Pfi¢ny objekt z odkorn. kul. pr.30-35 cm, spojeni- kované
| 62 |R-011 hreby (6 ks/m2) a kramle (9 ks/m2) m2 677.600]  1000,00| 677 600,00
99 Pfesun hmot 111 972,29
Presun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazeni a Upravy
63 (998312011 bystfin t 1 725,305 16,40/ 28 29500
[ Piplatek k pfesunu hmot pro sanace Gzemi, hrazeni a Upravy bystfin
| 64 [998312094 za zvétseny pfesun do 1000 m t 1725,305 48,50| 8367729
VRN Vedlej&i rozpottové naklady 48 300,00
VRN3 Zafizeni stavenisté 1 000,00
_65 1034303000 |Opatieni na ochranu pozemki sousednich se stavenistém K& 1,000  1000,00  1000,00
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VRN4 Inzenyrska ¢innost 3 000,00
Zkousky a ostatni méfeni- zakladni rozbory vody ( poZadavek ve
| 66 |043002000 Vyjadfeni) Ké 1,000 3 000,00 3 000,00
VRNG Uzemni viivy 42 300,00
67 1062002000 Ztizené dopravni podminky K¢ 1,000{ 10000,00/ 10 000,00
68 063002000 Préce na téZce piistupnych mistech Ké 1,000, 10000,00, 10000,00
69 |065002000 Mimostaveni§tni doprava materiald Ké 1,000, 10000,00] 10 000,00
' soubo
70 |R-1001 R-pol.: svisly piesun nad 10m , vodorovny pfesun korytem , po svahu |r 1,000, 10 000,00, 10 000,00
R-pol.:Zajidténi provedeni opatieni vyplyvajicich z planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pfipadna aktualizace soubo
71 |R-1002 (pfizplsobeni) planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci r 1,000 100,00 100,00
R-pol.:Protokolarni piedani stavbou dotéenych pozemkiia komunikaci. |soubo
| 72 |[R-1003 uvedenych do plivodniho stavu, zpét jejich vlastnikam r 1,000 100,00 100,00
R-pol.:Zajisténi provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodriového a soubo
73 |R-1004 havarijniho planu r 1,000 100,00 100,00
; soubo
74 |R-1005 R-pol..Zpevnéni useku pfistupu - ochrana vedeni potrubi r 1,000 1.000,00 1000,00
R-pol.:Uprava vydsténi potrubi 2 ks DN 200 , napojeni na soucas. soubo
75 |[R-1006 trasu potrubi I 1,000 1.000,00 1.000,00
VRN7 Provozni viivy 2 000,00
' 76 |075002000 Ochranné pasma ke 2,000, 100000  2000,00]
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