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(internet), informace získané od objednatele, zástupců obce a pobřežníků    

 

Koryto Huťského potoka bylo při zvýšených průtocích v minulosti poškozeno na více 

místech, předmětem této zjednodušené dokumentace je oprava od soutoku s Jizerou 

po soutok s Černým potokem. Celková délka opravovaného úseku je přibližně 5 km, 

jedná se o opravy stávajícího podélného a příčného opevnění koryta, žádné nové 

objekty nebudou zřizovány. Oba břehy jsou v blízkosti stavebních objektů stabilizovány 

zdmi z lomového kamene na cementovou maltu nebo v menším rozsahu kamenným 

zdivem na sucho nebo rovnaninou. Dno bylo převážně ponecháno přírodní, ale niveleta 

je zajištěna příčnými prahy se spadišti, zpevnění dna dlažbou je provedeno pouze na 

několika krátkých úsecích v husté zástavbě. V místech s rozvolněnou zástavbou je 

koryto převážně přírodní s pomístným zpevněním rovnaninami z lomového kamene a 

příčnými prahy z kulatiny. V blízkosti centra obce je koryto na několika místech překryto 

prefabrikáty nebo klenbou. Oprava uzavřených průtočných profilů není předmětem této 

dokumentace.  Tato dokumentace rovněž neřeší opravy opěrných zdí přilehlé 

komunikace.                                                                                                       

Nejčastějším poškozením opevnění jsou narušené paty zdí. Jedná se o vypadlé 

spárování a kameny zdiva. Tím je částečně ohrožena stabilita podélného opevnění, na 

několika místech již došlo k sesuvu zdi.  V některých lokalitách je patrná eroze a snížení 

dna koryta, které způsobuje ohrožení základů zdí. Poškození příčných objektů je 

menšího rozsahu, většinou se jedná o narušení bočních zdi spadiště a poškození 

přelivné hrany stupňů.                                                                                                                               

Při opravě stavebních objektů bude provedeno i vykácení dřevin, které kořenovým 

systémem narušují zdivo nebo omezují průtočný profil potoka.                                                                                                       

Oprava je plánována na rok 2015, realizaci oprav není vhodné odkládat, hrozí další 

nárůst škod. 

 

Dne 20.10.2014                                                                        Ing. Jan Kubát 



Technická zpráva 

Název akce:  Huťský potok - oprava koryta                                                               

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Prováděcí dokumentace 

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele, zástupců obce a pobřežníků                                                                                                                            

Současný stav:   

V úseku od soutoku s Jizerou po soutok s Černým potokem je koryto v blízkosti 

stavebních objektů stabilizováno zdmi z LK na CM (případně na sucho), dno je přírodní 

se zajištěním příčnými prahy a stupni, v několika úsecích je použita dlažba. Paty zdí 

jsou v některých úsecích narušeny, chybí spárování, kameny jsou pomístně vypadané, 

došlo i ke zřícení části zdí. Snížení nivelety dna v několika úsecích s větším spádem 

způsobilo odhalení základů zdí. Příčné objekty mají ve většině případů poškozeny boky 

spadiště, někde je narušena i přelivná hrana. Rozsah poškození se bude při zvýšených 

průtocích zvětšovat, opravu není vhodné odkládat. Opevnění břehů je v několika 

úsecích ohroženo, případně již narušeno břehovým porostem, který poškozuje 

opevnění a zužuje průtočný profil potoka.   

Technické řešení: 

Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před poškozením.  Objekty podélného               

i příčného opevnění budou opraveny a doplněny do původních dimenzí. V místě 

výrazného snížení dna erozí je navrženo doplnění dna dlažbou nebo rovnaninou 

z lomového kamene. Poškozené a vypadané spárování bude obnoveno, před opravou 

je třeba spáry vysekat na hloubku 12 cm a řádně vyčistit a navlhčit. Voda v potoce 

nesmí být znečištěna cementem. Odvodnění opravovaných úseků  je navrženo tak, že 

voda bude převáděna troubou, přehrazení koryta bude tvořit hrázka z pytlů s pískem. 

Při zdění i opravách dlažeb je nezbytné dodržovat technologickou kázeň, kameny je 

nutno před uložením do cementové malty vlhčit, cementová malta nebo beton musí být 

zpracován včas a musí být po dobu uložení na stavbě chráněn (přikrytí plachtou). 

Nepřípustný je postup zdění ze suchých kamenů na zavlhlou betonovou směs a 

následné prolévání vodou, s tím že beton je dovážen jednou pro celou pracovní směnu.                                                                                   

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby. Protože se jedná o opravy 

stávajících objektů, není součástí PD vytyčovací výkres, podélný profil potoka a příčné 

řezy. Stávající směrové poměry i výškové poměry budou zachovány. Původní niveleta 



dna v poškozených úsecích je zřejmá z výškové úrovně obnažených základů zdí, 

úpravy dna spočívají ve vyplnění výmolů těžkou rovnaninou z lomového kamene a 

doplnění poškozené dlažby na sucho z kopáků. Pro opravy bude použit místní kámen 

ze sesutých zdí zachovaný v korytě nebo liberecká žula.  Při čištění dna pro obnovení 

dlažby může být výkopek rozprostřen na dno koryta pod opravovanou dlažbou. 

Kubatura odstraňovaného náplavu je s ohledem na stávající výmoly ve dně 

nevýznamná. Místa oprav jsou vyznačena v situaci a očíslována. Čísla uvedená 

v situaci odpovídají číslování v tabulce s popisem oprav a tabulce s výkazem výměr. 

Shodné je i číslování fotodokumentace.                                                                                                             

S opravou stavebních objektů souvisí i úprava břehového porostu. Opevnění koryta je 

na více místech poškozeno stromy, které vyrůstají přímo na zdivu nebo v jeho těsné 

blízkosti. Kořenový systém stromů narušuje opevnění koryta, případný vývrat by mohl 

způsobit sesuv stávajících opěrných zdí. V několika úsecích přerostlé stromy zužují 

průtočný profil a odkloněním proudnice ohrožují i protilehlý břeh. Stav je zřejmý 

z fotodokumentace. Odstraněny budou stromy a křoviny v úsecích označených 

v situacích kácení. Jedná se o dřeviny vyrůstající přímo na zdivu a do vzdálenosti cca   

2 m od rubu zdí, dále stromy a křoviny omezující průtočný profil koryta. Pařezy 

zasahující do průtočného profilu budou seříznuty. V lokalitách rekonstrukce sesutých 

nebo narušených zdí je nutno pokácet stromy v takovém rozsahu, aby byla zajištěna 

bezpečnost pracovníků provádějících stavbu. Úseky kácení jsou vyznačeny v situacích 

a počty stromů specifikovány v tabulce výkazu výměr dle úseků. Pařezy po 

odstraněných stromech a křovinách je nutno ošetřit herbicidem Roundup. Pařezy budou 

natřeny v místě řezu neředěným herbicidem štětcem, nátěr je nezbytný zejména u 

obvodu v místě lýka. Postřik je nepřípustný, voda v potoce nesmí být herbicidem 

znečištěna. V lokalitě pod kostelem označené č.7 budou srostlé stromy odřezány jen 

částečně, odstranit je nutno část zasahující do průtočného profilu, část na břehu bude 

ponechána jako zpevnění svahu. Pařezy těchto částečně odřezaných srostlic stromů 

nebudou herbicidem natírány.                                                                                                              

Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení oprav urovnány a uvedeny do 

předchozího stavu. Případné zatravnění je nutno realizovat dle postupu vydaného 

Správou KRNAP –  příloha technické správy.                                                                                                         

Seznam parcel vhodných pro vstup na staveniště a jejich majitelů je uveden na 

snímcích katastrální mapy včetně vyjádření vlastníků pozemků. Vstup je možný pouze 

na pozemky, jejichž majitelé podepsali souhlas se vstupem.  

  

30.10.2014                                                                                 Ing. Jan Kubát                                        

 

 



POV: 

Staveniště je přístupné z místní komunikace, doprava materiálu podél potoka bude 

ztížena s ohledem obhospodařované soukromé pozemky. Vstup je možný pouze na 

pozemky, jejichž majitelé podepsali souhlas se vstupem. V některých případech bude 

nutno dopravovat materiál korytem potoka ručně. Ztížení dopravy zahrne zhotovitel do 

nabídkové ceny, prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. S ohledem na 

rozsah dokumentace nebyl prověřen výskyt podzemních vedení, jedná se o opravy 

stávajících objektů a zemní práce představují pouze ruční odstranění splavenin u 

opravovaných opevnění. V případě potřeby prověří výskyt podzemních vedení 

zhotovitel a zajistí případné vytyčení. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost chodců v blízkosti stavby. Případné 

prověření podzemních vedení zahrne zhotovitel do nabídkové ceny.  

Přehled nejdůležitějších předpisů, které musí být při stavbě respektovány: 

Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                                  

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů.                                                                                                 

Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.                                     

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).                                                   

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.                                                          

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů.                                                                                         

Bezpečnost práce v rámci stavby a dopravy materiálu musí být v souladu se zákoníkem 

práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 309/2006 Sb., 

v platném znění, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci,  a s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

a s ostatními platnými právními předpisy.  Práce budou prováděny v souladu s NV 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Zhotovitel bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště 

stanovené NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. Před zahájením prací budou pracovníci dodavatelské a případné 

subdodavatelské organizace prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a 

předpisy firmy pro pohyb cizích osob na pracovišti v rozsahu nutném pro bezpečný 

výkon práce. Mezi dodavatelem a případnými subdodavateli musí dojít k výměně 

seznamů rizik.   



Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel 

je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při 

práci a před každou nově započatou prací provézt školení pracovníků. Každý pracovník 

musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce, kterou vykonává. Před zahájením prací je nutno vymezit 

ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob a přijmout nezbytná 

opatření k ochraně veřejného zájmu, který by mohl být stavebními pracemi ohrožen.   

 

 

 Dne 30.10.2014                                                            Ing. Jan Kubát 


