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A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

D. Zásady organizace výstavby 

 
A. Průvodní zpráva 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a) Označení stavby:  Rekonstrukce lesních cest v Národním parku 

    5 – LC Terasová 

 

b) Stavebník:   Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

    IČ: 00837971 

 

c) Projektant:  Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,  Rudoleckého 25,  

    669 02 Znojmo 

    IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927 

    Autorizovaná osoba: Ing. Libor Pivnička 

    autorizace ČKAIT 1000397 

 

d) Stupeň PD:   Dokumentace pro realizaci stavby 

 

 

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

Katastrální území:   Onšov na Moravě, Čížov 

  

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  O STAVBĚ 

 

a) Rozsah stavby: 

Rekonstrukce lesní cesty 4647 m.  

 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů: 

Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty se zásahem do  jiných pozemků než  do pozemků 

investora.  

 

c) Věcné a časové vazby na okolí:  

Rekonstrukce lesní cesty je nezávislá na případné okolní výstavbě. 

 

 d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby: 

- zahájení 3/2014 

- dokončení stavby 10/2014 

 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 

zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

a) zhodnocení staveniště: 

Lesní cesta se nachází v národním parku Podyjí, začátek úseku u polní cesty (souběh se silnicí 

II/398), konec úseku v místě napojení na cestu vedoucí do Čížov.  

 

b) technické řešení stavby  

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu (důsledné očištění od 

stávající vegetace), vyspravení výtluků a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i 

seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.  

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v rozrytí a reprofilaci cesty v celé její šířce, pokládce 

vrstvy z penetračního makadamu hrubého a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i 

seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů. 

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty štěrkodrtí. 

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.   

V rámci stavby se pročistí 15 ks stávajících propustků a provede oprava stávajících čel (kde to bude 

nutno). 

 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Rekonstruovaná lesní cesta bude na začátku úseku navazovat polní cestu souběžnou se silnicí II/398 

a na konci úseku na cestu vedou do Čížova. 

 

d) vliv stavby na rekonstrukci a její organizaci 

Během stavby bude lesní cesta uzavřena, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby. 

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby  

Bezpečnost při užívání stavby je dána především všeobecnými podmínkami stanovenými vyhláškou 

silničního provozu. 

 

f) zásady řešení bezbariérového užívání: 

Nejsou řešeny, jedná se o rekonstrukci lesní cesty. 

 

g) Podklady pro vytýčení stavby 

Jedná se rekonstrukci stávající lesní cesty ve stávajícím výškovém i šířkovém uspořádání.  

 

 

D. Zásady organizace výstavby 

 

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Provoz po lesní cestě bude dočasně omezen, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby 

 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu 

Lesní cestu je možno rekonstruovat postupně po částech. Materiál bude ukládán přímo do místa 

určení, případně bude dočasně uskladněn těsně u místa použití na pozemku investora.  

 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

S veškerým odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., tj. 

bude likvidován (uložen) podle zařazení na příslušných skládkách. 

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky      

Zemní materiály budou uloženy na skládce. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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d) popis staveniště, označení 

Vzhledem situování stavby a  k tomu, že se jedná o stavbu liniovou, nebude staveniště oplocováno. 

Staveniště bude na vstupu a v místech napojení místních komunikací řádně označeno a opatřeno 

výstražnými tabulemi. Osoby a vozidla pohybující se v prostoru staveniště (bydlící, zásobování) 

jsou povinny dbát všeobecných bezpečnostních pravidel, údajů na výstražných tabulích a pokynů 

pracovníků zhotovitele stavby.  

 

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví 

při práci 

Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 

zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb.,  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 

staveništích, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně 

zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje 

jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou 

výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.         

 

 

 

 

 

Ve Znojmě 22. 5. 2013     Zpracoval: Ing. Libor Pivnička 
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Seznam dotčených parcel: 

cesta k.ú. p.č. výměra druh pozemku 
 

Terasová 
Onšov na 
Moravě 909 186 ost.pl., ost.kom. Obec Onšov 

Terasová 
Onšov na 
Moravě 908 102 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 152/1 1962 ost.pl., ost.kom. Obec H. Břečkov 

Terasová Čížov 152/2 18774 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 152/4 352 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 152/5 144 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/1 167 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/2 186 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/4 162 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/5 204 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/6 155 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/7 240 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Terasová Čížov 354/8 311 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 
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B. Souhrnná technická zpráva – dodatek 1 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Označení stavby:  Rekonstrukce lesních cest v Národním parku 

    5 – LC Terasová 

 

Stavebník:   Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

    IČ: 00837971 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva se v odstavci b) doplňuje takto: 

 

 

 

b) technické řešení stavby  

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu (důsledné očištění od 

stávající vegetace), vyspravení výtluků a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i 

seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.  

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v rozrytí a reprofilaci cesty v celé její šířce, pokládce 

vrstvy z penetračního makadamu hrubého a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i 

seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů. 

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty štěrkodrtí. 

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.   

V rámci stavby se pročistí 15 ks stávajících propustků a provede oprava stávajících čel  

 

U vyústění lesní cesty na silnici II/398 u Onšova (ve vzdálenosti cca 16 m od okraje silnice) kříží 

stávající cestu metalický kabel v chráničce. Vzhledem k tomu, že začátek opravy komunikace je až 

ve vzdálenosti cca 40 m o okraje silnice, nedojde zde ke styku s podzemním vedením.  

 

 

Ve Znojmě 4.12.2013       Zpracoval: Ing. libor Pivnička 
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Fotodokumentace: 

 

 
 

 

  


