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Smlouva o výkonu technického dozoru 
          


Smluvní strana:      Správa Krkonošského národního parku 
Se sídlem:              Dobrovského 3, Vrchlabí 54301 
IČ:                          00088455  
DIČ:                       CZ00088455  
bank.spojení:          ČNB, 5830601/0710
zastoupená:            ing. Jan Hřebačka, ředitel
                                                                              
                                                                                    na straně jedné, dále jen „objednatel“
a

Smluvní strana:     
Se sídlem:  	 
IČ:  	 
DIČ:                       
bank.spojení:        

[bookmark: _GoBack]                                                                                     na straně druhé, dále jen „dozor“


1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

· Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o technické činnosti a kontrole v níže uvedeném obsahu a rozsahu na stavbách v rámci projektu Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa (dále jen DÍLO), dle projektové dokumentace zpracované Dagmar Trýznová, aut. ing., IČO 727 95 981 Do Žlábku č.p. 1313, 514 01 Jilemnice.
· Dílo je financováno prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Péče o zvěř v mimovegetačním období – III. etapa, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002439
· Doba výkonu činností dle této smlouvy:
Předpokládané zahájení činnosti od 15.3.2017 dokončení činnosti nejpozději do 31.10.2018. 

2. ROZSAH ČINNOSTÍ DOZORU  

· Dozor se seznámil s prováděcím projektem z hlediska použití materiálů a navržených technologií. 
· Dozor se seznámil s vydanými stanovisky, vyjádřeními a podmínkami, stanovenými pro provedení díla a zajistí kontrolu jejich dodržování. 

Dozor při své činnosti zejména:
· kontroluje a ověřuje dodržování harmonogramu zhotovitele v obsahu a rozsahu prací. 
· kontroluje a ověřuje kvalitu prací prováděných zhotovitelem, 
· zajišťuje koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a investorem
· kontroluje kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů a projektovou dokumentací.
· kontroluje zabudované materiály a vybavení. Ověřuje, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a projektu.
· doporučuje provádění zkoušek na stavbě, dohlíží nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontroluje provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontroluje výsledky. 
· kontroluje vedení stavebního deníku, potvrzuje správnost zápisů ve stavebním deníku, vyjadřuje se v něm k závažným skutečnostem.
· provádí kontrolu provádění prací a plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby třikrát týdně mimo administrativní části. 
· ve spolupráci s investorem a zhotovitelem připraví soupis vad a nedodělků, včetně stanovení a dodržení termínu a způsobu jejich odstraňování.
· prověřuje vady a nedodělky během přejímacího řízení a dohlíží nad jejich odstraněním. 
· ve spolupráci se zhotovitelem stavby připraví předávací protokol a provede kontrolu podkladů pro předání stavby.
· v případě nastalých jakýchkoli problémů v průběhu provádění bude dozor neprodleně informovat investora a případně bude navrhovat řešení. 
· Dozor zajišťuje administrativní část činnosti TDI, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace technického dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,
· Cena díla k realizaci je stanovena v předmětných smlouvách o dílo. Dozor bude tyto ceny respektovat. 
· Dozor bude investora informovat o jednáních s dalšími účastníky projektu, ověřovat ceny a jejich návrhy. 
· Dozor se zúčastní schůzek se zhotovitelem stavby, specialisty a třetími stranami, pokud o to investor požádá, za účelem aktualizace cen.
· Dozor porovnává ceny a varianty stavebních postupů a materiálů, navržených investorem, projektantem či zhotovitelem stavby a dopady zvolených variant na cenu a připravuje podklady pro rozhodnutí investora.
· Dozor bude investora předem informovat o možných problémech jednotlivých fází projektu a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu.
· Dozor kontroluje měsíční soupis provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy dokončených a rozpracovaných prací. Nepotvrzuje práce, které nebyly převzaty dozorem, nebo byly odmítnuty dozorem či investorem jako nekvalitní nebo sporné.
· Dozor kontroluje podklady pro měsíční fakturaci podle smluvních jednotkových cen, doporučuje investorovi celkovou částku k potvrzení platby zhotoviteli stavby.
· Dozor eviduje kopie ze stavebního deníku a výkresy, vydané v průběhu stavby. O případných změnách neprodleně informuje investora.
· Dozor kontroluje ceny změn a případně porovnává ocenění variant změn, navržené zhotovitelem stavby, a vede s ním společně s investorem jednání o konečných částkách.
· Dozor informuje investora o jakékoli změně, v jejímž důsledku by se změnil rozpočet díla. O této změně informuje investora nejpozději následující kontrolní den poté, co změnu zjistil.
· Dozor dále neprodleně informuje investora, jakmile zjistí, že jakékoli materiály či pracovní postupy dodavatele neodpovídají obchodním specifikacím, platným právním předpisům, projektové dokumentaci a smluvním ujednáním. 

3. ORGANIZACE PRÁCE
· Dozor bude informovat investora o průběhu výstavby. Tyto informace budou předávány v rámci zápisů z kontrolních dnů staveb.
· Dozor organizuje kontrolní dny staveb, popř. ostatní jednání investora a zpracovává z nich zápisy.
· V případě potřeby bude dozor konzultovat jednotlivé části projektu s projektantem, případně s odborníky projektanta. 
· Osobami oprávněnými jednat:
Za objednatele:  Ing. Pavel Blažek, odborný referent
Za dozora:  
4. PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU A INVESTORA
· Dozor bude odpovědně, profesionálně, v příslušné kvalitě a s plnou odpovědností vykonávat své povinnosti obsažené v této smlouvě. 
· Při výkonu svých smluvních povinností bude dozor postupovat nezávisle, ale investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o uplatnění jeho doporučení.
· Dále si investor vyhrazuje následující práva:
· určovat obsah práce, jakož i změny (v rozsahu daném touto smlouvou) 
· jmenovat osoby zúčastněné ve stavebním procesu

5.  CENA A PLATBY

· Investor se zavazuje zaplatit dozoru za výše uvedené služby částku v celkové výši  
………….,- Kč bez DPH.  DPH činí ………… Kč.  Celková cena včetně DPH ………..Kč                                      
Platba bude probíhat v měsíčních splátkách: 
Březen 2017 ve výši …………………….. Kč bez DPH, z toho DPH……., celkem s DPH……
Další měsíce ve výši ……….. Kč bez DPH, z toho DPH……., celkem s DPH……
V zimním období (prosinec, leden, únor) budou měsíční splátky ve výši ………..Kč bez DPH, DPH činí …….., celkem s DPH………..
· Platby budou prováděny vždy na základě daňového dokladu. 
· Splatnost měsíčních faktur je 45 dní od data fakturace. Faktura za závěrečné vyúčtování bude vydána po vydání a odsouhlasení závěrečného vyúčtování a bude splatná do 60 dní. Faktura bude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy ČR, v opačném případě je oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou. Dále musí faktura obsahovat název projektu „Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa, CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002439“.  

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY
· Každá ze smluvních stran může neprodleně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá ze smluvních stran není prokazatelně nadále schopna plnit své povinnosti podle této smlouvy.
· Pokud dozor poruší své smluvní závazky, může investor po písemném oznámení dozoru odstoupit od celé smlouvy, nebo jen od některých ze sjednaných služeb.

· Každá ze smluvních stran může být s okamžitou účinností vyvázána ze svých smluvních povinností, pokud se stane nezpůsobilou k plnění svých výše uvedených povinností. 	
· Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů s počátkem běhu ode dne doručení druhé smluvní straně. Písemnost je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo se písemnosti doručují a smluvní strany je považují za doručené, není li stanoveno v této smlouvě jinak, poštou - doporučeným dopisem smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě či osobě oprávněné za smluvní stranu jednat nebo je možno je doručit všem osobám uvedeným v této smlouvě či oprávněným jednat za smluvní stranu, které jsou povinny doručení potvrdit na kopii. Za doručené se považuje i to, pokud se vrátí poštovní zásilka s doručenkou, která nemohla být poštou doručena

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, POJIŠTĚNÍ
· Všechny dokumenty předložené dozorem se stávají majetkem investora.

· Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny dílčí informace a projekt jako celek včetně všech dokumentů, prací a obchodních záležitostí a technických postupů, které dozor získá od investora, účastníků projektu, dodavatelů, subdodavatelů a dalších stran, účastníků projektu, jsou obchodním tajemstvím a jako takové musí být považovány za důvěrné.

· Výše uvedené informace nebudou poskytovány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu investora. Tyto informace nesmí být užity jinak, než za účelem provádění služeb podle této smlouvy.

· Technický dozor tímto prohlašuje, že není spojen ani propojen se zhotovitelem staveb.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
· Tato smlouva je vydaná ve třech originálech, dva stejnopisy obdrží investor, jeden stejnopis dozor.
· Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran. 
· Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami 
· Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem všech smluvních článků. 

Ve Vrchlabí dne                                                         dne

……………………………………………………	……………………………………………………
 Ing. Jan Hřebačka	                 
 ředitel        							      dozor




Péče o zvěř v mimovegetačním období III. etapa – TDI
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