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SMLOUVA  O  DÍLO č. 
                        

 uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v 
platném znění  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Správa Krkonošského národního parku   
se sídlem:   Dobrovského3, 543 01  Vrchlabí 
IČO:    00088455 
DIČ:    CZ00088455 
zastoupená:                           Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 
zástupce ve věcech technických:  Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení 
 

(na straně jedné dále jen objednatel) 
a 
 
1)Zhotovitel: 
 
se sídlem:    
IČO:     
DIC:     
do obchodního rejstříku zapsána: 
bankovní spojení:  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
adresa pro doručování korespondence:    

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Název: Rekonstrukce a úprava lesní cesty Velbloudka 
P smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle 

projektové dokumentace a dále dle přílohy č. 1 – výkazu výměr a závazek objednatele kompletní 
dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Projektová dokumentace zpracovaná Ing. 
Alenou Blažkovou – zodpovědný projektant Ing. Petr Vopata, je volně vloženou přílohou č. 2  této 
smlouvy 

2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami stavebního povolení, vyjádřeními dotčených 
orgánů a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.  

3. Realizace díla bude probíhat za dohledu autorizované osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval profesní kvalifikační předpoklady, a to  ¹) ………………… telefon, email…..…¹)  ……… 
 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech: 

 
1.1.  zahájení:     do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
1.2. termín dokončení a konečné předání: 30.06.2018 
   

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění 
ve zkrácené lhůtě. 
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3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

 
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel 

povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle 
tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.  

 
Článek IV. 

CENA DÍLA 
 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného v  příloze č. 1 Smlouvy – 

výkazu výměr ve výši:   
 

1) 

 Kč bez DPH 

 DPH 21% 

 Kč včetně DPH 

 
 

  

  
Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.  
 

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.  
 

3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:  
 

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,  
b) na základě požadavků objednatele, 
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce. 

 
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 

výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto 
práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude 
provedeno dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena v systému URS, určí se 
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.  
 

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady 
potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a 
PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.  

 
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 

dokumentaci, či ve výkazu výměr, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, 
vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz 
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor 
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady 
pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a další 
náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této Smlouvy. V ceně díla  je 
taktéž zahrnuto  zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí,  dokumentace skutečného 
provedení, které jsou nutné pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla a které souvisí 
s objemem výkonů zhotovitele.  
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7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 
patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 
III. odst. 1.    
 

8. Zhotovitel se seznámil s předmětem prací obsaženým v projektové dokumentaci a ve výkazu 
výměr. V projektových dokumentacích neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla 
uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu 
v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená 
cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména 
náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem.  

 
9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nutnost provést další práce, 

které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní na tuto skutečnost zástupce 
objednatele.  

 
10. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a 

dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení 
stavby (díla) a skutečného umístění, pokud je toto třeba k řádnému zhotovení díla.   

 
11. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem po stránce 

platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této 
Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně 
uznávanému stupni technického pokroku.  

 
12. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 5 kalendářních 

dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 
 
13. Zhotovitel souhlasí s případným vypuštěním některých prací, pokud toto bude objednatel 

požadovat.  
 

Článek V. 
                                         ZÁVAZKY ZHOTOVITELEZávazky zhotovitele 

       
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 
patřičné kvalitě dle soupisu prací a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1. Zhotovitel prohlašuje, že je 
seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy 
seznámil s polohou a povahou staveniště. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení 

prací. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu. 
 

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení 
zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek 
předcházet před dokončením a předáním díla. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na 
své náklady.  

 
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli 
v rámci předávacího řízení. 

 
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 

nemovitostí. 
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7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 
protokolárně předá objednateli. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 

předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví  všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a 
náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění  a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
apod.). 

 
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 
 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 
upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.  

 
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: 

¹) ……………………………………………. telefon, ……………………email…………………………… 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním 
vztahu k objednateli.  
 

12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke 
kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená zástupce objednatele 
do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k přejímce, je povinen na 
žádost zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.  

 
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy 
nelze věc opravit. 

 
14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 
objednatelem. 

 
15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn 

provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 
technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací požádat objednatele o souhlas se změnou 
svého poddodavatele. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a 
včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou 
škodu.   
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17. Zhotovitel bude práce provádět v souladu s koordinačním stanoviskem a územním souhlasem 
vydaném Městským úřadem Rokytnice nad Jizerou, stavební úřad, které jsou součástí projektové 
dokumentace. 
 

18. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, bude pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a 
to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 

 
Článek VI. 

ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
Závazky objednatele 
1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci 

smluvních stran a budou zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. 

Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 
 
3. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli. 

 
4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 

 
5. Zástupce objednatele je pan Zdeněk Hofman, tel. 605 804 186, zhofman@krnap.cz. 

 
6. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně 
zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou 
následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této 
Smlouvě.  

 
7. Objednatel se zavazuje předat stavební povolení zhotoviteli a dvě vyhotovení projektové 

dokumentace. 

 
8. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 
 

9. Objednatel se zavazuje zabezpečit za úhradu pro potřeby stavby možnost odběru elektrické 
energie a místa napojení. 

 
Článek VII. 

STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
Stavební deník a doklady o průběhu výstavby 
1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to 

ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. 

 
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu 
a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o 
zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník 
bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u 
stavbyvedoucího zhotovitele.  

 
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního 

dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem také zástupce autorského dozoru 
projektanta.  
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4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k 
tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má 
za to, že s prvotním záznamem souhlasí.  

 
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  
 
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně 

vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a 
vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.  

 
7. Zhotovitel obdrží od objednatele vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, přičemž 

zhotovitel si zajistí jejich vytyčení (protokoly budou předány objednateli).  
 

 
Článek VIII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 
Převzetí díla 
1. Dílo vymezené čl. II. této smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad 

a nedodělků. 
 
2. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude 

mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být 
odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.  

 
3.  Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných 

zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny 
příslušnými normami a předpisy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 
4. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení 

celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou. 
 

 
5. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. smlouvy, za 

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených 
pro provozování v ČR v délce  60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 
vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického 
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel 
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky 
záruční lhůty, resp.  s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném 
případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 
2.  tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem. 
 

6. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.  
  

 
Článek IX. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:  

Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou        
vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude 
písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem 
objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na 
základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh.  
 

2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen 
zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny 
díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.  
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3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 
písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.  

 
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení 

jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li 
faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není 
Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.  

 
Článek X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel 

nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 
násl. občanského zákoníku,  v platném znění. 

 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 

termínů dokončení díla dle  této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které 
nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. 
Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.   

 
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném 

případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek v čl. 
XI.odst.2 této smlouvy včetně uhrazené smluvní pokuty.   

 
Článek XI. 

SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 
Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu: 
a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to  3.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování 
smluvní pokuty zhotoviteli. 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v přejímacím řízení a odstraňování vad 
v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení.  

c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 
ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 
stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, 
neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.  

d) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za 
každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.  
 

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou 
dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení 
je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 

 
Článek XII. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
Zvláštní ujednání 
1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 

vzniklé jeho činností.  
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2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele 

a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel 
právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit 
objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení 
od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 
jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut 
přísl. českým soudem.  

 
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky 
této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 
události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 
smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 
např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno 
vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit 
druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm a stavbou na místě seznámil a ve všem  je dokonale 

poučen a spraven. 
 
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 
 
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 

požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele. 
 

10.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejích dodatků a údajů v ní uvedených.  
 

11.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 
2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují 

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 
 

Článek XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 stran. 
1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. 
 
2. Tato Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru 

smluv.  Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran. 
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3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden 
zhotovitel. 

 

Příloha č. 1 výkaz výměr 

Příloha č. 2 – projektová dokumentace  

 

Ve Vrchlabí dne                                                                       V                            dne 

 

 

 

___________________________________                            ________________________________                         
Ing. Jan Hřebačka      1)     

    

1) Povinně vyplněné údaje 
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