Smlouva o dilo

UZAVRENA DLE USTANOVENI § 2586 A NASL. ZAK. C. 89/2012 SB.,
OBEANSKEHO ZAKONIKU, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU

¢: AQS 67/2014
Gislo SOD zhotovitele: 84 226 0

OBJEDNATEL:

AQUASYS spol. s r.o.

Se sidlem Jamska 2488/65, 591 01 Zdar nad Sazavou
Jednajici: Jifi Pefina, jednatel
Ve vécech technickych: Jaromir Kocian, vyrobni feditel

Vaclav Svoma, stavbyvedouci

Bankovni spojeni: CSOB, a.s. IC: 25344447
&. U.: 176725996/0300

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném KOS v Brné&, oddil C, vioZzka 26547

ZHOTOVITEL:

Zakladani staveb, a.s.

Se sidlem Dobronicka 1371, 143 01 Praha 4
Doruéovaci adresa: K Jezu 1, 143 01 Praha 4 - Modrany
Zastoupeny:

Ing. Jifim Mihlem, mistopfedsedou pfedstavenstva

A Ing. Alesem Skalickym, ¢lenem pfedstavenstva

Bankovni spojeni: CSOB, a.s. IC: 49241567
&.0.; 1759 0393/0300
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedenem MS v Praze, oddil B, vlozka 2139
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1 Pfedmét smiouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,,Oprava vypustniho zafizeni v NPP Swamp (dale jen
»dilo) ¢ast Injekéni clona na sdruzeném SO a Stfikané betony. Dilo bude provedeno podie
projektové dokumentace k provedeni stavby ,,Oprava vypustniho zafizeni v NPP Swamp*.
Zpracovatelem projektové dokumentace je MV projekt spol. sr.o. , Lipence 769, 155 31 Praha
511, fijen 2013 a dopracované do podoby VTD zhotovitelem na zakladé vysledki pokusné
injektaze.

Dilo je vymezeno vsim, co je uvedeno v priloze €. 1 smlouvy, specifikaci na vykresech a popsano
ve zpravach, nebo specifikovano v polozkach 10 01, polozky 25, 26, 27 a IO 02 polozky 1,2,3,5
smiouvy o dilo s investorem stavby.

Pouzité materialy k realizaci dila jsou stanoveny v pfiloze &. 1. Pokud by se dodate¢né ukézala
potieba uzit jinych materialtl, budou podminky projednany samostatné& formou dodatk( k t&to
smlouvé. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy & technologie,
nez ty uvedené v pfiloze &. 1. Véechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit viastnosti

poZadované v § 156 zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni a musi
odpovidat i dalsim platnym pravnim predpistim, jakoZ i technickym normam.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu
jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze
vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplisobem a v terminu stanoveném smiouvou.
Zhotovitel prekontroloval projektovou dokumentaci, podrobné& se s ni seznamil. U polozek, jejichz
cena neni v rozpoftu stanovena se ma za to, ze jsou zahrnuty v cené& dila. Ocenéni
opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel nezahrnul do rozpocCtu, nelze dodate¢né zahrnout do
ceny dila jejim navySenim. K dodateénym pozadavkim zhotovitele zejména na prodiouzeni Ihit,
upravu kvality praci, zvyseni ceny z titulu nedokonalého zhodnoceni situace &i nedostate¢nych
informaci, nebude pfihlédnuto.

Pokud obdrzi zhotovitel ¢asti projektové dokumentace, popf. jiné podklady az v priibéhu praci po
podpisu smlouvy, je povinen provéfit tyto podklady neprodlené po jejich prevzeti. Jestlize
zhotovitel pisemné neupozorni bez zbyte¢neho odkladu na zjisténé zavady, ma se za to, Ze je
mohl nebo mél na zakladé svych technickych a odbornych znalosti védét nebo pfedpokladat a je
odpovédny za v8echny s tim spojené nasledky.

Objednatel je opravnén jednostranné omezit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhiasit
S Upravami v pfedmétu dila u€inénymi objednatelem, predevdim s ohledem na piidélovani
finan¢nich prostredktl ze statniho rozpoctu, a to i v pribéhu zhotovovani dila. Pfi snizeni rozsahu
dila bude pfimérené sniZena jeho cena.

I1. Cena dila

Cena dila je stanovena vysledkem fizeni o vefejné zakazce:

Celkova cena injek&nich praci: 2 555 905,- K& bez DPH
Celkova cena stfikanych betond tl. 100mm, 530 m* 643 950,- K& bez DPH
Dopracovani RDS: 35 000,- K& bez DPH

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena je stanovena jako nejvyse pfipustna. DPH bude G¢tovana ve vysi die platné legislativy
v dobé realizace stavby.
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Podkladem pro stanoveni ceny jsou poloZzkové rozpocty na jednotlivé stavebni objekty. Rozpocty
jsou nedilnou soucasti této smilouvy. Jednotkové ceny uvedené v t&chto rozpodtech jsou pevné
do data ukon&eni dila. Témito cenami budou ocenény veskeré pripadné viceprace realizované
zhotovitelem do data predani dila.

Soucasti ceny jsou veskeré prace, ginnosti a dodavky, tak jak jsou specifikovany a upfesnéeny
v &l I. smlouvy. Pro uvedené prace, ¢innosti a dodavky plati, Ze jsou soucasti ceny bez ohledu
na to, zda jsou uvedeny v poloZkovém rozpoctu.

Veskeré pfipadné vicenaklady, které vyplynou v pribéhu praci, a pokud nebudou vyvolany
dodateénymi pozadavky objednatele, jsou soucasti celkové ceny a nebudou zviast hrazeny.

I1l. Platebni podminky

Prace budou vyuétovany na zakladeé dokoncenych dilgich ¢asti stavby a podle skute€nych
vykontl zhotovitele.

Diléi dafiové doklady budou zasilany objednateli mésiéné. Kazdy darovy doklad bude potvrzen
stavbyvedoucim objednatele a bude obsahovat ocenény polozkovy rozpocet udtovanych praci.

Kone&né vyuétovani bude provedeno po aplném dokon&eni hotového a bezvadného dila.
V ptipadé, Zze nékteré prace dle &l. 1. nebudou provedeny, celkova cena dila se o tyto prace
snizuje.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dafové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sidla
objednatele jsou splatné do 60 kalendafnich dnl po jejich obdrZeni objednatelem. Objednatel
mize dafiové doklady vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neuplné
nalezitosti &i udaje a Ihita splatnosti zatina bézet od nového doruéeni dafiového dokladu.

Dafiovy doklad musi mit kromé nalezitosti stanovenych v § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, v platném znéni, tyto nalezitosti: oznaceni dafiového dokladu a jeho &islo; €islo
smlouvy o dilo a den jejiho uzavfeni; oznadeni banky zhotovitele vcetné identifikatoru a Cisla
uétu, na ktery ma byt uhrada provedena, koneénou &astku s polozkovym rozpodétem; den
odeslani dokladu a Ihiita splatnosti.

Nedojde-li mezi smiuvnimi stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnen uétovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Zjisti-li objednatel ve Ihaté splatnosti u pfedaného a prevzatého pfedmeétu zakazky nebo jeho
gasti vady pinéni, je opravnén zhotoviteli dafovy doklad vratit a pfislusnou platbu pozastavit az
do data odstranéni vady.

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Platby budou probihat vyhradné v K¢.

IV. Doba a misto pInéni

Zahajeni praci na pokusne injektazi: 20.10.2014
Ukoné&eni praci na Pok. InjektaZi ve. vyhodnoceni: 27.10.2014
Piedpoklad zahajeni pfipravnych praci uchazede: 03.11.2014
Predpokladany termin zahajeni praci na dile: 12.11.2014
Ukon¢eni dila: 11.01.2015
Predani dokladové Casti: do 15.02.2015

3110



47

4.8
49

Stitkané betony — celkova doba viastni realizace je 17 dni. Ne véak v klimaticky nepfiznivych
podminkach — CSN/EN.

Vyklizeni stavenisté: do 5 dni po ukonéeni praci

Ve shora uvedenych terminech nejsou zohlednény prostoje z diivodu nemoznosti realizace praci
kvili nepfiznivym klimatickym podminkam — provadeéni praci odporuje platnym normam. O tyto
prostoje se automaticky prodluzuji vSechny uvedené terminy. Naopak v dobé realizace je
zohlednéna prestavka v provadéni praci —od 21.12.2014 do 5.01.2015 véetna.

4.10 Zhotovitel je povinen bezodkladne pisemné informovat objednatele o veskerych okolnostech,

které mohou mit viiv na termin provedeni dila.

4.11 Mistem pinéni je Liberecky kraj, okres Ceska Lipa, k.U. Doksy u Machova jezera.
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6.1

V. Stavenisté

Mista pro deponie materialu a zafizeni stavenisté jsou uvedena v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen udrfovat na pievzatém stavenidti a prijezdovych cestach pofadek a &istotu
a je povinen odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud béhem realizace dila
dojde vinou zhotovitele k jakémukoliv poskozeni stavajicich objektt, okolnich zafizeni, pozemni
komunikace nebo pfirodniho prostfedi, zavazuje se zhotovitel uvedenou $kodu uvést do
puvodniho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel zajisti na viastni naklady:
a) dodavku energii pro zhotoveni dila,
b) provozni, sociaini a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniste,

Veskeré naklady spojené s pinénim povinnosti zhotovitele dle bodu 5.1 a2 5.4 nese zhotovitel a
tyto jsou zahrnuty v cené dila.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci Fizeni dokonéeného dila, neni-li na staveniti pofadek,
zejména neni-i usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté a pfijezdovych
cest odpad vznikly pfi stavebnich pracich.

Nevyklidi-li zhotovitel staveniste ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené pozadovat po zhotoviteli.

Zhotovitel bude informovat objednatele prostrednictvim jeho zaméstnanca o pfipadném vyskytu
zvlasteé chranénych Zivogich, jejich poranéni & usmrceni v misté stavenists a Jjeho okoli.

VI. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provest dilo podie projektové dokumentace a specifikace v této smlouvé na
svlij naklad a na sveé nebezpedi ve sjednané dobé.

6.2 Zhotovitel provede neprodlené po pfevzeti staveni§té kontrolu souladu skuteéného stavu

s projektovou dokumentaci. Pfipadné odchylky, vyhrady a pripominky je povinen zaznamenat do
stavebniho deniku a uplatnit do 3 pracovnich dnd pisemné od data prevzeti, jinak se ma za to, ze
stav odpovida projektové dokumentaci.

6.3 Projektovou dokumentaci je nutno chapat jako celek. Z toho diivodu plnéni zhotovitele obsahuje

veskeré prace a dodavky obsazené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které ¢&asti
dokumentace jsou obsaZeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsazeny nejsou, ale s
provedenim dila vécné souvisi.
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6.4 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zajistit si za timto udelem pfislusny autorsky
a technicky dozor. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén dozadovat se provadéni dila fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel
neudini ani v pfim&fené IhGté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén uplatnit sankce dle
&l. 11.3. V opakovanych pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

6.5 Objednatel a TDI maji neomezenou pravomoc vznaset namitky k ginnosti zhotovitele a poZzadovat
na zhotoviteli, aby ukongil Géast na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDI nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni Fadné své povinnosti,
nebo jehoZ pfitomnost je z jinych divodd dle nazoru TDI nezadouci. Osoba takto oznalena
nesmi byt pfipusténa k Gcasti na provadéni dila bez pisemného souhlasu TDI.

6.6 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Kazdy pracovnik a
kazdé zafizeni budou po celou dobu prace &i vyskytu na stavenisti viditelné ozna¢ené nazvem Ci
znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, hygienicke a pfipadné jiné
pravni pfedpisy souvisejici s provadénim dila.

6.7 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na poZadani objednatele
povinen piedloZit.

6.8 Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat platne pravni predpisy a technické normy, které
se tykaji jeho Cinnosti. Zhotovitel zodpovida za veskerou skodu, ktera vznikne porusSenim téchto
predpisti. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, pripadné
pokyny objednatele a pravnimi &i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v
pribé&hu provedeni dila.

6.9 Obé strany se dohadly, Ze v prab&hu realizace dila se budou konat minimaln& 1x tydné kontrolni
dny za Ugelem plynulé koordinace vystavby. Mimofadné kontrolni dny mohou byt svolany
kteroukoli ze smluvnich stran.

6.10Veskeré prace na dile musi byt provadény s pfihlédnutim k ptirodnim hodnotam dotéené lokality,
jez nesmi byt v 2adném pfipadé poskozeny ani ohroZzeny. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
plnéni dila dbat pokynl objednatele nebo jim poverené osoby.

6.11Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na ?adost objednatele nebo TDI dolozit popis
technologickych postuptl a technickych metod, kterych hodla uzit pii provadéni dila a to vzdy pred
zahajenim praci. Na vyzvu TDI je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové forme
a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel vyslovné vyZada a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

6.12Zhotovitel je povinen v dostatedném pfedstihu pfed zahajenim vyroby predloZit objednateli a
projektantovi k odsouhlaseni dilenské vykresy, vcetné vyrobnich detaild atypickych vyrobkd,
katalogové materialy typovych vyrobkd a vzorky materialll a konstrukci. Teprve na zakladé
pisemného souhlasu objednatele, TDI a projektanta je mozné zahajit vyrobu.

6.13U &asti dila, které budou v prib&hu postupujicich praci zakryty, musi zhotovitel objednatele a TDI
nejméné 3 pracovni dny pfedem pisemnée vyzvat k provedeni kontroly takovych &asti. Za
pisemnou formu se ma i zapis do stavebniho deniku. Pokud tak zhotovitel neug¢ini, je povinen
umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené. Jestlize se
objednatel pfes vyzvu zhotovitele nedostavi do 3 pracovnich dnil od jejiho doruceni ke kontrole
zakryvanych &asti dila, tyto ¢asti budou zakryty a zhotovitel miize pokracovat v provedeni dila.
Objednatel je opravnén pozadovat dodate¢ne odkryti dotyénych ¢asti dila za tcelem dodateéné
kontroly, je véak povinen zhotoviteli nahradit naklady odkrytim zplUsobené. V pfipade, Ze se na
téchto &astech zjisti vady je naklady na dodate¢né odkryti povinen uhradit zhotovitel.

6.14 Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla ur¢ena ke
zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvdleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokonéenim, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto gast dila odkryt nebo jinak
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zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram,

nechat je uspokojivé provést a ukongit a na viastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného
stavu.

6.150 kontrole zakryvanych &asti dila se ugini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat

souhlas objednateie, popi. TDI se zakrytim predmétnych ¢asti dila. Pokud se objednatel i pres
pisemnou vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutednost do zaznamu ve
stavebnim deniku misto souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen priib&zné b&hem stavby
pofizovat fotodokumentaci zakryvanych konstrukci. Fotodokumentaci bude dale zachycen stav
veskerych inzenyrskych siti v&. okétovani pred jejich zakrytim. Fotodokumentace bude predana
zastupci objednatele na CD pfi predani dila.

6.16Prace na dile budou provadény od 7:30 do 18:00 hodin, nebude-li pisemné dohodnuto jinak,

napr. zapisem ve stavebnim deniku. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat
schvalenou pracovni dobu, zvlasté v nodnich hodinach a o vikendech tak, aby nedochazelo k
nadmeérnému obtéZovani okoli napf. hlukem nebo prachem.

6.170bjednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafridit pferuseni provadéni dila. Jestlize k pferuseni

provadéni dila dojde zavin&nim objednatele nebo investora, m& zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni a piedani dila, jakoZ i jednotlivych terminG stanovenych &asovym
harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen pfepracovat v tomto smyslu Casovy harmonogram postupu provedeni
dila a zajistit na své naklady ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti zni¢eni, ztraté nebo
poskozeni, jakoz i skladovani vé&ci opatfenych k provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuseni
provadeni dila dojde z jinych divodi nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila se
neprodluzuji.

6.18V pfipadé nesrovnalosti & rozpor(l mezi jednotlivymi ¢astmi PD plati, Ze:

7.1

7.2

7.3

7.4

a) koty napsané na vykresu plati, i kdyZ se li§i od velikosti odmeérenych na stejném vykresu,
b) vykresy podrobn&jsiho méfitka maji prednost pred vykresy hrubSiho méfitka, pofizenymi ke
stejnému datu,

c) textova uréeni (specifikace) maji pfednost pred vykresy,

d) Upravy povrchu v tabulkach a textovych ur&enich (specifikacich) maji prednost pied
znazornénim na vykresech,

e) bez ohledu na pfedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsiho data vydani vzdy pfednost
prfed dokumentaci dfivéj§iho data.

VIl. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik o provadénych pracich
v souladu s platnou legislativou..

Do stavebniho deniku je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni této
smilouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o &asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichZ jeden si oddé&li osoba povérena
objednatelem kontrolou provadéni dila, druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného vyhotoveni stavby.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jing:

a) nazev, sidlo, IC zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby
vykonavajici technicky dozor investora a nazev stavby.

b) pfehled vSech provedenych zkousek jakosti,
¢) seznam dokumentace stavby véetn& véech zmén a doplrikd,

d) seznam dokladl a tfednich opatfeni tykajicich se stavby.
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Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci formou dennich zaznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro provadéni dila musi byt ucinény vten den, kdy nastaly. Mimo
stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny
zastupce (TDI), subjekt povéfeny vykonem TBD na vodnim dile, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislugné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektove dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pipojit své stanovisko do tfi pracovnich dnil, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
piipadné dodatky smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé po celou dobu provadeéni praci.

VIIl. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 dnt predem, kdy bude dilo pfipraveno k
predani. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 dn0 od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit
pFejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k pfedani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veskere prokazatelné naklady tim vznikle.

Ptedavaci protokol dila pfipravi v elektronicke i papirové formé k doplnéni zhotovitel. V protokolu
se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodé&lk(l, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich
odstrané&ni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést do pfedavaciho protokolu
odlvodnéni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni viechny piedepsané doklady dle
platnych pravnich predpist a této smlouvy (neni-li uvedeno jinak v 6 stejnopisech a v digitalni
podobg). Bez téchto dokladli nelze povazovat dilo za dokon&ené a zpUsobilé k predani.

Dilo je ukon&ené po ukonéeni véech praci a ginnosti uvedenych v &lanku 1. smiouvy, po pfedani
dokladii uvedenych vbodu 8.4 smilouvy zhotovitelem aza predpokladu, Ze stavenisté je
vy¢isténo a uvedeno do predepsaného stavu.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani fadneému uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v pfedavacim protokolu.

Vadou se pro udely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych v pfiloze & 1 smiouvy, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem
se rozumi nedokon&ena prace oproti této smlouve &i pfiloze €. 1 smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu Fizeni znalce. V pfipadé neshody
objednatele a zhotovitele ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokazat, ze
je dilo bezvadné, jinak plati vyvratitelna pravni domnénka, e dilo vykazuje vady. Naklady na
odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu &i vyjasnéni sporu
zhotovitel.

IX. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida a vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v déice 66 meésicl. Po tuto dobu odpovida za vady, které
objednatel zjistil a véas oznamil.
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9.3 Zaru¢ni doba pogina b&zet dnem predani kompletniho a bezvadného dila objednateli, popf.
dnem odstranéni posledni vady a nedodélku uvedeného v pfedavacim protokolu.

9.4 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zptisobem poZaduje sjednat napravu.

9.5 Objednatel je opravnén pozadovat:
e) odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni;
f)  odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
g) slevu ze sjednané ceny.

9.6 Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5 dnil po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, e reklamaci objednatele
uznava. VZdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento
termin nesmi byt del$i nez 10 dni od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢&i neuznava. Sougasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady
odstrani. Objednatel mu nasledné stanovi pfimé&fenou Ihdtu k odstran&ni vady.

9.7 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

9.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ve sjednanych terminech, je objednatel
opravnén povéfit odstran&nim vady jiny subjekt a naklady zhotoviteli, u néhoz uplatnil reklamaci,
vyuctovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vyuctovani. Opravou ze
strany jiného subjektu nebudou dotéeny naroky objednatele plynouci ze zaruky.

9.9 Zaruéni doba se prodiuZuje o dobu opravy dila nebo jeho &asti.

9.10 Zhotovitel se zavazuje prediozit bankovni zaruku za radné odstrafiovani vad a nedodélki b&hem
zarucni doby dle ¢&l. 10.2 této smiouvy ve vysi odpovidajici 3 % z ceny dila s DPH. Bankovni
zaruka bude neodvolatein4 a bezpodmineéna s pInénim na prvni vyzvu a bez namitek.

9.11 Platnost bankovni zaruky bude stanovena na 5 let od pfedani celého dila stvrzeného
pfedavacim protokolem.

9.12 Platnost bankovni zaruky skonéi rovnéz uplynutim zaruéni Ihaty die ¢l. 10.2 smiouvy.

9.13 Zhotovitel predlozi bankovni zaruku zhotovenou dle vzoru v pfiloze &. 7 této smlouvy, pfitemz
dodrzi obsahovy vyznam tuéné zvyraznénych &asti vzoru, a to nejpozdéji do 15 dnii po podpisu
pfedavaciho protokolu. O pfipadné pfipustnosti bankovni zaruky s odlisnym obsahovym
vyznamem rozhoduje objednatel.

9.14 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky v pfipadech, kdy zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady a nedodélky v souladu s ustanovenimi této smiouvy.

X. Smluvni pokuty

10.1 Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy den prodieni ( max.
véak 10%) v pfipadé:

a) nepfedani dila v terminu dle bodu 4.3 smlouvy, resp. ve lhuté pro odstranéni vad a nedodé&lki
uvedene v pfedavacim protokolu,

b) nevyklizeni stavenité v terminu dle bodu 4. 6 smlouvy,
¢) nenastoupeni k odstran&ni reklamaci do 10 dn0, resp. do 24 hodin u havarie,
d) neodstranéni vady &i havarie v dohodnutém terminu,

e) nepfedlozeni pojistné smiouvy dle &l. XIi. do 5 dn{i od vyzvani objednatelem,
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f) nepfedani bankovni zaruky dle bodu 9.13 smiouvy.

10.2 Pokud zhotovitel v pribéhu realizace nezajisti provadéni dila fadnym zplsobem ani v pfiméfené
Ihaté mu k tomu poskytnuté dle &l. 6.4. zaplati smiuvni pokutu ve vysi 5000,- K&, za kazdy pfipad.
Tuto smiuvni pokutu lze udélit i opakované.

10.3 Objednatel zaplati zhotoviteli v pfipadé prodleni s placenim vyucétovani smiuvni pokutu ve vysi
0.2% z nezaplacené &astky za kazdy den prodleni. Narok na smiuvni pokutu vznika zhotoviteli az
po 60 dnech po splatnosti darfiového dokladu.

10.4 Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, pokud tato vySe uvedenym
jednanim vznikia.

XI. Odstoupeni od smlouvy

11.1 Od této smlouvy mize odstoupit kterdkoliv strana pouze za podminek stanovenych zakonem
nebo touto smiouvou.

11.2 Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit pokud:

a) investorovi na realizaci dila podle této smlouvy nebudou pfidéleny finanéni prostfedky ze
statniho rozpoctu,

b) stat ztrati vlastnické pravo k nemovitym vécem, na kierych se ma dilo realizovat,
¢) vinou zhotovitele dojde k prodleni del$imu nez 30 dnii oproti harmonogramu v dokongeni
dil€ich praci.

11.3 V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy po ném zhotovitel neni opravnén vymahat zadne
zakonné ani smluvni sankce.

11.4 Pravni G¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného znéni druhé strané.

11.5 Odstoupi-li néktera ze smiuvnich stran od této smiouvy, jsou povinnosti obou smluvnich stran
nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci,

b) zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci dle polozkového rozpoétu a zpracuje
dil¢i koneény danovy doklad,

c) zhotovitel vyzve objednatele k diléimu pfedani a pfevzeti dila a objednatel je povinen do tfi
pracovnich dnl po obdrzeni vyzvy zahdjit diléi pfejimaci fizeni.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

12.1 Tato smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

12.2 Ve vécech touto smiouvou neupravenych se fidi prava a povinnosti smiuvnich stran pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

12.3 Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zverejnénim své identifikace a dalSich parametrld smiouvy,
v¢etné vyplacené ceny.

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Dva
stejnopisy obdrzi objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel.

12.5 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
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12.6 Smiouva nabyva Gcinnosti nejdiive dnem jeji platnosti a obdrzenim finanénich prostiedkil na
realizaci dila ze strany Ministerstva Zivotniho prostfedi. Pokud smlouva nabude G&innosti pozdsji

nez platnosti, je objednate!l povinen o tom zhotovitele neprodiens informovat.

12.7 Uginnost smlouvy je vazana na odsouhlaseni investora akce, tj. Agentura ochrany pfirody a
krajiny CR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

12.8 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a
s celym obsahem smiouvy souhlasi. Sougasné prohlaguji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak napadné& nevyhodnych podminek.

12.9 Oddeéliteinymi pfilohami smlouvy jsou:

Priloha &. 1- projektova dokumentace k dilu

V Praze, dne Ve Zdafe nad Sazavou, dne 34 10. 2014
r’
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