

CES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 28307/ENV/16

MŽP-06-32/16/SDD

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1**

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**Severní energetická a.s.**

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most  
zastoupená/ý: Ing. Petr Kolman, předseda představenstva  
Dr. Ing. Damir Dordevič, člen představenstva

IČO: 286 77 986  
DIČ: CZ 699 00 3245  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 117043303/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)**

CES:150 018

*M.H.*

## Čl. 1

### Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí opravu 41 SDD v působnosti obvodních báňských úřadů pro území Hlavního města Prahy, kraje Středočeského, Plzeňského a Jihočeského. Seznam SDD je přílohou č. 1 této Prováděcí smlouvy.

## Čl. 2

### Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 48,798 %.

## Čl. 3

### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 11. 2016

## Čl. 4

### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


### Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Seznam SDD k opravě

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel


V Praze, dne 26-04-2016



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek  
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

v mostě, dne 20. 04. 2016



Severní energetická a.s.  
Ing. Petr Kolman,  
předseda představenstva



Dr. Ing. Damir Dordevič,  
člen představenstva

h.m.

P.č.	ID_SDD	Č.č.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
1	15	45	Muckov	Černá v Pošumaví	Pízeň	Odcizení cca 500 m výstražného lana, sloupky ponechány, stejně tak výstražné a informační tabulky.	-1 188 909,00	-763 528,00
2	122	37	Mochov - Na zámku (Jírova jáma)	Javoří u Hartmanic	Pízeň	Doporučujeme především instalovat oplocení! Obnovit informační a výstražné tabulky.	-1 130 985,00	-630 439,00
3	125	146	Hartmanice - Křemelná	Prášíly	Pízeň	Doporučujeme kompletní obnovu oplocení výstražným lanem a instalaci IT a VT.	-1 138 454,26	-827 714,87
4	148	29	Pízeň - Božkov	Božkov	Pízeň	Doplnit mříž a výstražné a informační tabulky. Ústí štoly je bez mříže, což umožňuje vjezdni dovnitř.	-1 072 806,00	-818 269,00
5	149	3	Hřimonice	Hřimonice	Pízeň	Zabudovat mříž do vstupu důlního díla.	-1 059 139,00	-815 776,00
6	239	240	Důl Štěpán s Radostí	Výškov u Chodové Planě	Pízeň	Uzavřít vzniklý otvor v betonovém povalu. Doplnit VT a IT.	-1 045 735,13	-863 533,93
7	269	270	Štola Anna	Výškov u Chodové Planě	Pízeň	Zajistit nová mřížová vrata do důlního díla. Doplnit výstražnou tabulku.	-1 046 108,00	-863 783,00
8	391	392	Sedlo	Mělnice	Pízeň	Doporučujeme překrýt ústí úpadnice (1,2 x 1,5 m) ocelovým roštem zapuštěným do betonového věnce.	-1 079 909,00	-864 248,00
9	540	540	Chodová Planá - Austria	Chodová Planá	Pízeň	Opravit oplocení, narovnat vyčtyřené a vyvrácené sloupky a instalovat ocelové lano. Doplnit VT.	-1 046 161,00	-864 082,00
10	583	589	Amálie údolí R	Kašperské Hory	Pízeň	Doporučujeme obnovit oplocení v celém rozsahu a instalovat výstražné a informační tabulky.	-1 139 164,00	-818 398,00
11	1111	1095	Štola Vidice	Vidice	Pízeň	Doporučujeme kompletní opravu ústí štoly (zpevnění ústí kamenným portálem, oprava mříže).	-1 077 395,00	-863 391,00
12	1120	1104	Štola Ferdinand - propad	Pozorka u Kladrub	Pízeň	Doporučujeme oplocit a doplnit výstražnými a informačními tabulkami.	-1 068 980,00	-849 294,00
13	1705	1674	důl Sadová - jáma	Výškov u Chodové Planě	Pízeň	Doporučujeme celkovou opravu poškozeného oplocení, plus instalaci VT a IT.	-1 045 486,22	-863 644,78
14	1707	1676	pinkový tah na žile dolu Antonin	Chodová Planá	Pízeň	Doporučujeme zajistit oplocení, nahradit odcizené ocelové lano, doplnit výstražné a informační tabulky.	-1 046 146,53	-864 077,12
15	1724	1693	jáma Haspl Schacht	Kamenný Újezd u Mlýan	Pízeň	Doporučujeme opravit připevnění vstupní mříže, která je nyní zabezpečena jen větví.	-1 069 244,60	-836 778,60
16	1774	1743	Štola u dolu Jakub	Kladruby u Štíbra	Pízeň	Doporučujeme vybudovat novou, uzamykatelnou mříž, instalaci výstražné a informační tabulky.	-1 068 719,00	-850 832,00
17	1776	1745	Štola Koruna	Kladruby u Štíbra	Pízeň	Doporučujeme dodat novou uzamykatelnou mříž, doplnit chybějící výstražnou a informační tabulku.	-1 068 545,00	-850 793,00
18	1777	1746	Štola Cecilie	Kladruby u Štíbra	Pízeň	Doporučujeme dodat novou uzamykatelnou mříž, doplnit chybějící výstražnou a informační tabulku.	-1 067 921,00	-850 521,00
19	1861	1829	Štola Jan na Poušti	Vrbice u Štíbra	Pízeň	Mříž je vyložená, navrhujeme upevnění mříže.	-1 066 063,85	-851 855,30
20	1866	1834	Štola Št-2	Svržno	Pízeň	Doporučujeme opravit mříž, která je vyložená. Vyčistit přístup ke stolu.	-1 081 611,43	-869 254,36
21	1928	1895	Komín nad Štolou (jáma) Jakub	Kladruby u Štíbra	Pízeň	Chybí dřevěné oplocení. Celkem 9 ks půlkulatín o délce cca 3 m. Opravit IT a VT.	-1 068 775,00	-850 828,00
22	1997	145d	Dolní Kramolín - Lazurový vrch d	Výškov u Chodové Planě	Pízeň	Doporučujeme celkovou opravu dřevěného nebo jiného oplocení. Doplnit IT a VT.	-1 044 765,00	-862 055,00
23	2094	2006	Holyšov - šachta č.1	Merklín u Přestic	Pízeň	Doporučujeme opravit oplocení a nahradit rozlámaných 7 fošen, opravit 2 vyvrácené sloupky.	-1 087 770,68	-842 345,68
24	2185	2054	Holyšov - propad č.6	Holyšov	Pízeň	Doporučujeme doplnit zásep vznikajícího poklesu, jehož hloubka dosahuje cca 1m, rozměry 80x60 cm.	-1 087 679,77	-841 914,52
25	319	320	Trubín - sever	Trubín	Praha	Opravit vypáčenou část mříže.	-1 054 125,81	-774 978,05
26	350	351	Kateřinka 506	Kozi Hory	Praha	Mříž uprostřed vyřiznutá, opravit kovová dvířka u mříže a ponechat přístupné.	-1 076 503,59	-758 329,12
27	453	454	Bresson	Kladno	Praha	Osadit zničený bod č. 1.	-1 033 257,50	-765 987,70
28	459	460	Engerth	Kladno	Praha	Dorazit nepřístupné (zničené) body.	-1 032 597,50	-765 345,00
29	585	582	Štola Antonín Paduánský - západ	Kutná Hora	Praha	Zmenšit vletový otvor nebo zajistit mříží (možný vstup nepovolovaných osob) Doplnit IT a VT.	-1 068 204,00	-685 833,00
30	589	586	Kutná Hora - Suchá štola	Polštápy	Praha	Doplnit informační a výstražnou tabulku. Alespoň částečně oplocit shora - zábrana (cca o délce 6 m).	-1 068 437,00	-686 382,00
31	646	644	Humbold	Jemnický	Praha	Osadit nepřístupný (zničený) východní bod.	-1 026 833,00	-763 136,00
32	829	821	Boží požehnaní (štola Iulius)	Čučovice	Praha	Opravit podzemku oplocení, osadit zničený bod č. 3.	-1 029 845,00	-760 072,00
33	1495	1478	Štola č. 1 - Čermín	Čermín u Ždic	Praha	Částečně zavaleno ústí před portálem, vyčistit.	-1 055 667,70	-777 309,05
34	1502	1485	1. krátká štola pod viaduktem	Iloně u Práhy	Praha	Čištění portálek, doplnit výstražnou a informační tabulku.	-1 067 262,00	-741 349,00
35	1504	1487	Štola č. 1 Podlešín	Podlešín	Praha	Opravit a doplnit chybějící zdvo, obnovit informační tabulku, dodat výstražnou tabulku	-1 025 936,00	-758 999,00
36	1655	1624	Roveňská šachta	Kutná Hora	Praha	Doplnit sloupky (8 ks), bezpečnostní lano (cca 80 m), doplnit IT a VT, doplnit kovový poklop prostupu.	-1 066 885,00	-684 647,00
37	2041	320b	Trubín-sever b	Trubín	Praha	Ověřit funkci propadlého dřevěného povalu, opravit a monitorovat. Doplnit informační tabulku.	-1 054 151,00	-774 978,00
38	2189	2058	Štola Břevník	Krásná Hora nad Vltavou	Praha	Opravit a rozšířit kani síť až do kraje a zajistit tak propad shora.	-1 093 464,00	-760 021,00
39	2610	2477	Iselská štola	Mutějovice	Praha	Zajistit, dodat výstražnou tabulku	-1 025 011,30	-762 502,47
40	2629	2496	Štola Mutějovice 2	Mutějovice	Praha	Doplnit tabule, zajistit dílo (udělat portál s mříží).	-1 022 838,06	-780 437,53
41	2735	582b	Štola Antonín Paduánský - východ	Kutná Hora	Praha	Doplnit uzamykatelnou mříž a informační a výstražné tabulky, nutné částečně odklidit okolní suť.	-1 068 176,00	-685 805,00

M.H.