

**CES:**

**Číslo jednací Prováděcí smlouvy:** 2P327/ENV/16

MXP-06-31161-SDD

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**Severní energetická a.s.**

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most  
zastoupená/ý: Ing. Petr Kolman, předseda představenstva  
Dr. Ing. Damir Dordevič, člen představenstva

IČO: 286 77 986  
DIČ: CZ 699 00 3245  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 117043303/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)**

CES:150 018

17.11.

## Čl. 1

### Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí opravu 25 OPDD v působnosti obvodních báňských úřadů pro území Hlavního města Prahy a krajů Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého.

## Čl. 2

### Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 48,798 %

## Čl. 3

### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 11. 2016

## Čl. 4

### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

### Přílohy Prováděcí smlouvy:


1. Seznam OPDD k opravě

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

26-04-2016

V Praze, dne \_\_\_\_\_



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí


Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

v mostě, dne 20. 04. 2016



Severní energetická a.s  
Ing. Petr Kolman,  
předseda představenstva



Dr. Ing. Damir Dordevič,  
člen představenstva

16 17.11.

P.č.	ID HDD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
1	2883	Štola č. 5	Liboňov	Most	Osadit mříž do ústí štoly.	967 405,00	766 925,00
2	2897	svrchní štola sv. Kryštofa	Jiřetín pod Jedlovou	Most	Opravit oplocení v celkové délce cca 20 m.	957 810,00	720 775,00
3	2945	Štola Š - 1, Baumgartner	Dolina	Most	Zajistit mříž.	989 610,00	828 550,00
4	10277	Kovářská 3	Kovářská	Most	Opravit podhrabání betonové desky.	991 126,00	835 220,00
5	4646	Štola P-1	Poleň	Pízeň	Doplnit IT a VT. Dále vybudovat oplocení nebo uzamykatelnou mříž do štoly.	1 104 356,00	840 975,00
6	4404	Komin č. I (úsek štoly CHRŠ-1)	Libečov	Praha	Zabezpečit okolí deprese oplocením a výstražnými tabulemi.	1 045 090,00	764 580,00
7	4441	Jáma Jan	Kostelní Střimelice	Praha	Doplnit výstražnou a informační tabulku, opravit sloupky + lano.	1 065 252,00	717 995,00
8	4445	Jáma Karolína	Černé Voděrády	Praha	Doplnit informační i výstražnou tabulku, doplnit IT a VT.	1 064 292,00	717 545,00
9	4452	Štola č. II	Malovydy	Praha	Oplocení doplnit v dolní části, poškozené je též spadlým stromem. Doplnit IT a VT.	1 077 734,00	709 629,00
10	4468	Šachtice č. 3	Bořkovice	Praha	Doplnit IT a VT, oplotit, případně zasypat.	1 098 595,00	721 600,00
11	4471	Štola č. 3	Bořkovice	Praha	Zajistit vchod portálem, vyčistit od zásypu, zajistit skalní stěnu.	1 098 519,00	722 118,00
12	5068	Štola Kosobudy	Mokřice	Praha	Opravit oplocení, kontrola mříží, doplnit VT a ID tabulky.	1 096 789,10	762 273,80
13	5176	Dobývka 2 (Silbový dóm)	Malešov	Praha	Opravit oplocení, doplnit tabulky.	1 068 521,00	688 042,00
14	4770	Průzkumná jáma J-1	Vernéřov u Aše	Sokolov	Plot okolo, výstražné cedule, popis díla, uzamknout poklop.	1 004 641,00	894 442,00
15	4789	Šachtice Š-?	Rotava	Sokolov	Doplnit chybějící část plotu a cedule.	998 708,00	871 265,00
16	4801	Šachtice Oš 11	Studenec u Oloví	Sokolov	Zásyp případně plot, cedule.	1 003 991,00	873 300,00
17	4802	Šachtice Oš 12	Studenec u Oloví	Sokolov	Zásyp případně mříž, cedule.	1 003 894,00	873 363,00
18	4809	Šachtice Oš 28	Studenec u Oloví	Sokolov	Zásyp případně plot okolo, cedule.	1 004 933,00	872 651,00
19	4811	Šachtice Oš 29	Studenec u Oloví	Sokolov	Zásyp případně plot okolo, cedule.	1 004 885,00	872 599,00
20	4812	Šachtice Oš 30	Studenec u Oloví	Sokolov	Zásyp případně plot, cedule.	1 004 839,00	872 635,00
21	4819	Šachtice Oš 38	Oloví	Sokolov	Zásyp případně plot. Doplnit informační i výstražnou tabulkou.	1 005 329,41	872 123,97
22	4844	Štola Krásná Marie	Oloví	Sokolov	Oplotit, opět osadit ústí štoly mříží, označit výstražnou a informační cedulí.	1 006 458,86	872 654,19
23	14083	Hloubení H1 (u R14)	Kraslice	Sokolov	Plot okolo + cedule.	997 655,00	872 680,00
24	14084	Šachtice KŠ2 (u R8)	Kraslice	Sokolov	Zakrytí díla, plot + cedule.	997 765,00	872 625,00
25	14087	Štola č. 9	Kraslice	Sokolov	Mříž, cedule.	997 840,00	872 550,00