Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  „Realizace stavby návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu“ – EXPOZICE

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	
Splněním veřejné zakázky dojde k zachování a podpoře biodiverzity na území CHKO Moravský kras, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o chráněném území formou interaktivní expozice a speciálních programů pro různé cílové skupiny, zajištění základních služeb pro fyzický komfort a potřeby návštěvníků v nejatraktivnější přírodní destinaci v ČR s průměrnou roční návštěvností 250.000 – 350.000 osob.  



	Popis předmětu veřejné zakázky.
	Předmětem zakázky je „Realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu“ včetně audiovizuální techniky. Expozice o chráněné krajinné oblasti Moravský kras bude umístěna v návštěvnickém středisku Dům přírody Moravského krasu jako hlavní náplň objektu. Vnitřní expozice bude doplněna interaktivním vybavením dětského koutku s tematikou přírody Moravského krasu a vnější geologickou expozicí.

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeba zadavatele
	
AOPK ČR je stání organizace ochrany přírody a krajiny, a to jak v oblasti výkonu státní správy na území CHKO, NPR a NPP, tak v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu, monitorování a dokumentace. Jednou z hlavních priorit ochrany přírody  je osvěta a informování veřejnosti. Bez podpory široké veřejnosti, komunikace a spolupráce s vlastníky, hospodáři a samosprávami nelze ochranu přírody a krajiny účinně a dlouhodobě zajišťovat. Další prioritou je zabezpečit stálou informační kampaň a prezentaci významu biologické rozmanitosti a udržitelného způsobu využívání jejich složek a zajistit dostupnost těchto informací veřejnosti. AOPK ČR  zpracovala program „Dům přírody“, který umožňuje zásadním způsobem doplnit návštěvnickou infrastrukturu v nejcennějších a nejnavštěvovanějších chráněných územích ČR o moderní a kvalitně vybavená návštěvnická střediska.
CHKO Moravský kras patří k nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším územím v ČR. Ochrana přírody usměrňuje jednotlivé rekreační aktivity tak, aby předměty ochrany zůstaly zachovány, nedocházelo ke snižování biodiverzity. Současně vhodným způsobem prezentuje hodnoty daného území. Z těchto důvodů AOPK ČR realizuje vybudování Domu přírody Moravského krasu. Interpretace přírodního dědictví CHKO Moravský kras  je základním předpokladem k udržení a získání podpory veřejnosti pro ochranu přírody a krajiny.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do 460 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 



	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny
a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
b) V popisu předmětu veřejné zakázky
c) Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
d) V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky
	




V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo 232 ke změnám skutečností nedošlo. 


	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizka nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	Nerealizace veřejné zakázky by způsobila :
- nesplnění cílů a úkolů Plánu péče CHKO Moravský kras, Strategie ochrany biodiverzity ČR  2005 – 2015
- nezajištění dostupnosti informací o biologické rozmanitosti.
- nezavedené programů pro zapojení veřejnosti na téma co je ochrana přírody a biodiverzity a k čemu ji člověk potřebuje.
- omezení informovanosti veřejnosti o CHKO Moravský kras, 
nekomunikace s širokou veřejností by vedlo k dalšímu možnému zvyšování negativního povědomí o státní ochraně  přírody a nerespektování mezí únosnosti ekosystémů v CHKO




	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	

Zadavatel neuvádí.



	Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Zadavatel neuvádí.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
	
Zadavatel neuvádí.






	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 3 vyhlášky

	Splatnost faktur delší než 30 dnů od data vystavení faktury.
	Splatnost daňových dokladů pro celé období realizace díla činní 60 dnů. Jelikož poskytovatel podpory proplácí faktury plnění do 45 dnů a někdy i déle, zadavatel se obává, aby se nedostal do platební neschopnosti.  

	Požadavek na záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
	Zadavatel stanovil záruční lhůtu ve výši 120 měsíců na stavbu a statické části expozice a 60 měsíců na elektrotechnické, mechanické strojní zařízení nebo jeho části, a to z důvodu povinné udržitelnosti 10 let po kolaudaci. 
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