

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-004
Stavba: Oprava LC Pod chatou

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.6.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-004

Stavba: Oprava LC Pod chatou

Místo:

Datum: 23.6.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
16-004-01	Oprava lesní cesty Pod chatou	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Pod chatou

Objekt: 16-004-01 - Oprava lesní cesty Pod chatou

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.6.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Pod chatou

Objekt: 16-004-01 - Oprava lesní cesty Pod chatou

Místo:

Datum: 23.6.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Pod chatou

Objekt: 16-004-01 - Oprava lesní cesty Pod chatou

Místo: Datum: 23.6.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

19	K	100004212	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 jedním pojezdem válce tl vrstvy do 600 mm	m3	318,000	0,00	0,00
			3180*0,10		318,000		

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 590,000	0,00	0,00
			1,5*2*530,0		1 590,000		
			Součet		1 590,000		

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,000	0,00	0,00
			"odtěžit výtok á 30bm" 18*0,5*1,0*5,0		45,000		
			Mezisoučet		45,000		
			Součet		45,000		

5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	1,000	0,00	0,00
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	0,00	0,00
			"odtěžit výtok á 30bm" (18*0,5*1,0*5,0)/2		22,500		
			Součet		22,500		

8	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 590,000	0,00	0,00
			1,5*2*530,0		1 590,000		
			Součet		1 590,000		

9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	45,000	0,00	0,00
			"odtěžení výtoku" 45,0		45,000		
			Mezisoučet		45,000		
			Součet		45,000		

5 - Komunikace pozemní 0,00

14	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	3 180,000	0,00	0,00
			Při potřebné tl. 200mm je uvedena dvojnásobná plocha - dvě vrstvy po 100mm.				
			530,0*3,0*2		3 180,000		

15	K	5970700001	Zřízení zemní svodnice ve šterkové vozovce	m	13,500	0,00	0,00
----	---	------------	--	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vyhloubení rýhy urovňání profilu zhutnění odklizení přebytečného výkopku				
			jedna zemní svodnice na začátku úpravy, jedna v trase a jedna na konci úpravy				
			3*4,5		13,500		
			Součet		13,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	563,991	0,00	0,00
18	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	563,991	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00