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Příloha č. 5 zadávací dokumentace  
 
 

Návrh Smlouvy  o dílo  
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Správa Krkonošského národního parku   
se sídlem:   Dobrovského3, 543 01  Vrchlabí 
IČO:    00088455 
DIČ:    CZ00088455 
zastoupená:                           Ing.Janem Hřebačkou, ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka 
zástupce ve věcech technických:    
 
 
(na straně jedné dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 
1)Zhotovitel: 
 
se sídlem:    
IČO:     
DIC:     
do obchodního rejstříku zapsána: 
bankovní spojení:  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
adresa pro doručování korespondence:    

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

 
Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmět smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle 

projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1  této smlouvy a je nedílnou součástí 
této Smlouvy a závazek objednatele dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Zhotovitel 
se zavazuje provádět práce dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2. Projektovou dokumentaci, 
která tvoří volně vloženou přílohu č.3 této smlouvy, zpracovala Ing. Dagmar Trýznová, aut. ing., 
IČO 727 95 981 Do Žlábku č.p. 1313, 514 01 Jilemnice. Zakázka je  hrazena z dotačního programu 
Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, 
vzduch a přírodu.  
Předmětem plnění zhotovitele jsou také: 

• ostatní stavební přípomoce  související s prováděným dílem 
• přesuny hmot v rozsahu plnění díla  
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2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly 
předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se i platnými 
českými právními předpisy, normami a vyhláškami. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, je zhotovitel povinen zajistit odborné vedení stavby prostřednictvím oprávněné osoby dle § 
158 stavebního zákona, a to v souladu s uchazečem předloženou nabídkou do veřejné zakázky na předmětné 
dílo.  
 

3. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci. 
  
 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech: 

 
1.1.  zahájení:  do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy 
1.2. termín dokončení a konečné předání         do 30.9.2018 

 
Zhotovitel provádí dílo v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo a 
je její nedílnou součástí. V případě, že nebude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, budou práce 
na díle ukončeny na základě oznámení zhotoviteli.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit 
skutečně provedené a převzaté práce ke dni ukončení této smlouvy.  
Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.  
    

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve 
zkrácené lhůtě. 

3. Na stavbách Oplocení obory Pevnost a Oplocení obory Husí potok je možné provádět práce v roce 
2016 ihned po podpisu smlouvy, v roce 2017 až  od 1.5.2017.  

 
Článek IV. 

CENA DÍLA 
 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného ve výkazu- rozpočtu v příloze č.1  

čl. II. této Smlouvy ve výši:   
 

1) 
 Kč bez DPH 

 DPH 21% 

 Kč včetně DPH 

 
 

  

  
Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a 
násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.  
 

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.  
 

3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:  
 

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,  
b) na základě požadavků objednatele. 
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4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno 
a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu, provede zhotovitel jejich 
ocenění dle systému URS. 

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na 
realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro 
stanovení ceny rozhodující PD.  
Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem 
výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně 
upozorní na tuto skutečnost  technický dozor a zástupce objednatele.  

6. Součástí sjednané ceny je zajištění měření a revizí (pokud jsou třeba), dokumentace skutečného 
provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení  stavby (díla) a skutečného 
umístění.   

 
7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 

patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 
III. odst. 1. Dále je povinen provádět práce dle příslušných územních rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek.     
 

     Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a  potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají 
zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později 
zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku 
jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.  

 
8. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 

dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 
 

 
 

Článek V. 
                                         ZÁVAZKY ZHOTOVITELEZávazky zhotovitele 

       
1. Před realizací bude zhotovitel seznámen, a to pracovníkem územního pracoviště, s možným 

přístupem k místu budoucí stavby. Pro vjezd do chráněného území správy Krnap zhotovitel požádá 
o vydání dokladu k vjezdu za účelem výkonu práce související se stavbou mysliveckých zařízení . 

2. Zhotovitel bude stavbu provádět pouze drobnou stavební mechanizací uvedenou v nabídce k veřejné 
zakázce, která se bude pohybovat pouze v území k činnosti určené . Tato stavební mechanizace musí 
být v technicky vyhovujícím stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat 
v co nejkratším (nezbytně nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude 
vždy parkována mimo chráněné území. 

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní 
vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž 
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se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je 
objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl.II. Zhotovitel je povinen 

dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci 
předávacího řízení. 

 
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí. 
 
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 

protokolárně předá objednateli. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy 

a normy. 
 
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 
 
10. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn   požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze 
věc opravit. 

 
11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 
objednatelem. 

 
12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 11. tohoto článku je objednatel 

oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 
technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

 
 

Článek VI. 
ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

Závazky objednatele 
1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci 

technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit 
projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za 

písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 
 
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli 



 

 5 

v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně 
mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.  

 
4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli a dvě vyhotovení 

projektové dokumentace. 
 
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 
 

 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Stavební deník a doklady o průběhu výstavby 
1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy. 
 
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a 
způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a 
ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od 
zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.  

 
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a orgánu 

zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta. 
 
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto 

záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s zápisem, jinak se má za to, že s 
prvotním záznamem souhlasí.  

 
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  
 
6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 

předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako 
důvod k odložení přejímacího řízení.  

 
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si 

zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně  jejich vytyčení (protokoly budou 
předány při předávacím řízení objednateli). 

 
Článek VIII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 
Převzetí díla 
1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad 

a nedodělků. 
 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo 

připraveno k předání.  
 
3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání 

jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu 
a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.  
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4.  Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných   
zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a 
předpisy, a to zejména: 
− atesty, záruční listy, prohlášení o shodě 
− zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních  
− stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy  
− projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny 
− doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

 
5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem 
dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou. 

 
 
 
 

Článek IX. 
ZÁRUKA ZA DÍLO A BANKOVNÍ ZÁRUKA, JISTINA 

Záruk za dílo 
1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za 

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených 
pro provozování v ČR v délce  36 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 
vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční  lhůty, např. u některých prvků technického 
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel 
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční 
lhůty, resp.  s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má 
za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2.  tohoto článku 
od převzetí kompletního díla Objednatelem. 

 
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál neodvolatelné 

bankovní záruky, jistiny za řádné provedení díla, jež bude volnou přílohou této smlouvy. Výše této 
bankovní záruky, jistiny bude činit 100.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Z bankovní záruky 
bude vyplývat závazek příslušné banky, že uspokojí pohledávky Objednatele za Zhotovitelem 
vyplývající z nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy a to výhradně ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného. 

 
4. Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatele na jeho první 

výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než 
písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání 
Bankovní záruky. 

 
5. Objednatel si vyhrazuje právo, s uvedením důvodů, Bankovní záruku po jejím předložení 

Zhotovitelem odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky této Smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen poskytnout Objednatelům novou Bankovní záruku, splňující podmínky této 
Smlouvy. Opakované předložení Bankovní záruky nesplňující podmínky této Smlouvy bude 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 
Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši 
jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel není oprávněn čerpat 
z této nové Bankovní záruky ze stejného důvodu, pro který čerpal prostředky z původní Bankovní 
záruky.  

 
7. V případě, že by platnost Bankovní záruky měla skončit před koncem lhůty, v níž musí být v 

platnosti podle podmínek této Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednatelům nejpozději čtrnáct (14) 
kalendářních dnů před koncem platnosti příslušné Bankovní záruky novou nebo prodlouženou 
Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu), která bude prodlužovat stávající nebo ji plně 
nahrazovat a bude zcela totožná s původní Bankovní zárukou co do výše zaručené částky a 
sjednaných podmínek. Nahrazující bankovní záruka bude vydána na takové období, po něž má být 
příslušná Bankovní záruka udržována v platnosti podle této Smlouvy. Porušení povinnosti podle 
tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

 
 

Článek X.  
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit 
zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, 
dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné  nedostatky a jedná se 
Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je 
ohrožena bezpečnost  realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li 
nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě.  O této skutečnosti sepíše zápis do stavebního 
deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu 
s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku.  
V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě 
zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s 
tím, že vzniklé náklady započte  k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
 

Článek XI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:  
        Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou        
vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné 
potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré 
daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto 
Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Dále musí faktura obsahovat název projektu „Péče o zvěř 
v mimovegetačním období III.etapa“ a registrační číslo projektu. 
 
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen 

Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny 
díla a kopii předávacího protokolu.  

 
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 
písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.  
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4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 60 dnů ode dne doručení 

jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura 
splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel 
povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel 

nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 
násl.občanského zákoníku,  v platném znění. 

 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 

termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které 
nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. 
Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.   

 
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě 

je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.   
 
 

Článek XIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou 

smluvní pokutu: 
a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to  3.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 
ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 
stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, 
neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.  

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou 
smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 
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0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-
ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 
 

 
Článek XIV. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
Zvláštní ujednání 
1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé 

jeho činností.  
 
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele 

a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo 
nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli 
všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od Smlouvy 
s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 
jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. 
českým soudem.  

 
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto 
dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí 
pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci 

smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší 
moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé 
po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a 
opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, 
povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci 
plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci 
je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci 

vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen 
a spraven. 

 
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 
 
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární 

ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých 
subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým 
subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli 
uhradit vzniklou škodu.   
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11.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po 

skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10%  z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení 
této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. 
Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen 
dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.  

 
12.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 

2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

 
13. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují 

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 
 
 

Článek XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 oběma smluvními stranami. její  obou smluvních stran. 
1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. 
 
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí 

splněním závazků obou smluvních stran. 
 
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel. 
 

Přílohy: č.1 výkaz výměr 

             č.2 rozpis a harmonogram 

             č.3 projektová dokumentace - volně vložená 

 

Ve Vrchlabí dne                                                                       V                            dne 

 

 

 

 

___________________________________                            ________________________________                         
Ing. Jan Hřebačka      1)     

 

    
1) Povinně vyplněné údaje 
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