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Krmelec "typ K4"

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Jedn. 

hmotn. Hmotnost

S: Krmelec "typ K4" – 42,4
001: Zemní práce – –

1. 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 m3 31,05 – –
odkopávka pro objekt –   
9*0,6*0,5*11,5  31,05 

2. 132401101 Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 5, množství jakékoliv m3 8,56 – –
0,4*(7,5+3,2)*2  8,56 

3. 162201101 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m m3 62,1 – –
2*31,05  62,1  

4. 162201151 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m m3 17,12 – –
8,56*2  17,12 

5. 167101101 Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, 
hornina 1 až 4

m3 31,05 – –

6. 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 8,56 – –
7. 171203112 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2 m3 39,61 – –

31,05+8,56  39,61 

8. 198-01 Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů kpl 1,0 – –

002: Základy – 36,1
9. 271531111 Polštáře zhutněné pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm m3 6,125 – 2,16000 13,2

0,25*3,5*7  6,125

10. 279113123 Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 
12/15, tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm

m2 5,5 – 0,56301 3,1

1. řada základového pasu –   
0,25*(7,5+3,5)*2  5,5  

11. 279113125 Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 
12/15, tloušťka zdiva přes 300 do 400 mm

m2 21,4 – 0,90802 19,4

základové pasy –   
1*(7,5+3,2)*2  21,4  

12. 279361821 Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 t 0,362 – 1,05871 0,4
ztracené bednění š. 400mm –   
svislá 10x R10/m –   
(7,5+3,2)*2*1,2*10*1,1*0,00062  0,175
vodorovná 2x R10 v každé řadě –   
(7,5+3,2)*2*2*5*1,1*0,00062  0,146
vodorovná R10 - svázání rohů –   
(1*3*5*4)*1,1*0,00062  0,041

009: Ostatní konstrukce a práce – –
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Jedn. 

hmotn. Hmotnost

13. 949111111 Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy do 1,2 m m2 42,7 – –
7,5*4+4*2+2,5+1,1*2  42,7  

14. 949111113 Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,5 – –
7,5+4*2  15,5  

099: Přesun hmot HSV – –
15. 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m t 36,141 – –
16. 998011018 Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

- do 5000 m
t 36,141 – –

762: Konstrukce tesařské – 4,2
17. 762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 

(dřevo v exteriéru)
m3 7,371 – 0,00189 0,0

5,592+1,779  7,371

18. 762332131 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, 
průřezová plocha do 120 cm2

m 56,8 – –

kleština 70x140 –   
4,9*8+1,1*16  56,8  

19. 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, 
průřezová plocha přes 120 do 224 cm2

m 230,95 – –

zavětrování 140x140 –   
3,55*2*4+3,5*2+3,2*2*2  48,2  
vzpěra 140x140 –   
1,25*2*5  12,5  
krokev 140x140 –   
3,525*2*12  84,6  
trám mezi vaznice 140x140 –   
3,72*4  14,88 
vazný trám 140x140 –   
7,5*2-2,26+4*2-2,5  18,24 
vaznice 140x140 –   
8,7*2  17,4  
sloupky 140x140 –   
2,65*11  29,15 
trám nad vrata a dveře 140x140 –   
2,26+3,72  5,98 

20. 76233mat2 hranoly smrkové m3 5,592 – 0,55000 3,1
kleština 70x140 –   
(4,9*8+1,1*16)*0,07*0,14*1,1  0,612
zavětrování 140x140 –   
(3,55*2*4+3,5*2+3,2*2*2)*0,14*0,14*1,1  1,039
vzpěra 140x140 –   
1,25*2*5*0,14*0,14*1,1  0,27 
krokev 140x140 –   
3,525*2*12*0,14*0,14*1,1  1,824
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trám mezi vaznice 140x140 –   
3,72*4*0,14*0,14*1,1  0,321
vazný trám 140x140 –   
(7,5*2-2,26+4*2-2,5)*0,14*0,14*1,1  0,393
vaznice 140x140 –   
8,7*2*0,14*0,14*1,1  0,375
sloupky 140x140 –   
2,65*11*0,14*0,14*1,1  0,628
trám nad vrata a dveře 140x140 –   
(2,26+3,72)*0,14*0,14*1,1  0,129

21. 762341210 Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, 
tloušťka do 32 mm

m2 61,77 – –

3,55*8,7*2  61,77 

22. 76234mat prkna hrubá smrková tl. 24mm m3 1,779 – 0,55000 1,0
(3,55*8,7*2)*1,2*0,024  1,779

23. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka

m3 7,371 – 0,02431 0,2

5,592+1,779  7,371

24. 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m t 4,247 – –
25. 998762194 Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost, do 5000 m
t 4,247 – –

764: Konstrukce klempířské – 0,6
26. 764011612 Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 

0,5mm
m 17,4 – 0,00176 0,0

8,7*2  17,4  

27. 764111643 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu 
do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm

m2 61,77 – 0,00780 0,5

3,55*8,7*2  61,77 

28. 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu  rš 330 mm - plech v kvalitě Balex 
Metal SP PE 25 tl. 0,5mm

m 14,2 – 0,00287 0,0

3,55*4  14,2  

29. 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m t 0,553 – –
30. 998764194 Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m
t 0,553 – –

766: Konstrukce truhlářské – 1,3
31. 766417211 Montáž obložení stěn - rošt, podkladový m 9,6 – –

doplnění konstrukce krovu pro obklad štítů - hranolek 70x140mm –   
2,3*2+2,5*2  9,6  

32. 766418892 Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření) m2 55,745 – –
peření –   
2,8*7,5*2+2,7*4*2-2,26*2,25-2,5*2,5  52,265
svislé rohy –   
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0,15*2,9*8  3,48 

33. 766418893 Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů m2 10,29 – –
4,9*2,1*0,5*2  10,29 

34. 76641mat5 hranoly smrkové impregnované 70x140mm m3 0,103 – 0,55000 0,1
9,6*0,07*0,14*1,1  0,103

35. 76641mat7 prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm m3 2,302 – 0,55000 1,3
peření –   
(2,8*7,5*2+2,7*4*2-2,26*2,25-2,5*2,5)*1,2*1,2*0,024  1,806
svislé rohy –   
0,15*2,9*8*1,2*0,024  0,1  
štíty –   
(4,9*2,1*0,5*2)*1,2*0,024*2*2/3  0,395

36. 766999072 D+M vrata dřevěná posuvná 2260x2250mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním 
nátěrem

kus 1,0 – –

37. 766999081 D+M vrata dřevěná dvoukřídlá 2500x2500mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním 
nátěrem

kus 1,0 – –

38. 766999601 D+M dřevěný žebřík kus 1,0 – –
39. 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m t 1,323 – –
40. 998766194 Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m
t 1,323 – –

767: Konstrukce zámečnické – 0,1
41. 767995101 Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost 

jednotlivě do 5 kg
kg 46,238 – 0,00007 0,0

(2,26+2,5)*2*4,03  38,366
0,2*(6+6)*2*1,64  7,872

42. 76799mat1 Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50×50×5 mm t 0,042 – 1,00000 0,0
(2,26+2,5)*2*4,03*1,1*0,001  0,042

43. 76799mat2 Tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 40×5 mm t 0,009 – 1,00000 0,0
0,2*(6+6)*2*1,64*1,1*0,001  0,009

44. 998767101 Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m t 0,054 – –
45. 998767194 Příplatek k ceně přesunu hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m
t 0,054 – –

783: Nátěry – 0,1
46. 783695132 Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2× lakování m2 309,445 – 0,00024 0,1

0,28*(48,2+84,6+29,15+5,98)+0,42*56,8+0,56*(12,5+14,88+12,4)  93,153
61,77  61,77 
2*1,17*(55,745+10,29)  154,522

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce – –
47. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele kpl 1,0 – –
48. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu kpl 1,0 – –
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V2: Ostatní náklady – –
49. 05 Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu) kpl 1,0 – –
50. 06 Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na 

stavbu)
kpl 1,0 – –

51. 07 Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí) kpl 1,0 – –
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