

Seznam projektů realizovaných v posledních třech letech.

1) rok 2016

a) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

smlouva PPK-77b/84/16 – lesnická ochranná opatření (výsadba, budování individuální ochrany, ochranné nátěry, ožínání buřeně a.t.d.) v I., II., a III. Zóně CHKO Jeseníky.
Celková cena realizovaných opatření: 206.280,- Kč

b) UNILES a.s.

lesnická ochranná opatření (budování a opravy oplocenek, úklid klestu, zřizování a rozebírání kontrolních a srovnávacích ploch a.t.d.) v II., III. Zónách CHKO Jeseníky.
Celková cena realizovaných opatření: 77.146,- Kč

c) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

smlouvy PPK-16a/85/16, PPK -22a/85/16, PPK – 14a/85/16 – lesnická ochranná opatření (budování a opravy oplocenek, ožin buřeně) v CHKO Poodří.
Celková cena realizovaných opatření: 185.304,- Kč

2) rok 2015

a) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

smlouva PPK-20a/848/15 – lesnická ochranná opatření (výsadba, budování individuální ochrany, ochranné nátěry, ožínání buřeně a.t.d.) v I., II., a III. Zóně CHKO Jeseníky.
Celková cena realizovaných opatření: 165.339,- Kč

b) UNILES a.s.

lesnická ochranná opatření (budování a opravy oplocenek, úklid klestu, zřizování a rozebírání kontrolních a srovnávacích ploch a.t.d.) v II., III. Zónách CHKO Jeseníky.
Celková cena realizovaných opatření: 54.285,- Kč

c) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

smlouvy PPK-17a/859/15, PPK – 11a/859/15, PPK – 9b/859/15 – lesnická ochranná opatření (budování a opravy oplocenek, ožin buřeně) v CHKO Poodří.
Celková cena realizovaných opatření: 80.120,- Kč

3) rok 2014

a) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


smlouva PPK-86a/83/14 – lesnická ochranná opatření (výsadba, budování individuální ochrany) v I., II., a III. Zóně CHKO Jeseníky.
Celková cena realizovaných opatření: 64.400,- Kč

b) ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

smlouvy PPK-36a/85/14 – lesnická ochranná opatření (ožin buřeně) v CHKO Poodří.
Celková cena realizovaných opatření: 46.800,- Kč

Marcel KUZNIK
Lesní práce

17. listopadu 37, 747 06 Opava
☎ 608 769 049 ☎ 02859955



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Petr Birklen

vedoucí Správy CHKO Poodří a Krajského střediska Ostrava

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Jiří Veska, Ph.D.

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 028 599 55

Telefon: 608 769 046

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Ožnutí buřene ve výsadbách dřevin realizovaných z PPK a z POPFK v roce 2012 v lokálním biocentru. Ožnutí bude provedeno 2x během vegetačního období roku 2014 v mezpruzích na ploše 3,9 ha ve IV. zóně CHKO Poodří v k. ú. Vražné u Oder na parcele č. 1295 (KN), u níž má příslušnost hospodařit s majetkem státu AOPK ČR. Předmětný pozemek měl v době výsadby v roce 2012 parcelní čísla 883/10 (KN) a 883/25 (KN).

Při prováděných pracích budou maximálně šetřeny veškeré živé a neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu **do 30.9.2014.**

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 30.9.2014 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **46 800,- Kč** (slovy čtyřicetšesttisíc osm set korun českých) bez DPH. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. **Daňový doklad (fakturu)** zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11. 11. 2014). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajské středisko Ostrava, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,

Příloha č. 3 doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

V Gludimce

dne 18.6.2014

V STUDÉNCE

dne 19.6.2014

Mgr. Petr Birklen
vedoucí Správy CHKO Poodří a Krajského
střediska Ostrava (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Poodří
a Krajské středisko Ostrava
ul. 2. května 1
742 13 Studénka

Marcel Kuzník (zhotovitel)

Marcel KUZNÍK
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
☎ 608 769 046, IČ: 02859955

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: 10.4.2014

Mgr. Petr Birklen

Správce rozpočtu: 10.4.2014

Kamila Střelcová

Odvětvové třídění
374900

Rozpočtová položka
5169

Tok
01-60-09


Kč
46 800,-

Kalkulace nákladů ke smlouvě č. PPK-36a/85/14

Položka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
1. ožnutí	6 000,- Kč/ha	3,9 ha	23 400,- Kč
2. ožnutí	6 000,- Kč/ha	3,9 ha	23 400,- Kč
Celkem			46 800,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Zákres lokalizace opatření příloha ke smlouvě číslo PPK-36a/85/14



© ČÚZK

31.10.2014

€ 64 400, —

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Michaela Pruknerová

vedoucí Správy CHKO Jeseníky

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Jan Halfar

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 02859955

DIČ: CZ7508125427

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

1) Vybudování dvou oplocenek 220/3,5 (2x77 m – celkem 0,154 km), výška 2,20 m, pletivo výška 2 m, ve výšce 2,2 m vázací drát, délka pole 3,5 m, za účelem ochrany přirozené obnovy břízy pýřité v NPR Rašeliniště Skřítek v porostní skupině 722B/1a, 3b/1c na LHC Loučná nad Desnou na parcele p.č. 1032/1 v k.ú. Rudoltice u Sobotína.

2) Vybudování oplocenky 220/3,5 o délce 0,150 km za účelem ochrany přirozené obnovy a výsadeb JŘ v I. zóně CHKO Jeseníky. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo, ve výšce 20 cm nad pletivem bude ráhno spojené s pletivem vázacím drátem min. ve 2 místech) a délky jednoho pole max. 3,5 m, v jednom místě bude vybudován přeлез. Dále výsadba 200 ks JŘ do bioskupiny (po 5-10 ks) do vybudované oplocenky, sadba PK (36-50 cm), sadba ruč. jamková 35x35 cm. To vše v porostní skupině 726A1b na LHC Karlovice – revír Vidly.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 31.10.2014.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 31.10.2014 za účelem provedení díla.

VI.
Závěrečná ustanovení

- 6.1.** Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 6.2.** Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3.** Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6.4.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 6.5.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 6.6.** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 kalkulace nákladů,
Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,
Příloha č. 3 doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

V Jeseníku dne 19. 8. 2014

V Opavě dne 20. 8. 2014

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
759 01 Jeseník

Ing. Michaela Pruknerová
vedoucí Správy CHKO Jeseníky
(objednatel)

Marcel Kuzník (zhotovitel)

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.			
podpis			
Příkazce operace: 10. 4. 2014	Ing. Michaela Pruknerová		
Správce rozpočtu: 19. 8. 2014	Eva Barščová		
Odvětvové třídění 374900	Rozpočtová položka 5169	Tok 01-60-83	Kč 64.400,- Kč

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **64.400,- Kč** (slovy šedesátčtyřtisícečtyřista korun) včetně DPH. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. **Daňový doklad** (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11. 11. 2014). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V.

Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

Kalkulace

1) Vybudování oplocenky 220/3,5 o délce 0,150 km za účelem ochrany přirozené obnovy a výsadeb JŘ v I. zóně CHKO Jeseníky. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo, ve výšce 20 cm nad pletivem bude ráhno spojené s pletivem vázacím drátem min. ve 2 místech) a délky jednoho pole max. 3,5 m, v jednom místě bude vybudován jeden přelez, každý druhý kůl bude z obou stran zavětrován.

Dále výsadba 200 ks JŘ do bioskupin k primárně pařezům, ležícím kmenům (po 5–10 ks) do vybudované oplocenky, bioskupiny cca 1 m od sebe, sadba PK (36– 50 cm), sadba ruč. jamková 35x35 cm.

To vše v porostní skupině 726A1b na LHC Karlovice – revír Vidly.

Cena za bm oplocenky.....	196,- Kč*
Celková cena za stavbu oplocenky bez DPH (196,-Kč x 150 m).....	29.400,- Kč
Celková cena za stavbu oplocenky bez DPH.....	29.400,- Kč
Množství sazenic JŘ.....	200 ks
Jednotková cena za sazenice.....	10,- Kč
Jednotková cena za výsadbu.....	9,- Kč
Cena za výsadbu i sazenice celkem bez DPH.....	3.800,- Kč
Doprava (120 km x 15 Kč).....	1.800,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	35.000,- Kč


*jednotková cena byla navýšena celkem o 56,-Kč, navýšení zahrnuje donášku materiálu nad 150 m, zavětrování každého druhého kůlu a extrémní svažitosť terénu

2) Vybudování dvou oplocenek 220/3,5 (2x75 m – celkem 0,150 km), donáška na 2 lokality cca 250 m, výška 2,20 m, pletivo výška 2 m, ve výšce 2,20 m vázací drát nebo ráhno, délka pole 3,5 m, za účelem ochrany přirozené obnovy břízy pýřité.

To vše v NPR Rašeliniště Skřítek v porostní skupině 722B/1a na LHC Loučná nad Desnou.

Cena za bm oplocenky.....	140,- Kč
Navýšení ceny o 30 % – donos materiálu 250 m.....	182,-Kč/bm
Celková cena za stavbu oplocenky (150 x 182).....	27.300,- Kč
Doprava (140 km x 15 Kč).....	2.100,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	29.400,- Kč
Cena celkem	<u>64.400,- Kč</u>

Marcel Kuzník
17. listopadu 942/37, 747 06 Opava – Kylešovice
IČ 02 85 99 55
Zhotovitel není plátce DPH



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla: Ing. Jiří Veska, Ph.D.

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 028 599 55

Telefon: 608 769 046

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Ožnutí buřeně ve výsadbách dřevin ve ztížených podmínkách (špatná viditelnost sazenic, hustá buřeně), konkrétně:

1. Jedno ožnutí buřeně během vegetačního období roku 2015 ve výsadbě dřevin realizované z PPK v roce 2010 a následné dosadbě realizované z PPK v roce 2014 v nadregionálním biocentru. Ožnutí bude provedeno ve III. a IV. zóně CHKO Poodří v k. ú. Košatka nad Odrou na parcelách č. 2273 (KN) a 2290 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí na parcele č. 2048 (KN) na celkové ploše 1,26 ha v mezipruzích. Předmětné pozemky v k. ú. Košatka nad Odrou měly v době výsadby v roce 2010 parcelní čísla 502/3 (KN) a 945/13 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí parcelní číslo 1266/2 (KN).

2. Jedno ožnutí buřeně během vegetačního období roku 2015 ve výsadbě dřevin realizované z PPK v roce 2012 v nadregionálním biocentru. Ožnutí bude provedeno ve III. zóně CHKO Poodří v k. ú. Jeseník nad Odrou na parcele č. 1105/12 (KN), u níž má příslušnost hospodařit s majetkem státu AOPK ČR, na ploše 0,3 ha v mezipruzích.

Při prováděných pracech budou maximálně šetřeny veškeré živé a neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 15.10.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 15.10.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **14 040,- Kč** (slovy čtrnácttisícčtyřicet korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11.11.2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

**V.
Ostatní ujednání**

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,


Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku).

Ve Studénce

dne 4.9.2015

Ve STUDÉNCE

dne 4.9.2015



Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří
Trocnovská 2
702 00 Ostrava - Přívoz

XIV.

Marcel Kuzník (zhotovitel)

Marcel KUZNÍK
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
IČ: 608 769 046, IČ: 02859955

Kalkulace nákladů ke smlouvě č. PPK-9b/859/15

Položka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
ožnutí	9 000,- Kč/ha	1,56 ha	14 040,- Kč
Celkem			14 040,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Poznámka:

V ceně opatření se promítají ztížené podmínky - špatná viditelnost sazenic, hustá buřeň.

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-9b/859/15
Výkres č. 1



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-9b/859/15

Výkres č. 3



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. PPK-9b/859/15 uzavřené dne 4.9.2015

I.

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla: Ing. Jiří Veska, Ph.D.
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 028 599 55

Telefon: 608 769 046

(dále jen "zhotovitel")

II.

Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PPK-9b/859/15.

III.

Bod 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Ožnutí buřeně ve výsadbách dřevin ve ztížených podmínkách (špatná viditelnost sazenic, hustá buřeň), konkrétně:

1. Jedno ožnutí buřeně během vegetačního období roku 2015 ve výsadbě dřevin realizované z PPK v roce 2010 a následné dosadbě realizované z PPK v roce 2014 v nadregionálním biocentru. Ožnutí bude provedeno ve III. a IV. zóně CHKO Poodří v k. ú. Košatka nad Odrou na parcelách č. 2273 (KN) a 2290 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí na parcele č. 2048 (KN) na celkové ploše 1,26 ha v meziruzích. Předmětné pozemky v k. ú. Košatka nad Odrou měly v době výsadby v roce 2010 parcelní čísla 502/3 (KN) a 945/13 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí parcelní číslo 1266/2 (KN).

2. Jedno ožnutí buřeně během vegetačního období roku 2015 ve výsadbě dřevin realizované z PPK v roce 2012 v nadregionálním biocentru. Ožnutí bude provedeno ve III. zóně CHKO Poodří v k. ú. Jeseník nad Odrou na parcele č. 1105/12 (KN), u níž má příslušnost hospodařit s majetkem státu AOPK ČR, na ploše 0,225 ha v meziruzích.

Při prováděných pracech budou maximálně šetřeny veškeré živé a neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ.

Bod 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **13 365,- Kč** (slovy třinácttisícitřistašedesátpět korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová kalkulace nákladů a v případě map se zákresem lokalizace prováděných opatření nový výkres č. 3.

IV.

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PPK-9b/859/15 zůstávají beze změny.

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Vu Gludéna

dne 4. 10. 2015

Vr STUDERCE

dne 8. 10. 2015



Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří
Trocnovská 2

702 00 Ostrava - Přívoz

XIV.

Marcel Kuzník (zhotovitel)

Marcel Kuzník
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
IČ: 602 769 046, IČ: 02859955

Kalkulace nákladů k dodatku č. 1 ke smlouvě č. PPK-9b/859/15

Položka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
ožnutí	9 000,- Kč/ha	1,485 ha	13 365,- Kč
Celkem			13 365,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Poznámka:

V ceně opatření se promítají ztížené podmínky - špatná viditelnost sazenic, hustá buřeň.

Zákres lokalizace opatření

příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě číslo PPK-9b/859/15

Výkres č. 3



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla: Ing. Jiří Veska, Ph.D.

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 028 599 55

Telefon: 608 769 046

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Opravy (úpravy) oplocenek vybudovaných kolem výsadeb dřevin v letech 2009 a 2010 ve III. a IV. zóně CHKO Poodří v k. ú. Košatka nad Odrou na parcelách č. 2272 (KN), 2273 (KN), 2274 (KN), 2288 (KN) a 2290 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí na parcelách č. 2047 (KN) a 2048 (KN), přičemž u parcel č. 2272 (KN), 2274 (KN) a 2288 (KN) v k. ú. Košatka nad Odrou a u parcely č. 2047 (KN) v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí má příslušnost hospodařit s majetkem státu AOPK ČR. V době budování oplocenek v letech 2009 a 2010 měly pozemky v k. ú. Košatka nad Odrou parcelní čísla 502/3 (KN), 502/4 (KN), 945/13 (KN) a 945/21 (KN) a v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí parcelní čísla 1266/2 (KN) a 1980/11 (KN). Oprava (úprava) bude provedena v celkové délce oplocenek 324 m. Z této délky bude u celkem 172 m dle potřeby provedena výměna kůlů, stabilizace kůlů, napnutí pletiva a výměna pletiva. U dalších celkem 96 m oplocenky, které jsou silně poškozené, bude provedena jejich likvidace a náhrada oplocenkou novou. A dále bude vybudovaný úplně nový úsek drátěné oplocenky v délce 56 m (nová příčka), jehož účelem je oddělit dřeviny, které je třeba ještě chránit proti okusu zvěří od dřevíh, jež tuto ochranu už nepotřebují (mapa – segment č. 12). Nový úsek drátěné oplocenky bude tvořený pletivem o výšce 160 cm s minimálním počtem horizontálních drátů 18 a zahuštěnými spodními patry proti vniknutí zaječí zvěře, které bude uchyceno na dřevěné kůly ve vzdálenosti 3 – 4 m od sebe.

Při prováděných pracích budou maximálně šetřeny veškeré živé a neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 30.11.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 30.11.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **30 980,- Kč** (slovy třicettisícdevětsetosmdesát korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 30.11.2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,


Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku).

Ve Guděnce

dne 20.11.2015

V Guděnce

dne 20.11.2015



Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří
Trocnovská 2
702 00 Ostrava - Přívoz
XIV.

Marcel Kuzník (zhotovitel)




Marcel KUZNÍK
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
608 769 046, IČ:02859955

Kalkulace nákladů ke smlouvě č. PPK-11a/859/15

Položka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
oprava oplocenky (výměna kúlů, stabilizace kúlů, napnutí pletiva, výměna pletiva)	65,- Kč/m	172 m	11 180,- Kč
oprava oplocenky (likvidace původní oplocenky a náhrada oplocenkou novou)	145,- Kč/m	96 m	13 920,- Kč
vybudování nové oplocenky	105,- Kč/m	56 m	5 880,- Kč
Celkem			30 980,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Zákres lokalizace opatření
příloha ke smlouvě číslo PPK-11a/859/15
výkres č. 1



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla: Ing. Jiří Veska, Ph.D.

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, Číslo účtu: 208221048/0600

IČ: 028 599 55

Telefon: 608 769 046

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Ožnutí buřene ve výsadbách dřevin realizovaných z PPK a z POPFK v roce 2012 v lokálním biocentru. Ožnutí bude provedeno 1x během vegetačního období roku 2015 v meziruzích ve ztížených podmínkách (špatná viditelnost sazenic, hustá buřeň) na ploše 3,9 ha ve IV. zóně CHKO Poodří v k. ú. Vražné u Oder na parcele č. 1295 (KN), u níž má příslušnost hospodařit s majetkem státu AOPK ČR. Předmětný pozemek měl v době výsadby v roce 2012 parcelní čísla 883/10 (KN) a 883/25 (KN).

Při prováděných pracích budou maximálně šetřeny veškeré živé a neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 30.9.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 30.9.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **35 100,- Kč** (slovy třicetpěttisícsto korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11.11.2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V.

Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,


Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku).

Vr. *Glučínský*

dne 26.8.2015

Vr. *STUPĚNCE*

dne 27.8.2015




Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří
Trocnovská 2
702 00 Ostrava - Přívoz
XIV.

Marcel Kuzník (zhotovitel)

Marcel KUZNÍK
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
608 769 046, IČ:02859955



Kalkulace nákladů ke smlouvě č. PPK-17a/859/15


Položka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
ožnutí	9 000,- Kč/ha	3,9 ha	35 100,- Kč
Celkem			35 100,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Poznámka:

V ceně opatření se promítají ztížené podmínky - špatná viditelnost sazenic, hustá buřeň.

Zákres lokalizace opatření
příloha ke smlouvě číslo PPK-17a/859/15



Rámcová smlouva o dílo (SAMOFAKTURACE) č. 630 16

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

UNILES, a.s., IČ 473 07 706

se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložka 340 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupená **Ing. Martinem Králem**
dále jen **Objednatel** na straně jedné

a

Jméno a příjmení:

se sídlem
dále jen **Zhotovitel** na straně druhé

Marcel Kuzník

IČ: **028 59 955**

17. listopadu 942/37, 747 06 Opava - Kylešovice

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále také označováni jednotlivě jako **smluvní strana** a společně jako **smluvní strany**)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím znění této smlouvy:

- 1. Úvodní ustanovení**
 - 1.1. „**Dílo**“ je dle této smlouvy provedení lesnických služeb Zhotovitelem pro Objednatele.
 - 1.2. „**Objednávka**“ je dle této smlouvy objednávka Objednatele určená Zhotoviteli na provedení Díla, která musí obsahovat místo provedení Díla, dobu provedení Díla, rozsah provedení Díla a způsob určení ceny Díla.
 - 1.3. „**Ceník**“ je dle této smlouvy seznam cen, za které bude Zhotovitel provádět Dílo, pokud nebude v Objednávce stanoveno jinak, který je přílohou této smlouvy.
 - 1.4. „**Předávací protokol**“ je dle této smlouvy protokol o předání a převzetí Díla provedeného na základě Objednávky, který musí obsahovat období provedení Díla, rozsah provedení Díla, případně důvod odmítnutí převzetí Díla, pokud k odmítnutí dojde, případně výhrady k provedenému Dílu, datum jeho sepsání a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2. Předmět smlouvy**
 - 2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí opakovaně provede Dílo na základě jeho písemné, faxové nebo elektronické Objednávky a Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu dle Objednávky.
 - 2.2. Po provedení Díla na základě Objednávky sepsí o předání a převzetí Díla k tomu oprávnění zástupci smluvních stran Předávací protokol, a to nejpozději do 3 dnů.
 - 2.3. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od **15.6.2015** do **31.12.2015**.
- 3. Odpovědnost za vady provedeného Díla**
 - 3.1. Zhotovitel odpovídá zejména za kvalitu provedení Díla, vhodnost použitých technologických postupů, techniky a mechanizace při provádění Díla s ohledem na potřeby Objednatele, vady provedeného Díla nebo další nároky vznesené třetími stranami v souvislosti s provedením Díla.
- 4. Další práva a povinnosti**
 - 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně anebo je povinen nechat Dílo provést pod svým osobním vedením.
 - 4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
 - 4.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak současně je Zhotovitel vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
 - 4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost z této smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od této smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy.
 - 4.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který mu Objednatel dal.
 - 4.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Provádí-li se Dílo postupně a lze-li jednotlivě stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
 - 4.7. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Je-li Dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. I když se provádí Dílo po částech nebo se

- značnými náklady nemůže Zhotovitel požadovat během provádění Díla žádnou část ceny Díla, a to ani s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 4.8. Cena Díla je vždy ujednána pevnou částkou ohledně jednotky plnění.
- 4.9. Zhotovitel se tímto zavazuje provádět Dílo tak, aby nezpůsobil žádné škody na lesních porostech, lesní půdě a ostatních složkách životního prostředí.
- 4.10. Zhotovitel se tímto zavazuje používat na veškeré technice a mechanizaci používané při provádění Díla hydraulické kapaliny, ekologicky vhodné oleje a biologicky odbouratelná maziva, u kterých bude biologická odbouratelnost vyšší než 80 % za 21 dní.
- 4.11. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady odborné proškolení svých zaměstnanců a osob pro něho působících ohledně odborných znalostí nezbytných k provedení Díla včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 4.12. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy ohlásit bezodkladně případný pracovní úraz vzniklý při provádění díla také Objednateli.
- 5. Prohlášení Zhotovitele**
- 5.1. Zhotovitel tímto potvrzuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení pro provedení Díla.
- 5.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a že uzavřením této smlouvy neporušuje žádnou ze svých povinností stanovených právními předpisy nebo uložených státními orgány nebo vyplývajících ze souhlasu, povolení nebo dalších písemných nebo ústních dohod nebo smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jakoukoli třetí osobou.
- 5.3. Zhotovitel tímto prohlašuje pro případ, že je nebo se stane plátcem DPH, že:
- si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH správci daně,
 - DPH řádně, včas a ve správné výši z daňového dokladu - faktury vystavené na základě této smlouvy odvede,
 - je v ekonomicky dobré kondici a není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,
 - nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by jej hospodářsky destabilizovalo,
 - není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení, že řádně a včas plní veškeré své splatné závazky a není s ním vedeno řízení o zápis do evidence jako nespolehlivého plátce daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně.
- 5.4. Zhotovitel tímto prohlašuje pro případ, že je nebo se stane plátcem DPH, že jeho následující bankovní účty jsou účty, které jsou nebo budou místně a funkčně příslušnému správci daně oznámenými a ve smyslu příslušného zákona správcem daně zveřejněnými účty:
- účet č. **208 221 048 / 0600** ve měně **CZK**, IBAN
 - účet č. ve měně, IBAN
- 5.5. Smluvní strany se tímto dohodly pro případ, že Zhotovitel je nebo se stane plátcem DPH, že Objednatel, v souladu s § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, má právo uhradit za Zhotovitele DPH vyčíslenou na daňovém dokladu - faktuře. Objednatel v takovém případě provede úhradu této daně na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně.
- 5.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bezodkladně jakoukoli změnu skutečnosti a/nebo údaje uvedených v bodě 5.3. a 5.4. této smlouvy. Zhotovitel se tímto pro případ porušení této své povinnosti zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu rovnající se platné výši DPH z daňové dokladu - faktury vystavené na základě této smlouvy v době, kdy nesplnil uvedenou oznamovací povinnost. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vůči Zhotoviteli způsobené porušením povinností, jejíž splnění je touto smluvní pokutou zajištěno.
- 6. Placení ceny Díla**
- 6.1. Zhotovitel tímto zmocňuje Objednatele, aby za Zhotovitele vystavoval daňové doklady – faktury k úhradě plnění poskytnutých na základě této smlouvy, kdy takto vystavené daňové doklady – faktury budou kromě obecných náležitostí obsahovat také údaj „vystaveno zákazníkem“.
- 6.2. Objednatel vystaví na základě Předávacího protokolu daňový doklad – fakturu k úhradě ceny Díla nejpozději do 15 dnů od podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami a zašle ji Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních bezodkladně po jeho vystavení. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí jednoho vyhotovení daňového dokladu – faktury a bezodkladně doručit toto vyhotovení zpět Objednateli.
- 6.3. Vystavený daňový doklad – faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího vystavení a jednotlivé položky faktury za provedení Díla budou Objednateli účtovány dle Objednávky.

7. **Smluvní sankce**
7.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě jeho prodlení s plněním jakékoli povinnosti stanovené v této smlouvě zaplatí Objednateli smluvní pokutou ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vůči Zhotoviteli způsobené porušením povinností, jejíž splnění je touto smluvní pokutou zajištěno.
8. **Závěrečná ustanovení**
8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
8.2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky v platném a účinném znění.
8.3. Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit každý dluh vyplývající z této smlouvy.
8.4. Zhotovitel tímto na sebe bere nebezpečí změny všech okolností vyplývajících pro něho z této smlouvy.
8.5. V případě, že je jakákoli povinnost dle této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná nebo se neplatnou nebo nevymahatelnou stane, bude plně oddělitelná od ostatních povinností dle této smlouvy a žádným způsobem neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit jakoukoli neplatnou nebo nevymahatelnou povinností novou, platnou a vymahatelnou, jejíž předmět bude co nejbližší odpovídat předmětu původní povinnosti.
8.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran této smlouvy, a to písemnými dodatky aritmeticky číslovanými podle data jejich přijetí podepsanými oběma smluvními stranami této smlouvy.
8.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si při jednání o uzavření této smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, že se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platně tuto smlouvu a byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem tuto smlouvu uzavřít.
8.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají právní osobnost, jsou plně svéprávné a tuto smlouvu uzavírají na základě svojí svobodné, pravé, vážné a určité vůle.
8.9. Smluvní strany si text této smlouvy přečetly, porozuměly mu, souhlasí s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost této smlouvy.
8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9. **Místo, datum a podpisy smluvních stran**

9.1. Ve Vrbně pod Pradědem dne **12. 6. 2015**

9.2. Podpisy smluvních stran.

UNILES, a.s. ©

Jířkovská 913/18
408 01 Pámburk
IČO: 47307706

Ing. Martin Král
vedoucí střediska Karlovice
za UNILES, a.s.
Objednatel



Marcel Kuzník
Zhotovitel

Daňový doklad a faktura

Vystaveno zákazníkem


Číslo dokladu: **5066301601**

Dodavatel: Kuzník Marcel 17. listopadu 942/37 747 06 Opava - Kylešovice CZ	Odběratel: IČ: 47307706 UNILES, a.s. Jiříkovská 913/18 408 01 Rumburk Česká Republika
IČ: 2859955 Magistrát města Opavy	DIČ: CZ47307706
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s. Číslo účtu: 208221048/0600 IBAN: SWIFT: AGBA CZ PP	Zdanění: Plnění neplátcem DPH Forma úhrady: Převodním příkazem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 5066301601
	Datum uskutečnění plnění: 30.6.2015 Datum vystavení: 30.6.2015 Datum splatnosti: 21.7.2015

Fakturováno za lesnické služby uvedené v příloze podle smlouvy číslo 63016.

Celkem za plnění bez DPH

24064,00 Kč

K ÚHRADĚ**24064,00 Kč**

Vystavil(a): Martina Vlčková

Evidenční číslo dokladu: 5066301601

Daňový doklad a faktura

Vystaveno zákazníkem


Číslo dokladu: **5096301601**

Dodavatel: Kuzník Marcel 17. listopadu 942/37 747 06 Opava - Kylešovice CZ	Odběratel: IČ: 47307706 DIČ: CZ47307706 UNILES, a.s. Jiříkovská 913/18 408 01 Rumburk Česká Republika
IČ: 2859955 DIČ: Magistrát města Opavy	Zdanění: Plnění neplátcem DPH Forma úhrady: Převodním příkazem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 5096301601
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s. Číslo účtu: 208221048/0600 IBAN: SWIFT: AGBA CZ PP	Datum uskutečnění plnění: 30.9.2015 Datum vystavení: 30.9.2015 Datum splatnosti: 21.10.2015

Fakturováno za lesnické služby uvedené v příloze podle smlouvy číslo 63016.

Celkem za plnění bez DPH

9068,00 Kč

K ÚHRADĚ**9068,00 Kč**

Vystavil(a): Martina Vlčková

Evidenční číslo dokladu: 5096301601

A blue ink handwritten signature is present, likely belonging to Martina Vlčková.

Příloha faktury č. 5096301601 za dodavatele: **63016 KUZNÍK Marcel**
a útvar: **63 Karlovice**

za měsíc: 9/2015

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dř.	Te	Identifikace dokladu			JPRL	Po- díl	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ.TJ plocha	Hodiny časové	Normo- hodiny	Částka k fakturaci	
						TD	Dáv	ÚtV Ús									Dok
991	022 981	1020514				511	63	0									
991	036 421	1020514				511	63	0	3 4 999X99			90000,00	0,053				4770
									3 5 909B08a			450,00	9,550				4298
Úhm za dodavatele: 63016 KUZNÍK Marcel																	
a útvar: 63 Karlovice																9068	

Rozpis za výkon, podvýkon:

022 981 Údržba a opravy oplocenek	0,053	4770
022 Oplocování mladých lesních porostů	0,053	4770
036 421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	9,550	4298
036 Ochr.lesa proti hmyz.a ost.škůdcům	9,550	4298

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1020514 63 0 022 981 Údržba a opravy oplocenek	4770
1020514 63 0 036 421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	4298

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dř.	Te	Identifikace dokladu				JPRL	Po- díl	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ.TJ plocha	Hodiny časové	Normo- hodiny	Částka k fakturaci
						TD	Dáv	ÚtV	Ús								
991	022 981	1020514				511	63	0	10	1	999X99	90000,00	0,068				6120
991	023 121	1020514				511	63	0	10	2	999X99	750,00	20,044				15033

Úhrn za dodavatele: **63016 KUZNÍK Marcel** **21153**
 a útvar: **63 Karlovice**

Rozpis za výkon, podvýkon:

022 981 Údržba a opravy oplocenek	0,068	6120
022 Oplocování mladých lesních porostů	0,068	6120
023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní	20,044	15033
023 Ochrana ml.les. porostů proti zvěři	20,044	15033

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1020514 63 0 022 981 Údržba a opravy oplocenek	6120
1020514 63 0 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní	15033

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: Ing. Michal Servus, pověřen řízením RP SCHKO Jeseníky

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Miroslav Havira

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Marcel Kuzník, IČO 02859955, Opava 6, 17. Listopadu 942/37,747 06

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Podzimní plošná výsadba 900 ks KL do oplocenky (0,180 km, plocha 0,20 ha), sadba obalovaná 26–35 cm, sadba ruč. jamka 35x35. Dále ožínání ruční celoplošně na ploše 0,20 ha. Lokalizace: PR Skalní potok, psk 711B12 na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Likvidace individuální ochrany (150 ks starých oplůtků včetně odvozu materiálu z lokality). Následné vybudování 150 ks nových oplůtků (ochrana sazenic JD), 1 DB kůl 180 cm + 1 DB kůl 90 cm na ukotvení pletiva k zemi, pletivo CERVANET (BENITO) 150 cm. Lokalizace: PR Skalní potok, psk 820B12/1b na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 559/6, k. ú. Železná pod Pradědem.

Letní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), letní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS; zimní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), zimní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS; Lokalizace: I., II. zóna CHKO Jeseníky, psk 725D17a/1 (JR – 400 ks), 720A16 (JR – 300 ks), 720B16/1p (JR – 5000 ks, BK – 5000 ks) na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 574/1, k.ú. Železná pod Pradědem.

Oprava 10 m oplocenky (nové ráhna) + oprava upevnění pletiva a ráhen v celé délce - 0,200 km (720B16/1p); oprava 10 m oplocenky (nové ráhna) + oprava upevnění pletiva a ráhen v celé délce - 0,150 km (725D02). Lokalizace: I., II. zóna CHKO Jeseníky, 720B16/1p, 725D02 na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 574/1, k.ú. Železná pod Pradědem.

Podzimní plošná podsadba BK 2000 ks (26–35 cm), sadba obalovaná, 6. LVS, sadba ruč. jamka 35x35; dále letní nátěr BK (800 ks – stávající podsadba z r. 2014), přípravek STOPKUS; zimní nátěr BK (2000 ks nových podsadeb + 800 ks loňských podsadeb), přípravek STOPKUS. Lokalizace: PR Suchý vrch, psk 901A06 na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadby JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR. Lokalizace: PR Skalní potok, psk 712A16, 712B01 na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Likvidace 9 ks oplocenek o rozměrech 4x4 m – odvoz kovových částí (pletiva, drátů a hřebíků) z lokality, uložení dřevěných částí k zetlení v porostu, odnos materiálu cca 200 m. Vybudování 4 ks oplocenek 220/2,0 (4x4 m – celkem 64 m), donáška materiálu cca 200 m, výška 2,20 m, kvalitní pletivo výška 2 m, ve výšce 2,2 m zpevňovací ráhno s navázáním pletiva na dvou místech, délka pole 2,0 m, za účelem ochrany výsadby jeřábu ptačího. Vybudování 3 ks oplůtků, 3 kůly 180 cm spojené ráhny, pletivo CERVANET (BENITO) 150 cm, donáška cca 200 m za účelem individuální ochrany výsadby jeřábu ptačího. Lokalizace: NPR Praděd, psk 416A14 na LHC Loučná nad Desnou, parcelní č. 1590/16, k.ú. Rejhotice.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 15.10.2015.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1 do 15.10.2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **165.339,-,- Kč** (slovy: stošedesátpětisíctřístřicetdevět).

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 11. 11. 2015). Daňový doklad (faktura) bude zaslán na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel ho může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (fakturu).

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,

Příloha č. 3 doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

V Opavě

Dne 29.7.2015

Marcel KUZNÍK
Lesní práce
17. listopadu 37, 747 06 Opava
IČO: 608 769 046, IČ: 02859955

Ing. Michal Servus
pověřen řízením RP SCHKO
Jeseníky
(objednatel)

Marcel Kuzník
IČO 02859955
Opava
(zhotovitel)



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Michal Servus

ředitel RP Olomoucko

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 584 458 659

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Miroslav Havira

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava

Zastoupený: Marcel Kuzník

Bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu: 208221048/0600

IČO: 02859955

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Podzimní podsadba 300 ks JD do bioskupin po 10–20 ks včetně individuální ochrany. Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35. Individuální ochrana 300 ks, pletivo svařované sítě s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem 55 cm, konstrukce 2 kůly (DB nebo MD) 180 cm a 90 cm proti sobě po svahu. Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech na každém kůlu. Lokalizace: LHC Janovice, JPRL:

204C17: 100 ks – NPR Praděd

208A16: 100 ks – II. zóna CHKO

207A12: 100 ks – II. zóna CHKO

Letní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), letní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS; zimní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), zimní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS; Lokalizace: I., II. zóna CHKO Jeseníky, JPRL 725D17a/1 (JR – 400 ks), 720A16 (JR – 300 ks), 720B16/1p (JR – 5000 ks, BK – 5000 ks) na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 574/1, k. ú. Železná pod Pradědem.

Podzimní plošná podsadba BK 2000 ks (26–35 cm), sadba obalovaná, 6. LVS, sadba ruč. jamka 35x35; Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Letní nátěr BK (2800 ks – stávající podsadba z r. 2014, 2015); zimní nátěr BK (2000 ks nových podsadeb + 2800 ks podsadeb z r. 2014, 2015), přípravek STOPKUS; Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,20 ha ve stávající oplocence za účelem uvolnění výsadeb KL. Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 711B12 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR. Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A16, 712B01 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Vybudování 4 nových oplocenek 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,200 km (4x0,050 km) za účelem ochrany výsadeb JD. Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. U každé oplocenky vybudování jednoho přejezu. Podzimní podsadba 400 ks JD do oplocenek (100 ks/oplocenka). Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35. Lokalizace: 520A12 (2 oplocenky + 200 ks JD), 520B02 a B12, 520B12 (2 oplocenky + 200 ks JD), III. zóna CHKO, LHC Janovice.

Vybudování 1 nové oplocenky 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,050 km za účelem ochrany přirozené obnovy JŘ. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem včetně vybudování jednoho přejezu. Lokalizace: 204C17, NPR Praděd, LHC Janovice.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 237.180,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: **237.180,-Kč** (slovy dvěsettřicetsedmtisícstoosmdesát).

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 45/13, 77900 Olomouc.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatel, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2016.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je NPR Praděd, PR Suchý vrch, PR Skalní potok, I., II., III. zóna CHKO.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatel.

- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neucíní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručáním písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – mapový zakres
 - Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Jeseníku dne 27. 7. 2016

V Opavě dne 29. 7. 2016

Objednatel

Zhotovitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Olomoucko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník

Ing. Michal Servus
ředitel RP Olomoucko

Marcel Kuzník

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/2001 Sb.

podpis

Příkazce operace: 30. 5. 2016 Ing. Michal Servus

Správce rozpočtu: 31. 5. 2016 Eva Barščová

Odvětvové třídění
3749 00

Rozpočtová položka
5169 90

Tok
01-60-84

Kč
237.180,-

Kalkulace nákladů

Podzimní podsadba 300 ks JD do bioskupin po 10–20 ks včetně individuální ochrany. Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35.

Individuální ochrana 300 ks, pletivo svařované sítě s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem 55 cm, konstrukce 2 kůly (DB nebo MD) 180 cm a 90 cm proti sobě po svahu. Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech na každém kůlu.

Lokalizace: LHC Janovice,

JPRL:

204C17: 100 ks – NPR Praděd

208A16: 100 ks – II. zóna CHKO

207A12: 100 ks – II. zóna CHKO

Počet sazenic JD.....	300 ks
Jednotková cena za sazenici JD.....	22,-Kč
Jednotková cena za výsadbu.....	12,-Kč*
Cena celkem za sazenice JD (300 ks x 22,-Kč).....	6.600,-Kč
Cena celkem za výsadbu (300 ks x 12,-Kč).....	3.600,-Kč
Cena celkem.....	<u>10.200,-Kč</u>
Vybudování indiv. ochrany.....	300 ks
Cena 2x DB/MD kůl.....	1x180 cm = 35,-Kč/ks, 1x90 cm = 20,-Kč/ks
Cena kůlů 35,-Kč + 20,-Kč = 55,-Kč x 300 ks.....	16.500,-Kč
Drátěné pletivo (svařované sítě do 150 cm, délka 180 cm).....	180,-Kč/ks
Instalace v terénu (300 x 40,-Kč).....	12.000,-Kč
Cena za indiv. ochranu včetně instalace (300 x 275,-Kč).....	<u>82.500,-Kč</u>

Letní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), letní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS;

zimní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), zimní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS;

Lokalizace: I., II. zóna CHKO Jeseníky, JPRL 725D17a/1 (JR – 400 ks), 720A16 (JR – 300 ks), 720B16/1p (JR – 5000 ks, BK – 5000 ks) na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 574/1, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ochrana nátěrem letní

Celkový počet sazenic (ks).....10 700 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks.....1,40-Kč

Celková cena bez DPH za ochranu JR, BK.....**14.980,-Kč**

Ochrana nátěrem zimní

Celkový počet sazenic (ks).....10 700 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks.....1,40-Kč

Celková cena bez DPH za ochranu JR, BK.....**14.980,-Kč**

Cena celkem.....**29.960,-Kč**

Podzimní plošná podsadba BK 2000 ks (26–35 cm), sadba obalovaná, 6. LVS, sadba ruč. jamka 35x35;

Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Množství sazenic BK.....2000 ks

Jednotková cena za sazenice.....13,-Kč

Jednotková cena za výsadbu.....9,-Kč

Celková cena za zalesnění BK (22,-Kč x 2000 ks).....**44.000,-Kč**

Letní nátěr BK (2800 ks – stávající podsadba z r. 2014, 2015);

zimní nátěr BK (2000 ks nových podsadeb + 2800 ks podsadeb z r. 2014, 2015), přípravek STOPKUS;

Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ochrana - nátěr letní

Celkový počet sazenic (ks).....2800 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks.....1,40-Kč

Celková cena.....**3.920,-Kč**

Ochrana - nátěr zimní

Celkový počet sazenic (ks).....4800 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks.....1,40-Kč

Celková cena.....**6.720,-Kč**

Cena celkem.....10.640,-Kč

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,20 ha ve stávající oplocence za účelem uvolnění výsadeb KL.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 711B12 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha.....14.400,-Kč**

Ožin na ploše 0,20 ha (0,20 ha x 14.400,-Kč).....2.880,-Kč

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A16, 712B01 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha.....14.400,-Kč**

Ožin na ploše 0,20 ha (0,125 ha x 14.400,-Kč).....1.800,-Kč

Vybudování 4 nových oplocenek 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,200 km (4x0,050 km) za účelem ochrany výsadeb JD. Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. U každé oplocenky vybudování jednoho přejezu.

Podzimní podsadba 400 ks JD do oplocenek (100 ks/oplocenka). Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35.

Lokalizace: 520A12 (2 oplocenky + 200 ks JD), 520B02 a B12, 520B12 (2 oplocenky + 200 ks JD), III. zóna CHKO, LHC Janovice

Jednotková cena za vybudování oplocenek.....160,-Kč/bm

Cena za vybudování oplocenek (0,200 km x 160,-Kč/bm).....32.000,-Kč

Počet sazenic JD.....**400 ks**

Jednotková cena za sazenici JD.....22,-Kč

Jednotková cena za výsadbu.....12,-Kč*

Cena celkem za sazenice JD (400 ks x 22,-Kč).....8.800,-Kč

Cena celkem za výsadbu (400 ks x 12,-Kč).....4.800,-Kč
Cena celkem.....**13.600,-Kč**
Cena celkem za ochranu a JD.....**56.000,-Kč**

Vybudování 1 nové oplocenky 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,050 km za účelem ochrany přirozené obnovy JŘ. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem včetně vybudování jednoho přeletu.

Lokalizace: **204C17**, NPR Praděd, LHC Janovice

Jednotková cena za vybudování oplocenek.....192,-Kč/bm***

Cena za vybudování oplocenek (0,050 km x 160,-Kč/bm).....**9.600,-Kč**

CENA CELKEM.....237.180,-Kč

* cena byla navýšena o 30 % z důvodu souvislého drnu

** cena byla navýšena o 30 % z důvodu vysoké hustoty buřeně, špatné viditelnosti sazenic a přirozené obnovy a vyhledávání náletů dřevin přirozené druhové skladby

*** cena byla navýšena o 20 % z důvodu odnosu materiálu do vzdálenosti nad 200 m se zvýšenou sklonitostí


V Opavě

Marcel Kuzník
17. listopadu 942/37, 747 06 Opava – Kylešovice
IČ 02 85 99 55
Zhotovitel není plátce DPH

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-77b/84/16


podsadba JD včetně indiv. ochrany proti zvěři (3x100 ks); ochrana přirozené obnovy JŘ proti zvěři - oplocenka 220/3,5 (10x15 m, 0,050 km)



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-77b/84/16

ožin 3 oplocenek celoplošný (2x JD, JŘ, OL, JL, KL celkem 0,125 ha; 1 x KL celkem 0,20 ha)



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-77b/84/16
4 oplocenky 220/3,5 (10x15 m, 0,050 km), celkem 0,200 km), výsadba 100 ks JD/oplocenka



70 m

© Lesy ČR, s. r. o., © AOPK ČR 2016, © ČÚZK



lokalizace opatření

1, 2, ...
identifikační číslo zákresu (segment)

Vydavatel: AOPK ČR, RP Olomoucko Autor: Miroslav Havíra Rok: 2016



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-77b/84/16


podsadba BK 2000 ks + nátěr, nátěr BK 2800 ks



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-77b/84/16

ožin 3 oplocenek celoplošný (2x JD, JŘ, OL, JL, KL celkem 0,125 ha; 1 x KL celkem 0,20 ha)



Vydavatel: AOPK ČR, RP Olomoucko Autor: Miroslav Havíra Rok: 2016



Faktura

Vystaveno zákazníkem

Evidenční číslo dokladu: **6056301601**

Dodavatel: **Kuzník Marcel**
17. listopadu 942/37
747 06 Opava - Kylešovice
CZ

IČ: 02859955 DIČ:
Magistrát města Opavy

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: **208221048/0600**
IBAN:
SWIFT: AGBA CZ PP

Odběratel: IČ: 47307706 DIČ: CZ47307706
UNILES, a.s.
Jiříkovská 913/18
408 01 Rumburk
Česká Republika

Zdanění: Plnění neplátcem DPH
Forma úhrady: Převodním příkazem
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: **6056301601**

Datum uskutečnění plnění: **31.5.2016**
Datum vystavení: 31.5.2016
Datum splatnosti: **21.6.2016**

Fakturováno za lesnické služby uvedené v příloze podle smlouvy číslo 63016.

Celkem za plnění bez DPH 14 616,00 Kč

K ÚHRADĚ 14 616,00 Kč

Vystavil(a) Martina Vlčková

Označení účetního dokladu: 6056301601

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dř.	Te	Identifikace dokladu			JPRL	Po- dil	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ.TJ plocha	Hodiny časové	Normo- hodiny	Částka k fakturaci
						TD	Dáv	Útv								
991	022 041	1040216				511	61	3	20 8	967B06		50000.00	0,141			7 050
991	022 221	1040216				511	61	3	20 9	967B06		9200.00	0,105			966
991	022 981	1040216				511	61	3	20 20	951D04		25000.00	0,064			1 600
991	023 011	1040216				511	61	3	20 21	973A09		2000.00	2,000			4 000
991	023 021	1040216				511	61	3	20 22	974A12		500,00	2,000			1 000

Úhm za dodavatele: **63016 KUZNÍK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

14 616

Rozpis za výkon, podvýkon:

022 041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Dratěná 220/4	0,141	7 050
022 221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	0,105	966
022 981	Údržba a opravy oplocenek	0,064	1 600
022	Oplocování mladých lesních porostů	0,310	9 616
023 011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	2,000	4 000
023 021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	2,000	1 000
023	Ochrana ml.les. porostů proti zvěři	4,000	5 000

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1040216	61	3	022 041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Dratěná 220/4	7 050
1040216	61	3	022 221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	966
1040216	61	3	022 981	Údržba a opravy oplocenek	1 600
1040216	61	3	023 011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	4 000
1040216	61	3	023 021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	1 000

Příloha faktury č. 6066301601 za dodavatele: **63016 KUZNIK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

za měsíc: 6/2016

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dr.	Te	Identifikace dokladu			JPRL	Po- díl	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ plocha	Hodiny časové	Normo- hodiny	Částka k fakturaci
						TD	Dáv	Útv Ús								
991	022 011	1040216				511	61	5	803	2	818A10a	45000,00	0,192			8 640
991	022 041	1040216				511	61	4	10	10	602A09	40000,00	0,153			6 120
991	022 041	1040216				511	61	4	10	11	610A11	40000,00	0,125			5 000
991	022 041	1040216				511	61	5	803	3	825A11	55000,00	0,109			5 995

Úhrn za dodavatele: **63016 KUZNIK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

25 755

Rozpis za výkon, podvýkon:

022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3

0,192

8 640

022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

0,387

17 115

022 Oplocování mladých lesních porostů

0,579

25 755

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1040216 61 4 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

11 120

1040216 61 5 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3

8 640

1040216 61 5 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

5 995

Faktura

Vystaveno zákazníkem

Evidenční číslo dokladu: **6076301601**

Dodavatel: Kuzník Marcel 17. listopadu 942/37 747 06 Opava - Kylešovice CZ	Odběratel: IČ: 47307706 DIČ: CZ47307706 UNILES, a.s. Jiříkovská 913/18 408 01 Rumburk Česká Republika
IČ: 02859955 DIČ: Magistrát města Opavy	Zdanění: Plnění neplátcem DPH Forma úhrady: Převodním příkazem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 6076301601
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s. Číslo účtu: 208221048/0600 IBAN: SWIFT: AGBA CZ PP	Datum uskutečnění plnění: 31.7.2016 Datum vystavení: 31.7.2016 Datum splatnosti: 21.8.2016

Fakturováno za lesnické služby uvedené v příloze podle smlouvy číslo 63016.

Celkem za plnění bez DPH 31 175,00 Kč

K ÚHRADĚ 31 175,00 Kč

Vystavil(a): Martina Vlčková

Označení účetního dokladu: 6076301601

Příloha faktury č. 6076301601 za dodavatele: **63016 KUZNÍK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

za měsíc: 7/2016

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dř	Te	Identifikace dokladu			JPRL	Po-díl	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ.TJ plocha	Hodiny časové	Norma-hodiny	Částka k fakturaci
						TD	Dav	Útv Us								
991	011 111	1040216				511	61	4	10	1	610A11	41,00	15,000			615
991	022 041	1040116				511	61	1	8	1	127A13a	50000,00	0,130			6500
991	022 041	1040216				511	61	4	10	4	611C10	40000,00	0,105			4200
991	022 041	1040216				511	61	5	703	2	726C05a	45000,00	0,380			17100
991	058 111	1040216				511	61	3	17	11	951D01b	120,00	15,000			1800
991	058 121	1040216				511	61	3	17	10	951D01b	240,00	4,000			960

Úhrn za dodavatele: **63016 KUZNÍK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

31 175

Rozpis za výkon, podvýkon:

011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

011 Vyklizování ploch po těžbě

15,000

615

022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

15,000

615

022 Oplocování mladých lesních porostů

0,615

27 800

058 111 Ruční práce

0,615

27 800

058 121 Práce s JMP

15,000

1 800

058 Ostatní pěstební práce

4,000

960

19,000

2 760

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1040116 61 1 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

6 500

1040216 61 3 058 111 Ruční práce

1 800

1040216 61 3 058 121 Práce s JMP

960

1040216 61 4 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

615

1040216 61 4 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

4 200

1040216 61 5 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

17 100

Faktura

Vystaveno zákazníkem

Evidenční číslo dokladu: 6086301601

Dodavatel: Kuzník Marcel
17. listopadu 942/37
747 06 Opava - Kylešovice
CZ

IČ: 02859955 DIČ:
Magistrát města Opavy

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 208221048/0600
IBAN:
SWIFT: AGBA CZ PP

Odběratel: IČ: 47307706 DIČ: CZ47307706
UNILES, a.s.
Jiříkovská 913/18
408 01 Rumburk
Česká Republika

Zdanění: Plnění neplátcem DPH
Forma úhrady: Převodním příkazem
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 6086301601

Datum uskutečnění plnění: 31.8.2016
Datum vystavení: 31.8.2016
Datum splatnosti: 21.9.2016

Fakturováno za lesnické služby uvedené v příloze podle smlouvy číslo 63016.

Celkem za plnění bez DPH


5 600,00 Kč

K ÚHRADĚ

5 600,00 Kč

Vystavil(a): Martina Vlčková

Označení účetního dokladu: 6086301601



Příloha faktury č. 6086301601 za dodavatele **63016 KUŽNÍK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

za měsíc: 8/2016

Druh platby	Výkon Podvýk	Smlouva	SkH	Dr	Te	Identifikace dokladu			JPRL	Po- díl	Norma času	Sazba TJ/ha	Množ. TJ plocha	Hodiny časově	Normo- hodiny	Částka k fakturaci
						TD	Dav	ÚtV Ús								
991	022 221	1040216				511	61	3	11	3	992C01	25000.00	0,076			1 900
991	022 981	1040216				511	61	5	703	6	726C05a	17000.00	0,100			1 700
991	023 011	1040216				511	61	5	803	2	820D11	1500.00	1,000			1 500
991	023 021	1040216				511	61	5	803	3	820E10	500.00	1,000			500

Úhrn za dodavatele: **63016 KUŽNÍK Marcel**
a útvar: **61 Janovice**

5 600

Rozpis za výkon, podvýkon:

022 221	Rozebírání a likvidace oploc -drátěné-nad 180 cm	0,076	1 900
022 981	Údržba a opravy oplocenek	0,100	1 700
022	Oplocování mladých lesních porostů	0,176	3 600
023 011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	1,000	1 500
023 021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	1,000	500
023	Ochrana ml.les. porostů proti zvěři	2,000	2 000

Rozpis za smlouvu, útvar, úsek, výkon, podvýkon:

1040216	61	3	022 221	Rozebírání a likvidace oploc -drátěné-nad 180 cm	1 900
1040216	61	5	022 981	Údržba a opravy oplocenek	1 700
1040216	61	5	023 011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	1 500
1040216	61	5	023 021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	500

FAKTURA

Dodavatel

Marcel Kuzník
17.listopadu 37
747 06 Opava

IČO 02859955

Doklad číslo

11

Variabilní symbol

Peněžní ústav
GE Moneta Bank, a. s.

ČÚ
208221048/0600

Dodací a platební podmínky

převodem

Číslo objednávky (smlouvy) :
PPK – 14a/85/16

Den splatnosti

7.11.2016

Odběratel: Česká republika-
Agentura ochrany přírody a
krajiny, Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11-Chodov
IČ: 62933591

Den vystavení faktury

7.10.2016

Název
předmětu:

Množství:

Cena (Kč):

Budování a oprava oplocenek 100m

9.000,- Kč

Nejsem plátcem DPH.

CELKEM k úhradě :
9.000,- Kč

FAKTURA

Dodavatel

Marcel Kuzník
17.listopadu 37
747 06 Opava

IČO 02859955

Doklad číslo

12

Variabilní symbol

Peněžní ústav
GE Moneta Bank, a. s.

ČÚ
208221048/0600

Dodací a platební podmínky

převodem

Číslo objednávky (smlouvy) :
PPK – 22a/85/16

Den splatnosti

7.11.2016

Odběratel: Česká republika-
Agentura ochrany přírody a
krajin, Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11-Chodov
IČ: 62933591

Den vystavení faktury

7.10.2016

Název
předmětu:

Množství:

Cena (Kč):

Ožin buřeně – PUPFL 2,76 ha

39.744,-Kč

Nejsem plátcem DPH.

CELKEM k úhradě :
39.744,- Kč

FAKTURA

Dodavatel

Marcel Kuzník
17. listopadu 37
747 06 Opava

IČO 02859955

Peněžní ústav
GE Moneta Bank, a. s.

ČÚ
208221048/0600

Doklad číslo

10

Variabilní symbol

Dodací a platební podmínky

převodem

Číslo objednávky (smlouvy) :
PPK – 16a/85/16

Den splatnosti

7.11.2016

Odběratel: Česká republika-
Agentura ochrany přírody a
krajiny, Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11-Chodov
IČ: 62933591

Den vystavení faktury

7.10.2016

Název
předmětu:

Množství:

Cena (Kč):

Ožin buřeně – PUPFL

15,18 ha

136.560,- Kč

Nejsem plátcem DPH.

CELKEM k úhradě :
136.560,- Kč