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TATO SMLOUVA O DÍLO Ědále jen „Smlouva“ě je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znČní pozdČjších předpisů Ědále jen „Občanský zákoník“ě, 
 
MEZI 
 
Českou republikou – Ministerstvem životního prostĜedí 
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupenou: Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod 
IČO: 00164801 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
zástupce pro vČcná jednání: RNDr. Richard Přibyl 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRANċ JEDNÉ, 

 
A 
 
EPS biotechnology, s.r.o. 
sídlo: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 
zastoupenou:  Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem 
IČO:                                      26295059 
DIČ:          CZ26295059 ĚJe plátcem DPHě 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
zástupce pro vČcná jednání: xxxxxxxxxx 
zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v BrnČ, sp. zn. C 42243 
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRANċ DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNċ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVċ „Smluvní strana“. 

 

1. PěEDMċT SMLOUVY 

1.1 PředmČtem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v monitoringu a vyhodnocení 
přirozené atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany, dle požadavků Objednatele 
a za podmínek stanovených dále v této SmlouvČ Ědále jen „Dílo“ě, a to řádnČ, bez vad a nedodČlků. 
Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2 PředmČtem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádnČ a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy. 

2. DOBA A MÍSTO PLNċNÍ 

2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozdČji do 15. 12. 2016. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.2 Místem plnČní je sídlo Objednatele uvedené výše v této SmlouvČ, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel 
není oprávnČn mČnit místo plnČní bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 191 710,- Kč bez danČ z přidané 
hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuálnČ platnou a účinnou právní úpravou 
21 %, tedy 40 259,10 Kč. Celková cena včetnČ DPH tedy činí 231 969,10 Kč Ědále jen „Cena“ě.  

3.2 Tato Cena je stanovena pro celý rozsah předmČtu plnČní této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná. V CenČ jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnČní předmČtu této 
Smlouvy. 

3.3 Cenu je možné zmČnit či překročit pouze v případČ zmČny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případČ bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnČní 
zdanitelného plnČní. 

3.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české mČnČ na základČ jediné celkové 
faktury po řádném splnČní předmČtu plnČní dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávnČn vystavit 
fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. 
Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury 
proto musí být soupis skutečnČ provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol 
dle čl. 4. této Smlouvy. 

3.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znČní pozdČjších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znČní pozdČjších předpisů, Ějedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, předmČt Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetnČ DPHě a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 
bude označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele: 160262 Ěviz také záhlaví 
této Smlouvyě. 

3.6 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 
OEREŠ, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. 

3.7 Objednatel je oprávnČn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případČ se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná bČžet ode dne doručení opravené 
nebo doplnČné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případČ v prodlení. 

3.8 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu 
je splnČna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby 
budou probíhat výhradnČ v Kč ĚCZKě, rovnČž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této mČnČ. 

4. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dílo bude splnČno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodČlků v místČ sídla 
Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
alespoň: označení předmČtu plnČní ĚDíloě, označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, 
číslo Smlouvy přidČlené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení 
Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum 
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.  

4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodČlků. Povinnost 
Zhotovitele je splnČna předáním bezvadného Díla, příp. až odstranČním vad a nedodČlků.  
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5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Způsob plnČní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, 
na svůj náklad, na vlastní odpovČdnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen 
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla 
a je oprávnČn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních organizací. 

5.2 OdpovČdnost za škodu. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím 
osobám v souvislosti s plnČním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. 

5.3 PĜekážky na stranČ Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlenČ oznámit jakoukoliv 
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečnČ, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále 
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

5.4 Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku 
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklých při plnČní této Smlouvy ani jakákoliv 
data shromáždČná v souvislosti s plnČním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnČní povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z tČchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobČ 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla 
veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. 
na pokyn Objednatele zničit. 

5.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnČní této Smlouvy 
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel 
na odůvodnČné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, 
a to jak v elektronické podobČ, tak v tištČné podobČ, pokud bude mít tyto k dispozici. 

5.6 Ochrana práv tĜetích osob. Zhotovitel se při plnČní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecnČ 
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutČže 
a že při plnČní této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti 
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob. 

5.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnČní této Smlouvy vzájemnČ spolupracovat, 
poskytnout si vzájemnČ veškerou součinnost nezbytnČ nutnou pro plnČní této Smlouvy a vzájemnČ 
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnČní této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místČ plnČní i kontrolu všech dokladů souvisejících 
s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znČní 
pozdČjších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní řádě, ve znČní pozdČjších 
předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. 

5.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průbČhu plnČní Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plnČním 
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zamČstnance a spolupracovníky 
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy. 

5.9 Kontrola plnČní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnČní dle této 
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvČ Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

5.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávnČn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provádČt jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli 
na třetí osoby. 
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6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmČtu plnČní 
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné 
k bezchybnému plnČní Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou třeba k řádnému plnČní předmČtu Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho 
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími 
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty 
a je si vČdom, že nemůže v průbČhu plnČní předmČtu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních 
podmínek Ězadáníě, a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že předmČt Smlouvy není plnČním nemožným a že Smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči nČmu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči nČmu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnČní, které by mohlo být 
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv 
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo 
vůči nČmu zahájeno. 

7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 mČsíců, 
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem. 

7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

7.3 Je-li vadné plnČní podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranČní vady 
opravou nebo úpravou Díla, na přimČřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní; 

b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymínČné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištČní se následnČ ukáže 
nepravdivým. 

7.4 Zhotovitel je povinen na základČ připomínek Objednatele k Dílu upravit řešení a doplnit řešení Díla. 
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištČny vady či nedodČlky, je Zhotovitel povinen odstranit 
je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v nČmž jsou takové vady a nedodČlky uvedeny.  

7.5 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen provádČt Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší 
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přimČřené lhůtČ, jedná se o podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitČ odstoupit. 
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7.6 Objednatel je dále oprávnČn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:  

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo nČkoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádČní Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnČní zadávacího řízení nebo provádČní 
Smlouvy ke škodČ Objednatele, včetnČ užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutČže. 

7.7 V případČ prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení 
z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

7.8 V případČ prodlení Zhotovitele s předáním Díla v dohodnutém termínu či v případČ prodlení 
s plnČním oproti termínům dle čl. 2. této Smlouvy a odst. 7.4 tohoto článku je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

7.9 V případČ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5. (vyjma odst. 5.8) a 6. této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý takový 
případ. 

7.10 V případČ porušení povinností dle čl. 5. odst. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli. 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 
újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel 
je oprávnČn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu. 

7.12 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formČ. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení 
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud 
již dospČl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbČ práva. Obdobné platí pro i pro předčasné 
ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15. 12. 2016. 

8.2 Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základČ vzájemné 
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovČdí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 
8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy 
dle článku 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

8.3 Objednatel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. VýpovČď Smlouvy 
musí být Objednatelem učinČna písemnČ a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovČdní doba v délce 
20 pracovních dnů počíná bČžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovČdi Zhotoviteli. 

8.4 Zhotovitel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoli v jejím průbČhu, pokud není schopen plnit své 
povinnosti z důvodu na stranČ Objednatele Ěnapř. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnČní 
povinností Objednateleě. VýpovČdní doba bude v takovém případČ činit 20 pracovních dnů a počne 
bČžet následující den po doručení písemné výpovČdi Objednateli. 

8.5 V případČ předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovČdí či odstoupením jsou Smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy. 
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9. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

9.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základČ nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárnČ řešeny jednáním Smluvních stran. V případČ, že tyto spory nebudou 
v přimČřené dobČ vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

9.3 Zhotovitel bezvýhradnČ souhlasí se zveřejnČním své identifikace a plného znČní Smlouvy, včetnČ 
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4 Tato Smlouva může být mČnČna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupnČ číslovaných 
dodatků podepsaných obČma Smluvními stranami. Ke zmČnám či doplnČní neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží.  

9.5 V případČ, že nČkteré ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddČlit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladnČ nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této SmlouvČ jako celku. 

9.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zmČny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základČ této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnČní ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obČma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnČní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „ISRS“ě dle příslušného právního 
předpisu, přičemž uveřejnČní Smlouvy v ISRS provede Objednatel. 

9.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel 
a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

9.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1: Projekt Monitoring přirozené atenuace reziduální kontaminace ropnými látkami 
ve vybraných vrtech na lokalitČ Hradčany u MimonČ; 

b) Příloha č. 2: Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele. 
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9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadĜuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu pĜečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
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1 ÚVOD 

Společnost EPS s.r.o. předkládá projekt monitoringu přirozené atenuace reziduálního 

ropného znečištění v prostoru bývalé vojenské základny letiště Hradčany. V prostoru letiště 

probíhaly v letech 1986 – 2012 v ploše 28,3 ha sanační práce s cílem odstranit znečištění 

horninového prostředí ropnými látkami, především leteckým petrolejem. Sanace lokality 

probíhala s různou intenzitou od poloviny osmdesátých let, hlavní sanační zásah pak 

v letech 1997 – 2012, aktivní sanace byla ukončena v roce 2008, následoval postsanační 

monitoring a prokazování dosažení sanačních limitů. Na lokalitě však zůstalo vzhledem 

k poměrně vysokým sanačním limitům určité reziduální znečištění, podle závěrečné bilance 

bylo v zeminách na lokalitě vázáno 1 665 t zbytkových RU (±30%), vstupní bilance byla cca  

7 150 t RU (Prokšová a kol., 2012). Aktualizovaná analýza rizik doporučila monitoring 

přirozené atenuace tohoto znečištění po skončení sanačního zásahu (Skalický a kol., 2011). 

Zbytkový rozsah znečištění v kontaminované oblasti při postsanačním monitoringu viz obr. 1. 

 

Obr. 1: Zbytkové koncentrace RU stanovené jako NEL v zeminách a podzemní vodě 

(Prokšová a kol. 2012) 
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Monitoring atenuace probíhal v letech 2013, 2014 a 2015. Vždy se hodnotil průběh atenuace 

ve vybraných částech v bývalých ohniscích kontaminace s maximálním zbytkovým 

znečištěním - v ploše tzv. západního stáčiště (to bylo bývalé sanační pole J), v tzv. 

východním stáčišti (to byla plocha bývalé sanačního pole E a L), pozornost byla věnována 

také poli M, v kontextu lokality výjimečnému tím, že se jednalo o oddělený kontaminační 

mrak v oblasti benzínového skladu.  Situace kontaminačních mraků a polí je znázorněn na 

obr. 1.   

V letech 2013 a 2014 bylo zjištěno, že v hodnocených oblastech atenuační procesy 

probíhají, na východním stáčišti docházelo k eliminaci ropných látek, protože koncentrace 

polutantu v podzemní vodě se postupně snižovaly. Na západním stáčišti a v poli M byla 

úroveň kontaminace stejná či vyšší a byl zjištěn oproti stavu při ukončení sanace nárůst 

obsahů látek skupiny BTEX. V roce 2015 byl pak, díky extrémnímu poklesu hladiny 

podzemní vody v důsledku sucha, zjištěn výrazný bodový rebounding v oblastech maximální 

zbytkové kontaminace, došlo k objevení se fáze RU v mocnostech prvních desítek cm na 

západním stáčišti a k objevení se filmu na východním stáčišti, v poli M se vliv sucha oproti 

tomu výrazněji neprojevil.  Zvýšení obsahů kontaminantů v souvislosti s režimem hladiny 

podzemní vody není překvapující, tento jev byl v rámci dlouhodobé sanace dříve pozorován 

a podrobně studován v rámci dizertační práce (Vlk, 2011). Je třeba však věnovat zvýšenou 

pozornost tomu, že rebounding zjištěný v roce 2015 je možno považovat, i přes relativně 

omezená území, za extrémní. Proto bylo v následujících letech doporučováno lokalitu 

prozkoumat důkladněji.  
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Dále bylo zjištěno mechanické poškození části monitorovacích vrtů lesnickými pracemi a 

vandalismem, které bylo třeba také vyhodnotit a navrhnout případné opravy (Macháčková a 

kol., 2016a).  

V létě 2016 proto proběhly geologické práce zaměřené na pasportizaci všech 

monitorovacích objektů, které zůstaly na lokalitě Hradčany po skončení sanačního zásahu 

k pozorování vývoje posanačního znečištění. Byl vyhodnocen technický stav objektů a pokud 

to technický stav vrtu umožňoval, byla zaměřena úroveň HPV, mechanickým produktoměrem 

ověřena přítomnost ropné fáze a vyhodnoceny senzorické vlastnosti podzemní vody.  

Bylo zjištěno, že z původních 417 objektů ponechaných k monitoringu na lokalitě 

v roce 2012 bylo možno v létě 2016 podzemní vodu staticky odebrat z 298 objektů. Ve 12% 

monitorovaných objektů se nacházela ropná fáze, ve třech objektech v měřitelné mocnosti, 

v ostatních 32 ve formě ropného filmu. Na lokalitě se hojně vyskytovala ve vrtech černá 

sraženina a zápach sirovodíku, indikující anoxické a anaerobní biologické rozkladné procesy. 

Protože na lokalitě došlo oproti rokům 2013 – 2014 v letech 2015 a 2016 k výraznějšímu 

reboundingu znečištění, bylo jako další opatření v roce 2016 doporučeno vybrat na lokalitě  

30 vrtů, které mají dostatečný sloupec podzemní vody a provést na nich vzorkování 

podzemní vody s podrobnou charakteristikou hydrochemických parametrů kontaminace a 

atenuačních procesů. Pozornost je třeba věnovat také vrtům monitorujícím čelo 

kontaminačního mraku pro vyhodnocení možného rizika pro tok Ploučnice. 

 Tento projekt předkládá plán prací pro monitoring přirozené atenuace v roce 2016. 

   

2 CÍL PROJEKTOVANÝCH PRACÍ 

Cíle předložených projektovaných prací jsou následující: 

· vytipovat dle výsledků pasportizace vhodné vrty k odběru podzemní vody, které 

umožní reprezentativní odběr a poskytnou hydrochemickou charakteristiku 

kontaminačních mraků a jejich čela v blízkosti Ploučnice 

· provést dynamické odběry podzemní vody metodou tzv. low stress čerpání 

s měřením fyzikálně-chemických parametrů (pH, Eh, obsah rozpuštěného kyslíku) pro 

hodnocení atenuačních procesů   

· provést laboratorní analýzu obsahů NEL, C10-C40, BTEX a vybraných parametrů 

ÚCHR pro hodnocení obsahu kontaminantů a průběhu atenuačních procesů 

· vyhodnotit intenzitu a průběh atenuačních procesů na lokalitě. 
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3 PŘIROZENÁ ATENUACE ROPNÝCH UHLOVODÍKŮ (RU) 

Pojmem přirozená atenuace se popisuje soubor fyzikálně-chemicko-biologických jevů, který 

snižuje obsahy kontaminantů v horninovém prostředí bez aktivního sanačního zásahu. 

K odstraňování kontaminace dochází pouze prostřednictvím přírodních samočistících 

procesů.  Pro ropné uhlovodíky je hlavním mechanismem biodegradace, kdy RU slouží jako 

zdroj uhlíku a energie pro aerobní a anaerobní půdní mikroorganismy.  Aerobní procesy mají 

při atenuaci nižší význam, protože dostupný kyslík je z prostředí rychle vyčerpán. Po 

vyčerpání kyslíku se RU rozkládají anoxicky až anaerobně za využití dalších přítomných 

akceptorů elektronu (dusičnany, železo, mangan, sírany, methanogeneze).   

Pro atenuaci RU jsou rozhodující obsahy akceptorů elektronu (O2, SO4, NO3, oxidů Fe a Mn) 

v podzemních vodách. Monitoring přirozené atenuace je většinou založen na sledování 

vybraných fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody, které jsou charakteristické pro 

anoxické a anaerobní biodegradační procesy.  Základním ukazatelem je oxidačně-redukční 

potenciál podzemní vody (Eh) – při denitrifikaci se pohybuje v rozmezí 50 – 50 mV, při 

využívání dalších akceptorů elektronů postupně klesá, až k hodnotám pod -200 mV při 

metanogenezi. Dále se sledují koncentrace akceptorů elektronů – kyslíku, dusičnanů a 

dusitanů, síranů, a produkty respirace - obsahy rozpuštěného železa a manganu (redukcí 

přecházejí do rozpustnějších forem), sirovodík a příp. methan. Pro atenuaci jsou 

charakteristické poklesy obsahů koncentrací dusičnanů a síranů oproti pozaďovým 

nekontaminovaným oblastem, tyto látky se redukují na plynný dusík resp. sirovodík. Naopak 

se zvyšují koncentrace železa a manganu, které redukcí přecházejí do sloučenin s vyšší 

rozpustností. Průběh metanogeneze indikuje přítomnost methanu. 

 

4 PROJEKTOVANÉ PRÁCE A JEJICH METODIKA 

Vzorkování podzemní vody se uskuteční v dynamickém stavu, metodou tzv. low stress 

pumping, tzn. čerpání s minimálním snížením HPV do ustálení fyzikálně-chemických 

parametrů podzemní vody (teplota, konduktivita, pH, Eh a koncentrace kyslíku). Před 

vlastním odměrem bude zjištěna úroveň HPV a ověřena přítomnost RU na hladině. Pokud 

bude ve vrtu zjištěna měřitelná mocnost RU, vzorkování proběhne staticky, analyzována 

bude voda pod fází. Mezi jednotlivými měřeními je nutná pečlivá dekontaminace odběrných a 

měřících zařízení, zvláště pokud bude zjištěna přítomnost fáze RU. 

Vzorky budou po odebrání uloženy do předepsaných vzorkovnic a v chlazeném boxu 

převezeny do akreditované laboratoře (ALS Czech Republic) k analytickým rozborům. 
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Získaná data budou zpracována do tabulek a map. Bude vyhodnocena intenzita a potenciál 

atenuačních pochodů vzhledem k obsahům kontaminantů a akceptorů elektronů, bude 

provedeno porovnání s výsledky získanými v předchozích monitorovacích obdobích a 

s modelovým předpokladem z roku 2011.  

 

 

5 HARMONOGRAM 

Provedení terénních vzorkovacích prací se plánuje v říjnu - listopadu 2016, jejich 

vyhodnocení a zpracování zprávy s návrhem dalšího postupu do 15. prosince 2016. 

 

 

6 ROZPOČET 

Rozpočet prací tvoří přílohu č. 1 tohoto nabídkového projektu.  

Cena prací bez DPH:  191 710,- Kč 

DPH 21%:     40 259,- Kč 

Cena prací vč. DPH:  231 969,- Kč 
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PŔÍLOHA 1: Rozpočet prací 

 

NÁZEV VÝKONU jednotka 
jednotková 

cena Kč 
počet jednotek cena celkem   Kč 

Terénní práce        40 770 

odběr podzemní vody ze sondy 63 
mm 

bod 740 23 17 020 

odběr podzemní vody z 
hydrogeologického vrtu 110  - 230 

mm 

bod 1250 7 8 750 

doprava km 10 1 500 15 000 

Analytické práce       98 100 

BTEX analýza 990 30 29 700 

NEL analýza 390 30 11 700 

C10-C40 analýza 640 30 19 200 

ÚCHR + sirovodík a metan, stabilizce 

kovů 
analýza 1250 30 37 500 

Vyhodnocovací práce       52 840 

řešitel - geolog hodina 490 60 29 400 

zpracování dat - grafika hodina 430 40 17 200 

reprodukce výtisk 360 4 1 440 

doprava km 8 600 4 800 

CELKEM Kč         191 710 

 

 

V Kunovicích dne 5.6.2016      ……………………………… 
                        Ing. Miroslav Minařík 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 42243

Datum zápisu: 22. srpna 2002
Spisová značka: C 42243 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: EPS biotechnology, s.r.o.
Sídlo: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
Identifikační číslo: 262 95 059
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Geologické práce
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Zemědělská výroba
Výroba elektřiny
Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie

Statutární orgán:
jednatel:

  Ing. MIROSLAV MINAŘÍK, dat. nar. 7. dubna 1971
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
Den vzniku funkce: 20. února 2006

jednatel:
  Ing. VLASTIMIL PÍŠTĚK, dat. nar. 9. března 1965

Pivovarská 201, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 26. srpna 2008

jednatel:
  Mgr. JIŘÍ KAMAS, dat. nar. 13. července 1984

Sées 275, 686 03 Staré Město
Den vzniku funkce: 11. července 2016

jednatel:
  Ing. PETR BENEŠ, Ph.D., dat. nar. 11. května 1981

Na Bečvářce 738/19, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 11. července 2016

Počet členů: 4
Způsob jednání: Za společnost jedná každý jednatel samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. MIROSLAV MINAŘÍK, dat. nar. 7. dubna 1971

V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

Podíl: Vklad: 10 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

Společník: Ing. VLASTIMIL PÍŠTĚK, dat. nar. 9. března 1965
Pivovarská 201, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 6.12.2016 v 01:45:15.
EPVid:TP84I0Gyp1Hg0GtMxsJ2oA
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Podíl: Vklad: 10 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 21 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


