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TATO SMLOUVA O DÍLO Ědále jen „Smlouva“ě je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znČní pozdČjších předpisů Ědále jen „Občanský zákoník“ě, 
 
MEZI 
 
Českou republikou – Ministerstvem životního prostĜedí 
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupenou: Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod 
IČO: 00164801 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
zástupce pro vČcná jednání: Ing. Hana Dvořáková 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRANċ JEDNÉ, 

 
A 
 
ET CONSULTING s.r.o. 
sídlo: Husitská 133/49, 460 07 Liberec 
zastoupenou:  Ing. Gabrielou Kvítkovou, Ph.D., jednatelkou  
IČO: 60278005 
DIČ: CZ60278005 (Je plátcem DPH) 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
zástupce pro vČcná jednání:  Ing. Gabriela Kvítková, Ph.D.  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 6481 
 
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRANċ DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNċ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVċ „Smluvní strana“. 

 

1. PěEDMċT SMLOUVY 

1.1 PředmČtem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo „Monitoring podzemních vod 
na lokalitČ po SovČtské armádČ LuštČnice“ dle požadavků Objednatele a za podmínek 
stanovených dále v této SmlouvČ Ědále jen „Dílo“ě, a to řádnČ, bez vad a nedodČlků. Podrobná 
specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2 PředmČtem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádnČ a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy. 

2. DOBA A MÍSTO PLNċNÍ 

2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozdČji do 31. 12. 2016. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.2 Místem plnČní je sídlo Objednatele uvedené výše v této SmlouvČ, není-li ujednáno mezi Smluvními 
stranami jinak. Zhotovitel není oprávnČn mČnit místo plnČní bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 
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3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 184 770 Kč bez danČ z přidané 
hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuálnČ platnou a účinnou právní úpravou 
21 %, tedy 38 801,70 Kč. Celková cena včetnČ DPH tedy činí 223 571,70 Kč Ědále jen „Cena“ě.  

3.2 Tato Cena je stanovena pro celý rozsah předmČtu plnČní této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná. V CenČ jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnČní předmČtu této 
Smlouvy. 

3.3 Cenu je možné zmČnit či překročit pouze v případČ zmČny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případČ bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnČní 
zdanitelného plnČní. 

3.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české mČnČ na základČ jediné celkové 
faktury po řádném splnČní předmČtu plnČní dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávnČn vystavit 
fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. 
Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury 
proto musí být soupis skutečnČ provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol 
dle čl. 4. této Smlouvy. 

3.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znČní pozdČjších předpisů, Ějedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, předmČt Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetnČ DPHě a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 
bude označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele: 160229 Ěviz také záhlaví 
této Smlouvyě. 

3.6 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 
OEREŠ, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. 

3.7 Objednatel je oprávnČn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případČ se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná bČžet ode dne doručení opravené 
nebo doplnČné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případČ v prodlení. 

3.8 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu 
je splnČna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby 
budou probíhat výhradnČ v Kč ĚCZKě, rovnČž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této mČnČ. 

4. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dílo bude splnČno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodČlků v místČ sídla 
Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
alespoň: označení předmČtu plnČní ĚDíloě, označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, 
číslo Smlouvy přidČlené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení 
Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum 
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.  

4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodČlků. Povinnost 
Zhotovitele je splnČna předáním bezvadného Díla, příp. až odstranČním vad a nedodČlků.  
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5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Způsob plnČní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, 
na svůj náklad, na vlastní odpovČdnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen 
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla 
a je oprávnČn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních organizací. 

5.2 OdpovČdnost za škodu. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím 
osobám v souvislosti s plnČním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. 

5.3 PĜekážky na stranČ Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlenČ oznámit jakoukoliv 
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečnČ, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále 
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

5.4 Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku 
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklých při plnČní této Smlouvy ani jakákoliv 
data shromáždČná v souvislosti s plnČním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnČní povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z tČchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobČ 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla 
veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. 
na pokyn Objednatele zničit. 

5.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnČní této Smlouvy 
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel 
na odůvodnČné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, 
a to jak v elektronické podobČ, tak v tištČné podobČ, pokud bude mít tyto k dispozici. 

5.6 Ochrana práv tĜetích osob. Zhotovitel se při plnČní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecnČ 
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutČže 
a že při plnČní této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti 
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob. 

5.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnČní této Smlouvy vzájemnČ spolupracovat, 
poskytnout si vzájemnČ veškerou součinnost nezbytnČ nutnou pro plnČní této Smlouvy a vzájemnČ 
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnČní této Smlouvy. 
Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnČní povinností 
vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znČní pozdČjších 
předpisů. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místČ plnČní i kontrolu všech dokladů 
souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znČní pozdČjších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní řádě, 
ve znČní pozdČjších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. 

5.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průbČhu plnČní Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plnČním 
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zamČstnance a spolupracovníky 
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy. 

5.9 Kontrola plnČní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnČní dle této 
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvČ Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

5.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávnČn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provádČt jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli 
na třetí osoby. 
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6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmČtu plnČní 
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné 
k bezchybnému plnČní Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou třeba k řádnému plnČní předmČtu Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho 
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími 
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty 
a je si vČdom, že nemůže v průbČhu plnČní předmČtu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních 
podmínek Ězadáníě, a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že předmČt Smlouvy není plnČním nemožným a že Smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči nČmu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči nČmu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnČní, které by mohlo být 
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv 
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo 
vůči nČmu zahájeno. 

7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 mČsíců, 
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem. 

7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

7.3 Je-li vadné plnČní podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranČní vady 
opravou nebo úpravou Díla, na přimČřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní; 

b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymínČné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištČní se následnČ ukáže 
nepravdivým. 

7.4 Zhotovitel je povinen na základČ připomínek Objednatele k Dílu upravit řešení a doplnit řešení Díla. 
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištČny vady či nedodČlky, je Zhotovitel povinen odstranit 
je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v nČmž jsou takové vady a nedodČlky uvedeny.  

7.5 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen provádČt Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší 
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přimČřené lhůtČ, jedná se o podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitČ odstoupit. 

7.6 Objednatel je dále oprávnČn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:  

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo nČkoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádČní Smlouvy; nebo 
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b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnČní zadávacího řízení nebo provádČní 
Smlouvy ke škodČ Objednatele, včetnČ užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutČže. 

7.7 V případČ prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení 
z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

7.8 V případČ prodlení Zhotovitele s předáním Díla v dohodnutém termínu či v případČ prodlení 
s plnČním oproti termínům dle čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy a odst. 7.4 tohoto článku je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

7.9 V případČ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5. (vyjma odst. 5.8) a 6. této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý takový 
případ. 

7.10 V případČ porušení povinností dle čl. 5. odst. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli. 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 
újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel 
je oprávnČn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu. 

7.12 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formČ. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení 
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud 
již dospČl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbČ práva. Obdobné platí pro i pro předčasné 
ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016. 

8.2 Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základČ vzájemné 
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovČdí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 
8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy 
dle článku 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

8.3 Objednatel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. VýpovČď Smlouvy 
musí být Objednatelem učinČna písemnČ a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovČdní doba v délce 
20 pracovních dnů počíná bČžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovČdi Zhotoviteli. 

8.4 Zhotovitel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoli v jejím průbČhu, pokud není schopen plnit 
své povinnosti z důvodu na stranČ Objednatele Ěnapř. neposkytnutí součinnosti Objednatele, 
neplnČní povinností Objednateleě. VýpovČdní doba bude v takovém případČ činit 20 pracovních 
dnů a počne bČžet následující den po doručení písemné výpovČdi Objednateli. 

8.5 V případČ předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovČdí či odstoupením jsou Smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy. 

9. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 
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9.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základČ nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárnČ řešeny jednáním Smluvních stran. V případČ, že tyto spory nebudou 
v přimČřené dobČ vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

9.3 Zhotovitel bezvýhradnČ souhlasí se zveřejnČním své identifikace a plného znČní Smlouvy, včetnČ 
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4 Tato Smlouva může být mČnČna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupnČ číslovaných 
dodatků podepsaných obČma Smluvními stranami. Ke zmČnám či doplnČní neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží.  

9.5 V případČ, že nČkteré ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddČlit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladnČ nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této SmlouvČ jako celku. 

9.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zmČny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základČ této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnČní ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obČma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnČní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „ISRS“ě za podmínek stanovených 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nČkterých smluv, uveřejňování tČchto 
smluv a o registru smluv Ězákon o registru smluvě, ve znČní pozdČjších předpisů. UveřejnČní 
Smlouvy v ISRS zajistí Objednatel. 

9.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel 
a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

9.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1: Projekt „Monitoring podzemních vod na lokalitČ po SovČtské armádČ LuštČnice“, 
září 2016; 

b) Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadĜuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu pĜečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

OBJEDNATEL 
 

V Praze, dne 25. 10. 2016 
 
 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostĜedí 

Ing. Karel Bláha, Csc. 
ředitel odboru environmentálních rizik  

a ekologických škod 
 

ZHOTOVITEL 
 

V Praze, dne 19. 10. 2016 
 
 

ET CONSULTING s.r.o. 
Ing. Gabriela Kvítková, PhD. 

jednatelka společnosti 
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1. ÚVOD 

 
Předmět plnění spočívá v monitoringu kvality podzemních vod kontaminovaných ropnými a 
chlorovanými uhlovodíky, s realizací na podzim roku 2016. Práce budou navazovat na 
dlouholetý monitoring na lokalitě, probíhající od roku 2001.  Realizace zakázky zahrnuje 
vzorkovací a laboratorní práce a jejich vyhodnocení formou závěrečné zprávy, a to do konce 
listopadu 2016. V rámci zakázky nebudou prováděny žádné sondážní a vrtné práce.  
 
Lokalita bývalého vojenského prostoru Luštěnice je kontaminována přetrvávající fází ropných 
látek RL zachycené v puklinovém prostředí, i podzemní vodě v oblastech Prádelna a Vysílač, 
s plošnějším znečištěním. Dále je zde potvrzena kontaminace podzemních vod hlubších 
zvodní chlorovanými uhlovodíky v oblasti Prádelna. Významnějším z obou oblastí stávající 
sanace je prostor Prádelny, kde je trvale výrazně vyšší rozsah znečištění. V posledních letech 
se objevuje znečištění RU i ve vrtech s větší vzdáleností od zdroje znečištění.   
 
Na lokalitě dlouhodobě probíhá pravidelný kontrolní monitoring kvality podzemních vod, se 
zaměřením na ropné znečištění a chlorované uhlovodíky. 
 
Za poslední období proběhly v roce 2012 na lokalitě rozsáhlejší terénní práce zaměřené nejen 
na pravidelný kontrolní  monitoring kvality podzemních vod a jeho vyhodnocení, ale i re-
instalaci skimmerů na vrtech s nejvyšším výskytem produktu a průběžný sběr fáze, dávkování 
živin, provoz provzdušňovacího zařízení a aplikace peroxidu, laboratorní práce a vyhodnocení 
výsledků, a další. V závěru roku byly technologie na lokalitě odstraněny, a práce byly 
ukončeny posledním kolem monitoringu v listopadu 2012. 
 
Na tyto práce ještě navázal další kontrolní monitoring kvality podzemních vod v závěru roku 
2013, a dále v roce 2015. Monitoring zahrnoval odběry a analýzy podzemních vod z cca 15 
vrtů v oblastech Prádelny, Vysílače, a širšího okolí, vyhodnocení výsledků, a návrh dalšího 
postupu na lokalitě. Výběr vrtů vychází vždy z principu kontinuity sledování lokality, a 
dostupnosti a technického stavu objektů.  
 

2. ROZSAH PRACÍ PRO ROK 2016 

V návaznosti na již realizované práce v letech 2009-2015 je vymezen následující rozsah prací: 

o Kontrola stavu vrtů na lokalitě, rešerše podkladů 
o Monitoring kvality podzemních vod  –podzimní kolo 
o Vyhodnocení získaných údajů formou závěrečné zprávy 
o Návrh objektů pro jejich případnou likvidaci 
o Plnění databáze SEKM a aktualizace priorit KM. 
 
Pro vzorkování byly předběžně vybrány vrty se zásadním významem pro hodnocení lokality. 
Monitoring kvality podzemních vod proběhne na vybraných objektech v celkovém počtu 15 
vrtů, a to v oblasti Prádelna, Vysílač, a doplňkově též odběry vzdálenějších vrtů z důvodu 
nárůstu obsahů ropných látek (analýzy NEL a ClU). Vrty budou vybrány dle jejich aktuálního 
stavu, zjištěného v průběhu Přípravných prací. Rozsah prací uvádí tabulka dále:  
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Ukazatel Celkem 
Kontrola stavu vrtů, rešerše a vyhodnocení podkladů 1 kpl 
Odběry vzorků vod, sběr a likvidace fáze 15 ks 
Analýzy C10-40/GC, ClU, BTEX 15 ks 
Analýzy CHSKCr , živiny N+P, parametry PA, aerobní a anaerobní mikroorganismy 5 ks 
Vyhodnocení výsledků 1 kpl 
Závěrečná zpráva 1 kpl 

 
 

3. METODIKA A POSTUPY 

3.1 Rekognoskace terénu 

Vzhledem k vývoji na lokalitě (pohyb osob, plánovaná výstavba, lesní hospodaření) a 
poslední realizaci prací v období 11/2015, bude jako první provedena rekognoskace terénu 
z hlediska celkového stavu, výskytu případných nových zdrojů znečištění, a  dostupnosti a 
technického stavu vrtů. U vrtů bude proveden záměr hladiny, kontrola zhlaví, průchodnosti 
vrtů. Na základě získaných poznatků bude proveden/potvrzen výběr vrtů určených 
k odběrům, a to tak, aby výsledky monitoringu měly vypovídací schopnost vzhledem 
k umístění vrtů, representaci úrovně znečištění i srovnatelnosti s předchozími výsledky.  
 

3.2 Odběry vzorků vod 

Vzorky podzemních vod budou odebrány v dynamickém režimu, v případě analýz na ropné 
látky a chlorované uhlovodíky vždy ze dvou hloubkových úrovní. O odběrech vzorků  budou 
vedeny protokoly. Při jejich realizaci budou zjišťovány též další parametry charakterizující 
prostředí, a dokladující ustálenost podmínek při dynamickém odběru (t, pH, Eh, též rozp. O2). 
Vzorky budou odebrány do odpovídajících vzorkovnic a v chladících boxech urychleně 
transportovány k analýzám do laboratoře. 
 

3.3 Laboratorní práce 

Laboratorní práce jsou navrženy s ohledem na účel průzkumu – určení rozsahu zbývající 
kontaminace, a jejího dalšího vývoje. Hlavní pozornost bude zaměřena na kontaminaci 
podzemních vod ropnými látkami (NEL), a dále i chlorovanými uhlovodíky. Pro analýzu 
ukazatele ropných látek bude použita metoda IČ (ukazatel NEL), vzhledem k dlouhodobému 
sledování tohoto ukazatele, a u vybraných vzorků též metoda plynové chromatografie (GC) 
dle doporučení MŽP, a bude tak analyzován i obsah C10-40 uhlovodíků. Při sledování obsahů  
ClU bude analýza zaměřena na rozpadovou řadu ethenů PCE-TCE-DCE i vinylchlorid, a dále 
ethen a ethan, a doplněna o těkavé BTEX. Dále jsou navrženy rozbory podzemní vody 
charakterizující dané prostředí, s možností posouzení přirozené atenuace  znečištění 
(rozpuštěný kyslík, CHSKCr, živiny N+P, bakteriální rozbory: aerobní a anaerobní 
mikroorganismy, ÚCHR).  
 
Předpokládaný rozsah laboratorních analýz je uveden v tabulce výše, i v položkovém 
rozpočtu. Při všech odběrech budou realizována terénní měření fyzikálně-chemických 
podmínek vč. rozp.O2, a popis ropného znečištění (výskyt filmu nebo fáze produktu, určení 
mocnosti). Laboratorní analýzy budou zadány akreditované laboratoři firmy AQUATEST v 
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Praze. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a Akreditačním 
střediskem pro hydroanalytické laboratoře (ASLAB) v souladu s normou ISO EN 450001. 
 
Monitoring a vyhodnocení přirozené atenuace 

Atenuační procesy budou vyhodnocovány jak pro ropné tak i pro chlorované znečištění. Pro 
tyto účely bude prováděno sledování distribuce koncentrací akceptorů elektronů v kolektoru 
(O2, NO3

-, Mn4+, Fe3+, SO4
2-, CH4). Dále bude vyhodnocen hydrogeochemický stav 

horninového prostředí a budou vymezeny základní zóny elektron-akceptorů (aerobní respirace 
– denitrifikace – redukce Fe3+ - redukce síranů – methanogeneze).  
 

3.4 Vyhodnocení výsledků 

Získané výsledky terénních i laboratorních prací budou vyhodnoceny, a to i v porovnání 
s předchozími výsledky. Následně budou vyhodnoceny výsledky sledování parametrů PA 
laboratorními analýzami.  K přesnějšímu vyhodnocení budou zhotoveny mapy hydroizohyps 
a mapy znečištění. Na základě tohoto vyhodnocení pak bude vypracována závěrečná zpráva 
s návrhem dalšího postupu na lokalitě.  
 

3.5 Návrh objektů k likvidaci 

Na sledované lokalitě dochází v průběhu času ke znehodnocení odebíraných vrtů. V rámci 
pasportizace objektů a následně při jejich vzorkování budou navrženy vrty k případné 
likvidaci odborným způsobem. Likvidace vrtů zajistí ochranu podzemních vod před 
sekundární kontaminací, nicméně povede k zúžení zdrojů informací o lokalitě.    Seznam vrtů 
vhodných k likvidaci bude součástí závěrečné zprávy. 
 

3.6 Závěrečné zpracování 

Monitoring kvality podzemních vod, a podmínek pro přirozenou atenuaci vč. výsledků 
předchozích etap budou dokumentovány formou závěrečné zprávy. Veškeré odborné 
podklady (výsledky laboratorních analýz, mapové podklady, zprávy z terénních měření, 
protokoly) budou soustředěny do příloh. Laboratorní výsledky budou zpracovány přehlednou 
tabulkovou formou.   
 
Výsledky prací předchozích období i za rok 2016 budou shrnuty v Závěrečné zprávě, jejíž 
draft bude předán k připomínkování, a finální podoba bude vydána tiskem a na CD.  
 
 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ěEŠENÍ 
Monitorovací i vyhodnocovací práce jsou projektovány a realizovány pracovníky společnosti 
ET CONSULTING s.r.o., práce řešené formou subdodávky odbornými pracovníky. Na 
odborných pracích budou konzultačně spolupracovat další odborníci, se znalostí ohledně 
znečištění vojenských prostorů využívaných v minulosti Sovětskou armádou (prostory 
Milovice - Mladá, Ralsko, Luštěnice), a odborník na znečištění zemin a podzemních vod 
ropného charakteru. 
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5. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Vzhledem k celkovému průběhu monitorovacích prací na lokalitě, bude i realizace 
monitoringu kvality podzemních vod v roce 2016 probíhat v průběhu podzimních měsíců, tj. 
října - listopadu (terénní práce, vzorkování, analýzy), a to tak aby v závěru měsíce listopadu 
byla zakázka ukončena odborně i finančně.  
 
Zahájení prací se předpokládá v druhé polovině roku 2016, nejlépe v září-říjnu, a závisí na 
době schválení projektu a přidělení finančních prostředků, formou Smlouvy o dílo.  
 
Celková doba plnění zakázky bude respektovat termín do konce listopadu 2016. 
 
 

6. FINANČNÍ ROZPOČET ZAKÁZKY 

V rozpočtu na období 2016 je rozpočtována především položka na odběry vzorků a analýzy 
podzemních vod, a příslušně k tomu jsou rozpočtovány též vyhodnocovací a řídící práce. 
Finanční rozpočet je uveden v tabelárním zpracování níže, po jednotlivých položkách.  
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 Celkový rozpočet 

Položka Jednotka Jedn. cena 
v Kč 

Počet  
jednotek 

Celkem  
v Kč 

PĜípravné práce         
rekognoskace terénu, kontrola vrtů hod 500  8 4 000 
rešerše archivních materiálů hod 500  16 8 000 
zpracování podkladů hod 500  16 8 000 
doprava  km 10  400 4 000 

Celkem přípravné práce       24 000 
          

Terénní práce         

dynamické odběry vzorků podzemní vody vz 1 500  15 22 500 
měření t, rozp. kyslíku, Eh, pH ve vrtech  vrt 150  15 2 250 
doprava km 12  600 7 200 

Celkem terénní  práce       31 950 
          

Laboratorní práce         

Podzemní voda         
NEL IČ vz 475  15 7 125 
C10-40  GC vz 720  5 3 600 
ClU vz 1 150  10 11 500 
BTEX vz. 1 200  10 12 000 
CHSKCr vz. 119  5 595 
ÚCHR vz. 1 450  5 7 250 
živiny vz 450  5 2 250 
parametry PA (Fe, N, S, Cl-, CH4 …) vz. 820  5 4 100 
aerobní mikroorganismy vz. 550  5 2 750 
anaerobní mikroorganismy vz 180  5 900 
TOC vz. 800  5 4 000 
evidence vzorků vz 50  15 750 

Celkem laboratorní práce       56 820 
          

Zpracování a vyhodnocení dat         

Vyhodnocení         
vyhodnocení  monitoringu hod 500  24 12 000 
vyhodnocení podpory PA hod 500  8 4 000 
Návrh likvidace vrtů hod 500 4 2 000 
vypracování grafických příloh hod 500  16 8 000 
zpracování závěrečné zprávy hod 600  16 9 600 

Ostatní         

zapracování výsledků do databáze SEKM hod 500  16 8 000 
řízení projektu hod 650  24 15 600 
účast na jednáních hod 650  8 5 200 
doprava km 10  400 4 000 
kopie závěrečné zprávy vč. CD ks 900  4 3 600 

Celkem zpracování a vyhodnocení       72 000 

          

Celková cena         

CELKEM (bez DPH)       184 770 

DPH (21%)       38 802 

CELKEM CENA s DPH       223 575 

     
 

V Liberci dne 12.9.2016 
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POUŽITÉ PODKLADY 
 

Švoma Jan: Závěrečná zpráva o průzkumu a asanaci znečištění v období únor – červen 1992, 
Aquatest a.s., SG Praha, 1992. 

Kvapil Petr : Analýza rizik lokality Luštěnice, AQUATEST a.s., 2001.  

Procházka Miloš: Závěrečná zpráva sanace, Vodní zdroje a.s., 2002-2004, 2004-2006. 

Kvítková Gabriela: Aktualizovaná analýza rizik na lokalitě po sovětské armádě Luštěnice, ET 
CONSULTING s.r.o., Liberec 2008. 
Kvítková Gabriela: Nabídkový projekt - Monitoring podzemních vod a podporovaná přirozená 
atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, říjen 2009. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Prováděcí projekt - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
listopad 2009. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Etapová zpráva č. 1 - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
prosinec 2009. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Dílčí Prováděcí projekt 2010 - Monitoring podzemních vod a 
podporovaná přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., 
Liberec, březen 2010. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Etapová zpráva č. 2 - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
prosinec 2010. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Etapová zpráva č. 3 - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
prosinec 2011. 

Kvítková Gabriela: Prováděcí projekt na rok 2012 - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, duben 
2012 

Kvítková Gabriela: Doplněk Prováděcího projektu na rok 2012 - Monitoring podzemních vod a 
podporovaná přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., 
Liberec, září 2012. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Závěrečná zpráva - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
prosinec 2012. 
Kvítková Gabriela, Kvapil Petr: Závěrečná zpráva - Monitoring podzemních vod a podporovaná 
přirozená atenuace na lokalitě po sovětskéarmádě Luštěnice, ET CONSULTING s.r.o., Liberec, 
prosinec 2013. 
 

Věstník MŽP č. 9/2005: Metodický pokyn č. 13 MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

Věstník MŽP č. 2/2007: Metodický pokyn MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii. 

Věstník MŽP č. 3/2008: Metodický pokyn č. 3 odboru ekologických škod MŽP k řešení problematiky 
stanovení indikátoru možného znečištění ropnými látkami při sanacích kontaminovaných míst.  

Věstník MŽP č. 8-9/2008: Metodický pokyn č. 14 Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných míst.  

Věstník MŽP č. 1/2014: Metodický pokyn Indikátory znečištění.  
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 6481

Datum zápisu: 8. března 1994
Spisová značka: C 6481 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: ET CONSULTING s.r.o.
Sídlo: Husitská 133/49, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec
Identifikační číslo: 602 78 005
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

geologické práce
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. GABRIELA KVÍTKOVÁ, dat. nar. 8. prosince 1968
Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 23. května 2003

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: Ing. GABRIELA KVÍTKOVÁ, dat. nar. 8. prosince 1968
Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/3
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. MIROSLAV ČERNÍK, dat. nar. 15. června 1964
Příční 280/19, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 2/3
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 300 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 9.12.2016 v 00:20:57.
EPVid:oUc/qjvlia9Pw2YiW0h/Xg


