Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Návštěvnická infrastruktura - Infopanely MZCHÚ“
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky 

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Splněním veřejné zakázky dojde ke sjednocení a kvalitativnímu rozšíření nabídky informací o MZCHÚ v péči AOPK ČR podávaných návštěvníkům chráněných území přímo v terénu. Tato zakázka řeší první fázi naplnění tohoto cíle, tedy výrobu stojanů pro infopanely a celých hraničníků nebo jen podkladových desek pro umístění malých infotabulek.

	Popis předmětu veřejné zakázky.
	Předmětem veřejné zakázky je výroba dřevěných stojanů pro infopanely, hraničníků a podkladových desek pro umístění informačních tabulí. Akce je financovaná zadavatelem v rámci projektu posílení návštěvnické infrastruktury. 
Projekt má za cíl nabídku zařízení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích v kvalitě odpovídající současným potřebám. V rámci této zakázky jde o podávání informací formou infopanelů a infotabulek. Ty podávají dvěma odlišnými formami informace o maloplošných zvláště chráněných územích v péči AOPK ČR. Jde celkem o 782 území po celé ČR. 
Infotabulky budou rozmístěné na hraničníky označující hranice jednotlivých území v celkovém počtu max. 5100 kusů. Ve většině případů bude nutné na hraničníky doplnit podkladovou desku pro připevnění těchto infotabulek (max. 3400 ks), v řadě případů však bude nutné vyměnit celý hraničník z důvodu konce životnosti stávajícího (max. 1600 ks). Zbytek hraničníků nevyžaduje žádné úpravy v souvislosti s umístěním infotabulek. 
Do většiny MZCHÚ v péči AOPK ČR bude umístěn nový infopanel s rozměrem tabule 80x120 cm. Do velkých území bude umístěno více infopanelů se shodnou podobou tabule. S ohledem na místní podmínky se umísťují stojany pro infopanely ve 4 různých provedeních, celkově jde o max. 800 stojanů.
Předmětem této zakázky je výroba podkladových desek (1 typ), hraničníků (1 typ) a stojanů pro infopanely (4 typy). Všechny tyto objekty jsou dřevěné. Jejich technické parametry jsou stanovené v materiálu „Technické parametry objektů návštěvnické infrastruktury v majetku AOPK ČR“. Součástí zakázky je uskladnění všech výrobků do doby jejich instalace (ta bude realizována v rámci jiné zakázky, částečně vlastními silami zadavatele) v dubnu až září 2014.

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeby zadavatele
	AOPK ČR je stání organizace ochrany přírody a krajiny, a to jak v oblasti výkonu státní správy na území CHKO a ve vyjmenovaných NPR a NPP mimo CHKO, tak v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu, monitorování a dokumentace. 

AOPK ČR vypracovala záměr na modernizaci návštěvnické infrastruktury v MZCHÚ ve své péči s cílem zvýšení kvality i dostupnosti informací o přírodních fenoménech v daném území, a také (již mimo rozsah této veřejné zakázky) vhodnějšího zpřístupnění zvyšujícího bezpečnost a pohodlí návštěvníků při současném zajištění ochrany částí přírody ohrožených pohybem návštěvníků.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky


	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do konce března 2014 (výroba) s tím, že všechny vyrobené objekty budou uskladněny u zhotovitele a od dubna do konce listopadu postupně odebírány pro instalaci v terénu.


	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny

V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

V popisu předmětu veřejné zakázky

Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky
	V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo 232 ke změnám skutečností nedošlo. 
Předpokládá se naplnění původně stanoveného termínu, maximálně je možné prodloužení v případě, že dojde k průtahům v řízení o veřejnou zakázku. 


	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	Nerealizace veřejné zakázky by s ohledem na fyzické dožití a mentální zastarání způsobila výrazně sníženou kvalitu i rozsah podávaných informací o přírodních hodnotách chráněných území. To by v důsledku mohlo vést k nerespektování ochranných podmínek i k výraznému zhoršení image státní ochrany přírody. 


	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	Zadavatel neuvádí.

	Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Zadavatel neuvádí.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
	Zadavatel neuvádí.


