

**Špindlerův Mlýn č.p. 275** **Stav.**  
**úpravy spojené se změnou užívání**

**D.1.4-EL ELEKTROINSTALACE**

**D.1.4-EL.07 VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR DODAVATELE**

**Investor:** Správa KRNAP  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí

**Ved.** Ing. Jan Chaloupský



## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	0,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00
3 Podružný materiál	0,00
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	0,00
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	0,00
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	0,00
8 Podružný materiál	0,00
9 Doprava z C22M a navázaného materiálu	0,00
<b>CELKEM URN</b>	<b>0,00</b>
<b>B. HZS</b>	
10 Hodinová zúčtovací sazba	0,00
<b>CELKEM HZS</b>	<b>0,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
11 GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
12 GZS z C22M a navázaného materiálu	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0,00</b>
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>0,00</b>

Náklady celkem [Kč]:

0,00





## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	0,00	58,00 m	0,00
2.	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	0,00	64,00 m	0,00
3.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	0,00	118,00 ks	0,00
4.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	0,00	53,00 ks	0,00
5.	210010311	krab.odbočná s víčkem 97 kruhová bez zapoj.	0,00	4,00 ks	0,00
6.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	0,00	2,00 ks	0,00
7.	210010351	krab.odboč. nástěn. 95x95mm, IP54	0,00	8,00 ks	0,00
8.	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	0,00	4,00 ks	0,00
9.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	0,00	17,00 ks	0,00
10.	210100013	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	0,00	12,00 ks	0,00
11.	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	0,00	5,00 ks	0,00
12.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	0,00	6,00 ks	0,00
13.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	0,00	34,00 ks	0,00
14.	210100258	ukonč.celoplast. kabelů do 5x4mm2	0,00	4,00 ks	0,00
15.	210100259	ukonč.celoplast. kabelů do 5x10mm2	0,00	2,00 ks	0,00
16.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	0,00	2,00 ks	0,00
17.	210110036	sériový přep. - řazení 5 zapuř.vč.zap.	0,00	4,00 ks	0,00
18.	210110038	střídavý přepínač - řazení 6 zapuř.vč.zap.	0,00	6,00 ks	0,00
19.	210110039	křížový přepínač - řazení 7 zapuř.vč.zap.	0,00	2,00 ks	0,00
20.	210110048	spín.jednop.zapín. s dout. - řazení 1/0So zapuř. vč.zap.	0,00	4,00 ks	0,00
21.	210110071	doběh. spínač pro ventilátor - do krabice	0,00	4,00 ks	0,00
22.	210111041	zás.polozap./zapuřtěná 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	0,00	28,00 ks	0,00
23.	210111042	zás.polozap./zapuřtěná dvoj. 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	0,00	36,00 ks	0,00
24.	210190002	úprava el.měrového rozvaděče RM	0,00	1,00 ks	0,00
25.	210190002	úprava rozvaděče R2	0,00	1,00 ks	0,00
26.	210190002	úprava rozvaděče R3	0,00	1,00 ks	0,00
27.	210200012	svítidlo žár. strop. byt. 60W (chodby, WC)	0,00	6,00 ks	0,00
28.	210200015	svítidlo žár. strop. byt. 60W (insp. pokoj)	0,00	2,00 ks	0,00
29.	210201055	svítidlo zářiv. s vypínačem (do kuch. linky)	0,00	2,00 ks	0,00
30.	210200116	svítidlo nouzové automat. nástěn. 14W IP43	0,00	5,00 ks	0,00
31.	210201019	svítidlo zářiv. strop. s par. mřížkou 2x36W IP20 (kanceláře)	0,00	16,00 ks	0,00
32.	210800526	CY 4mm2 750V	0,00	32,00 m	0,00
33.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	0,00	65,00 m	0,00
34.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	0,00	312,00 m	0,00
35.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	0,00	348,00 m	0,00
36.	210810016	CYKY 5x2.5 mm2 750V	0,00	28,00 m	0,00
37.	210999905	připojení ventilátoru	0,00	4,00 ks	0,00
38.	210999907	připojení digestoře	0,00	2,00 ks	0,00
39.	210999910	připojení el. sporáku	0,00	2,00 ks	0,00
40.	210999924	připojení cirkul. čerpadla	0,00	3,00 ks	0,00
41.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdivo cihel.	0,00	128,00 ks	0,00
42.	974031133	vysekání rýhy 5x10cm – zdivo cihel.	0,00	24,00 m	0,00
43.	974082115	vysekání rýhy v omítce š. 10cm	0,00	188,00 m	0,00
				celkem:	0,00

**Cena za ceník celkem:**

**0,00 Kč**

## C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	220280510	kabel SYKFY	0,00	182,00 m	0,00
2.	220700181	montáž vnitřního koaxiálního kabelu	0,00	58,00 m	0,00
3.	220700182	montáž kabelu UTP	0,00	182,00 m	0,00
4.	220730001	telev.nebo rozhl.účast.zás. koncová	0,00	2,00 ks	0,00
5.	220730003	montáž účastnické zásuvky PC	0,00	14,00 ks	0,00
6.	220730002	montáž účastnické telef. zásuvky	0,00	14,00 ks	0,00
7.	220730282	montáž soupravy STA včetně anténního systému	0,00	1,00 ks	0,00
8.	220730283	montáž aktivních prvků internetu včetně anténního systému	0,00	1,00 ks	0,00
				Celkem:	0,00

**Cena za ceník celkem:**

**0,00 Kč**

## Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	E 00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	0,00	58,00 m	0,00
2.	E 00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	0,00	64,00 m	0,00
3.	00306	krabice KO 97 s víčkem	0,00	4,00 ks	0,00
4.	E 00307	víčko krabice KU 68 - V 68	0,00	52,00 ks	0,00
5.	E 00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	0,00	43,00 ks	0,00
6.	E 00317	krabice pod omítku hluboká - KPR 68	0,00	75,00 ks	0,00
7.	E 00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	0,00	53,00 ks	0,00
8.	E 00327	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	0,00	2,00 ks	0,00
9.	E 00336	krab.odboč. nástěn. 95x95mm, IP54	0,00	8,00 ks	0,00
10.	E 00368	svorka lustrůvá 3x4mm2	0,00	4,00 ks	0,00
11.	E 01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	0,00	4,00 ks	0,00
12.	E 01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	0,00	2,00 ks	0,00
13.	E 01715	spínač, řazení 5 - 3559-A05345 Tango	0,00	4,00 ks	0,00
14.	E 01716	spínač, řazení 6 - 3559-A06345 Tango	0,00	6,00 ks	0,00
15.	E 01717	spínač, řazení 7 - 3559-A07345 Tango	0,00	2,00 ks	0,00
16.	E 01719	ovladač, řazení 1/0S - 3559-A91345 Tango	0,00	4,00 ks	0,00
17.	E 01764	doběh. spínač pro ventilátor - do krabice	0,00	4,00 ks	0,00
18.	E 01720	kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651 Tango	0,00	14,00 ks	0,00
19.	E 01721	kryt spínače kolébkového, dělený - 3558A-A652 Tango	0,00	4,00 ks	0,00
20.	E 01722	kryt spínače kolébkového, s průzorem - 3558A-A653 Tango	0,00	4,00 ks	0,00
21.	E 01731	rámeček jednonásobný - 3901A-B10 Tango	0,00	93,00 ks	0,00
22.	E 01743	doutnavka signal. pro spínače	0,00	4,00 ks	0,00
23.	E 01792	zásuvka jednonásobná s clonkami - 5519A-A02357 Tango	0,00	28,00 ks	0,00
24.	E 01793	zásuvka dvojnásobná s clonkami a s natočenou dutinkou - 5513A-C02357 Tango	0,00	36,00 ks	0,00
25.	E 01794	zásuvka s přepětovou ochranou a s clonkami - 5593A-C02357 Tango	0,00	12,00 ks	0,00
26.	E 02736	CY 4mm2 zelenožlutý	0,00	32,00 m	0,00
27.	E 02913	CYKY-O 2x1.5mm2	0,00	65,00 m	0,00
28.	E 02914	CYKY-O 3x1.5mm2	0,00	44,00 m	0,00
29.	E 02915	CYKY-J 3x1.5mm2	0,00	268,00 m	0,00
30.	E 02918	CYKY-J 3x2.5mm2	0,00	348,00 m	0,00
31.	E 02962	CYKY-J 5x2.5mm2	0,00	28,00 m	0,00
32.	E 34801	svítidlo žár. strop. i nástěn. byt. 60W IP20 (chodby, WC)	0	6,00 ks	0,00
33.	E 34802	svítidlo žár. strop. byt. 60W (insp. pokoj)	0	2,00 ks	0,00
34.	E 34812	svítidlo zářiv. s vypínačem (do kuch. linky)	0,00	2,00 ks	0,00
35.	E 34811	svítidlo nouzové automat. nástěn. 14W IP43	0,00	5,00 ks	0,00
36.	E 34810	svítidlo zářiv. strop. s par. mřížkou 2x36W IP20 - (kanceláře)	0,00	16,00 ks	0,00
37.	E 34815	zářivka 36W	0,00	32,00 ks	0,00
38.	E 34814	zářivka 14W	0,00	2,00 ks	0,00
39.	E 34817	kompaktní zářivka 18W	0,00	6,00 ks	0,00
40.	E 34818	kompaktní zářivka 23W	0,00	2,00 ks	0,00
41.	E 35001	úprava el.měrového rozvaděče RM	0,00	1,00 ks	0,00
42.	E 35002	úprava rozvaděče R2 - dle výkr. č. D.1.4-EL.04	0,00	1,00 ks	0,00
43.	E 35703	úprava rozvaděče R3 - dle výkr. č. D.1.4-EL.05	0,00	1,00 ks	0,00
44.	S 01810	zás.TV+R+SAT, přístroj 5011-A3503 + kryt 5011A-A00300 Tango	0,00	2,00 ks	0,00
45.	S 01812	přístroj zásuvky datové RJ 45 cat.6	0,00	14,00 ks	0,00
46.	S 01814	maska nosná s 2 otvory pro přístroje - 5014A-B1026	0,00	14,00 ks	0,00
47.	S 01815	kryt zásuvky komunikační s popisovým polem - 5014A-A100	0,00	14,00 ks	0,00
48.	S 01832	přístroj zásuvky telefonní jednonás.	0,00	7,00 ks	0,00
49.	S 01833	přístroj zásuvky telefonní dvojnás.	0,00	7,00 ks	0,00
50.	S 01834	kryt zásuvky telefonní jednonás.	0,00	7,00 ks	0,00
51.	S 01834	kryt zásuvky telefonní dvojnás.	0,00	7,00 ks	0,00
52.	S 10050	kabel sdělovací SYKFY 3x2x0.5mm2	0,00	86,00 m	0,00
53.	S 10053	kabel sdělovací SYKFY 5x2x0.5mm2	0,00	96,00 m	0,00
54.	S 10110	koaxiální kabel H121	0,00	58,00 m	0,00
55.	S 10120	kabel UTP 4x2x0,5 cat.6	0,00	182,00 m	0,00
56.	S 35711	aktivní prvky internetu včetně anténního systému	0,00	1,00 ks	0,00

57. S 35710	souprava STA včetně anténního systému	0,00	1,00 ks	0,00
			Celkem:	0,00

**Cena za materiály celkem: 0,00 Kč**

### Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Práce v HZS	0,00	14,00 hod.	0,00
2.	00002	Demontáž a úprava stávajících rozvodů, likvidace dem.materiálu na řízené skládce	0,00	12,00 hod.	0,00
3.	00003	Revize elektro	0,00	20,00 hod.	0,00
4.	00004	Úklid pracoviště	0,00	2,00 hod.	0,00
5.	00005	Dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	12,00 hod.	0,00
			Celkem:		0,00

**Cena za práci v HZS celkem: 0,00 Kč**





Pozice číslo	Zařízení - činnost	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena
	<b>Základní materiál pro vzduchotechniku :</b>				
1	Potrubí Spiro D200	bm	15	0	0
2	Odbočka TVU 45°200-150	ks	2	0	0
3	Zaslepovací víko EPF 200	ks	1	0	0
4	Ohebná hadice Sonovac D152	bm	5	0	0
5	Potrubí Spiro D150	bm	16	0	0
6	Ohebná hadice Semivac D150	bm	5	0	0
7	Odsavač par Qv=300-500m3/h. - typ podle interieru kuchyně	ks	2	0	0
8	Tepelně izolační izolace v tl.30mm s Al fólií	m2	15	0	0
9	Axiální ventilátor v provedení Silent D100, Qv=50m3/h.	ks	1	0	0
10	Axiální ventilátor v provedení Silent D150, Qv=150m3/h.	ks	1	0	0
11	Potrubní ventilátor v provedení Silent D125, Qv=110m3/h.	ks	1	0	0
	příslušenství: nastavitelné doběh. relé DT-3				
	příslušenství: objímky VBM125 - 2ks				
12	Žaluziová klapka D125	ks	1	0	0
13	Žaluziová klapka D150	ks	1	0	0
14	Odbočka TCPU 90°125-100	ks	1	0	0
15	Přechod RCU 125-100	ks	1	0	0
16	Ventil D100	ks	1	0	0
17	Potrubí Spiro D100	bm	3	0	0
18	Potrubí Spiro D125	bm	3	0	0
19	Ohebná hadice Sonovac D127	bm	1	0	0
20	Těsnící tmel	ks	1	0	0
21	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1	0	0
m1	mezisoučet				0
22	montáž VZT	%	20	0	0
23	Zaregulování zařízení vč. výchozí zprávy	kpl	1	0	0
24	Tmelení prostupu stropem Promat apod.	ks	2	0	0
m2	mezisoučet HZS				0
<b>ZÁKLADNÍ CENA PRACÍ VZT - CELKEM</b>					<b>0</b>



# ROZPOČET

**Špindlerův Mlýn č.p. 275**  
**stav. úpravy v objektu spojené**  
**se změnou v užívání stavby**

List 1

Miroslav PROKOPEC, Blanická 585, 541 01 Trutnov

Pozice číslo	Zařízení - činnost	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena
	<b>Základní materiál pro ústř. vytápění :</b>				
	Kotelny				
1	Plynový kondenzační nástěnný kotel, rozsah výkonu 80/60°C Qut 12.3-44.1kW (jako např. Protherm PANTHER 45 KKO) Kotlové čerpadlo je součástí dodávky kotle	sestava	1	0	0
2	Set Examaster pro 2.okruhy	ks	1	0	0
3	NTC čidlo 2.7 kOhm pro ext. zásobník	ks	1	0	0
4	Hydraulická výhybka WH 40	ks	1	0	0
m1	mezisoučet kotelny				0
	Strojovny				
5	Nepřímotopný boiler 200L, nerez	ks	1	0	0
6	Expanzomat vč. M a PV, vel. 35L	ks	1	0	0
7	Měděný Cu64x2 rozdělovač a sběrač	ks	2	0	0
8	Směšovací souprava DN25, vč. čerpadla, armatur	ks	2	0	0
9	Čerpadlová sestava DN25, vč. čerpadla a armatur	ks	1	0	0
10	Ostatní armatury pro vypouštění a odvzdušnění	ks	20	0	0
m2	mezisoučet strojovny				0
	Potrubí				
11	Potrubí měděné Supersan DN 15x1 - 28x1.5	bm	82	0	0
m3	mezisoučet potrubí				0
	Armatury				
12	přípojovací sada pro otopná tělesa	ks	5	0	0
13	Přípevňovací sada otopných těles	ks	5	0	0
14	Termostatické hlavice	ks	36	0	0
m4	mezisoučet armatur				0
	Otopná tělesa				
15	dvojitý typ 21VK s rozš.otop.pl. v = 500mm 21/500 - 500	ks	1	0	0
16	dvojitý typ 21VK s rozš.otop.pl. v = 500mm 21/500 - 900	ks	2	0	0
m5	mezisoučet otopná tělesa				0
	Ostatní				
17	Izolační trubice 20-40mm s Al fólií pro D15-70 Spalinový systém Almeva QUO CZ60351: Kouřovod:	bm	90	0	0
18	LIK trubka s hrdlem; 0.25m; DN80/125	ks	1	0	0
19	LIK revizní T-kus se změnou směru; DN80/125	ks	1	0	0
20	LIK trubka s hrdlem; 0.5m; DN80/125	ks	1	0	0
21	LIK Krycí manžeta - bílá DN125	ks	1	0	0
	Komín:				
22	STARR Pateční koleno starr 87°s kotv.redukované; DN80/11	ks	1	0	0
23	STARR Trubka s hrdlem 2m; DN110	ks	4	0	0
24	STARR Komínová plast.hlavice(komplet), černá; DN110	ks	1	0	0
25	ZUB Distanční objímka univerzální 1 bal-6ks	ks	3	0	0
m6	mezisoučet ostatní				0
m7	mezisoučet 1+2+3+4+5+6				0





# ROZPOČET

**Špindlerův Mlýn č.p. 275**  
**stav. úpravy v objektu spojené**  
**se změnou v užívání stavby**

List 2

Miroslav PROKOPEC, Blanická 585, 541 01 Trutnov

Pozice číslo	Zařízení - činnost	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena
	<b>Základní materiál pro ústř. vytápění :</b>				
m7	přenos m7:				0
26	montáž, vč.zaučení obsluhy a výchozí zprávy	%	12	0	0
27	Vypuštění a napuštění systému vodou	hod	8	0	0
28	Tlaková zkouška	hod	8	0	0
29	Zaregulování systému ústř. vytápění, odvzdušnění	hod	16	0	0
30	Topná zkouška	hod	48	0	0
31	Demontáž stávajícího plynového kotle, stávajícího kotle na dřevo, boileru, včetně částečné demontáže otopných těles armatur a potrubí včetně nutných stavebních přípomocí při demontáži v podlaze apod.	hod	60	0	0
m8	mezisoučet HZS				0
<b>ZÁKLADNÍ CENA PRACÍ UT - CELKEM</b>					<b>0</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1625

**Stavba:** Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17. 5. 2016

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiřičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1625

**Stavba:** Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání

Místo:

Datum: 17. 5. 2016

Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1625	Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2016

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **0,00**

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **0,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání

Místo:

Datum:

17. 5. 2016

Objednatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
730 - Vytápění	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Špindledův Mlýn č.p.275 - Stavební úpravy spojené se změnou užívání

Místo:

Datum:

17. 5. 2016

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	100100R21	Vytyčení podzemních sítí	soub	1,000	0,00	0,00
2	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,700	0,00	0,00

"vsak:" 0,6\*1\*2+0,5\*0,5\*2

1,700

3	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	0,780	0,00	0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,780	0,00	0,00

0,300+0,48

0,780

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,780	0,00	0,00
6	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	0,780	0,00	0,00
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,300	0,00	0,00

"šachta vsaku:" 0,3

0,300

8	M	583312002	kamenivo drenážní	m3	0,300	0,00	0,00
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,700	0,00	0,00
10	M	583312003	štěrkopísek	m3	0,480	0,00	0,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

11	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

"104,202:" 2

2,000

12	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

"1NP:" 1

1,000

"2NP:" 1

1,000

Mezisoučet

2,000

13	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 100 mm	m2	9,050	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

"1NP:" 2,65\*1,1-1,2

1,715

"2NP:" 2,1+0,9+2,65\*1,9-1,6+0,9\*1

7,335

přPOR

Mezisoučet

9,050

14	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,900	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

1,1+1,8

2,900

15	K	342291121	Ukotvení příček k cihlým konstrukcím plochými kotvami	m	20,800	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

"strany zazdívek:" 2,65\*4+2,1\*4+0,9\*2

20,800

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

16	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	9,100	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

"mč104,110,113:" 4+2+1

7,000

"mč.202:" 2,1

2,100

Mezisoučet

9,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,000	0,00	0,00
"mč104,110,113:" 4+2+1					7,000		
18	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	0,00	0,00
19	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,000	0,00	0,00
"ZTI, UT:" 15					15,000		
20	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	3,000	0,00	0,00
"1NP-digestoř, VZT - venkovní:" 2					2,000		
"2NP:" 1					1,000		
Mezisoučet					3,000		
21	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	21,500	0,00	0,00
"mč104:" 16,1-3					13,100		
"mč106,107,109:" 1,55+2,93+3,92					8,400		
Mezisoučet					21,500		
22	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,100	0,00	0,00
přPOR*2					18,100		
23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,100	0,00	0,00
přPOR*2					18,100		
24	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,600	0,00	0,00
"1NP-příčka nad obkladem:" 1,05*0,6*2					1,260		
"2NP- příčka:" (2,65*1,8-1,6)*2					6,340		
Mezisoučet					7,600		
25	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,020	0,00	0,00
"suterén pod obklad:" 6					6,000		
"mč106+107:" 2*(1,76*4+2,8*2-0,63)					24,020		
Součet					30,020		
26	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,100	0,00	0,00
"sut.kotelna- připojení ZTI:" 3					3,000		
"1NP-mč104:" 3					3,000		
"mč.202:" 2,1					2,100		
Mezisoučet					8,100		
27	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,000	0,00	0,00
6+3					9,000		
28	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	206,480	0,00	0,00
"mč:201,202,203,204,207:"							
2,6*(10,2*2+5,5*2+4,2*4+4,2*2+5,7*2+1,5*2+5,9*2)-1,6*4-1,2*2					206,480		
29	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	49,380	0,00	0,00
"mč104:" 2,6*(4,65*2+3,8*2)-3-10-1,6					29,340		
"mč109:" 2,6*(2,6*2+1,6*2)-1,8					20,040		
Mezisoučet					49,380		
30	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	40,000	0,00	0,00
"suterén - sanace:" 30					30,000		
"1NP-sanace:" 10					10,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					40,000		
31	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	40,000	0,00	0,00
32	K	622385102	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách	kus	3,000	0,00	0,00
"1NP-digestoř+VZT:"2					2,000		
"2NP:"1					1,000		
Mezisoučet					3,000		
33	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,000	0,00	0,00
"komíny:" 10					10,000		
34	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,000	0,00	0,00
"komíny:" 10					10,000		
35	K	623521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů	m2	10,000	0,00	0,00
"komíny:" 10					10,000		
36	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
"1NP:"1					1,000		
37	M	553311130	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
8 - Trubní vedení							0,00
38	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 2000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
"vsak:"1					1,000		
39	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	1,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
40	K	94111113R1	Montáž lešení s podlahami v do 10 m	m2	410,000	0,00	0,00
"štiny:" 105*2					210,000		
"čelo +vikýře:" 6*(15+5)+4*20					200,000		
Mezisoučet					410,000		
41	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	m2	410,000	0,00	0,00
42	K	94111123R2	Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití	m2	410,000	0,00	0,00
43	K	94111183R1	Demontáž lešení v do 10 m	m2	410,000	0,00	0,00
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	180,000	0,00	0,00
"objekt:"180					180,000		
45	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	0,00	0,00
"kryté stání:" 70					70,000		
46	K	94910111R5	Lešení pomocné pro opravu komínu vč.ochrany a zakrytí dotčeného prostoru střešní konstrukce	soub	2,000	0,00	0,00
47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	359,980	0,00	0,00
116,84+122,42+120,72					359,980		
48	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	94,050	0,00	0,00
49	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky na odstranění mastnoty	m2	94,050	0,00	0,00
"suterén:"10,6+6,2+17,1+24,9+16,5+5,63+1,4+1,8+6+3,92					94,050		
50	K	952902051	Čištění budov splachování vodou hladkých podlah	m2	94,050	0,00	0,00
51	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	22,790	0,00	0,00
52	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	22,790	0,00	0,00
"suterén:" 22,79					22,790		
53	K	952902151	Čištění budov splachování vodou drsných podlah	m2	22,790	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	27,814	0,00	0,00
			"1NP- obezdívka vany:" 1,4		1,400		
			"2NP:" 2,65*(4,3+2,85+2,45*1,15)		26,414		
			Mezisoučet		27,814		
55	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	30,000	0,00	0,00
			"suterén:" 30		30,000		
56	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	0,00	0,00
			"1NP:" 1,8		1,800		
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,360	0,00	0,00
			"2NP:" 2,1*(0,9+0,7)		3,360		
58	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000	0,00	0,00
			"VZT:" 2+2		4,000		
			"ZTI:" 4		4,000		
			Mezisoučet		8,000		
59	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000	0,00	0,00
			"VZT:" 1+2+1		4,000		
			"ZTI:" 1		1,000		
			Součet		5,000		
60	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"plyn:" 1		1,000		
61	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	12,000	0,00	0,00
			"průraz stropem pro ZTI:" 12		12,000		
62	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	35,000	0,00	0,00
			"přípomoc ZTI,UT:" 35		35,000		
63	K	97403116R8	Vyfrézování drážky pro napojení ventilátoru, začistění drážky	m	3,000	0,00	0,00
			"mč.209:" 3		3,000		
64	K	97801119R2	Oškrabání štuky stropů	m2	7,000	0,00	0,00
			"mč 104,110,113:" 4+2+1		7,000		
65	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	43,000	0,00	0,00
			"suterén - sanace:" 30		30,000		
			"suterén - ZTI:" 3		3,000		
			"1NP-sanace:" 10		10,000		
			Mezisoučet		43,000		
66	K	97801319R2	Oškrabání štuky a uvolněných částí omítky stěn	m2	15,670	0,00	0,00
			"mč.202,205:" 0,6*(0,8+2,6)+1,6*0,6+0,6*(0,8*2+2,85)		5,670		
			"komíny:" 10		10,000		
			Mezisoučet		15,670		
67	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč podkladní omítky	m2	34,940	0,00	0,00
			"suterén:" 6		6,000		
			"mč.104+106,107:" 3+2*(1,76*2+2,8*2-0,6+0,7*2)		22,840		
			"mč113:" 4		4,000		
			"mč.202:" 2,1		2,100		
			Mezisoučet		34,940		
68	K	9853111R1	Reprofilace stupňů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	8,500	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"průměrná tl.schody:" 1*0,5*10+1,4*0,5*5					8,500		
69	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	8,500	0,00	0,00
"schody:" 1*0,5*10+1,4*0,5*5					8,500		
70	K	999900R01	D+M PHP PG6 práškový hasicí schopnost 21A (6l)	kus	1,000	0,00	0,00
"mč.206:"1					1,000		
997 - Přesun sutě							0,00
71	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,671	0,00	0,00
72	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,671	0,00	0,00
73	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	19,671	0,00	0,00
74	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,000	0,00	0,00
75	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	13,671	0,00	0,00
19,671-6					13,671		
998 - Přesun hmot							0,00
76	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,425	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
77	K	71119312R1	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K vč.penetrace podkladu	m2	4,830	0,00	0,00
"106+107:" 1,725*2,8					4,830		
78	K	71119313R1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 2K vč.systémové penetrace podkladu	m2	1,875	0,00	0,00
0,15*(1,725*4+2,8*2)					1,875		
79	K	71149313R1	Těsnicí páska stěrkové izolace	m	12,500	0,00	0,00
1,725*4+2,8*2					12,500		
80	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,023	0,00	0,00
81	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	0,00	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
82	K	72117190R5	Potrubí plast vsazení odbočky do stávajícího potrubí	kus	5,000	0,00	0,00
5					5,000		
83	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	3,000	0,00	0,00
"dešťová kanál:" 3					3,000		
84	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,500	0,00	0,00
85	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,500	0,00	0,00
86	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	2,000	0,00	0,00
87	K	72117441R1	Příplatek ke kanalizačnímu potrubí systém HT DN 40 - za upevňovací prvky vedení pod stropem	m	5,000	0,00	0,00
88	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	0,00	0,00
89	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
90	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
91	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	0,00	0,00
92	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	19,000	0,00	0,00
93	K	721290R01	Oprava a přetěsnění odpadního potrubí pod sprchovou vaničkou mč.211	soub	1,000	0,00	0,00
94	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,026	0,00	0,00
95	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
96	K	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěra spojka DN 20 / G 1/2	kus	9,000	0,00	0,00
97	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,500	0,00	0,00
98	K	722179195	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací, rozvody v koupelnách	m	40,000	0,00	0,00
"přípomoc ZTI:" 40					40,000		
99	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	40,500	0,00	0,00
100	K	72220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	14,000	0,00	0,00
101	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,500	0,00	0,00
102	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,500	0,00	0,00
103	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,056	0,00	0,00
104	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	0,00	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
105	K	723150R01	Chráníčka ocelová D 57x2,9 mm	m	0,700	0,00	0,00
106	K	723181R01	Potrubí měděné SUPERSAN 22 vč. tvarovek	m	3,000	0,00	0,00
107	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	0,00	0,00
108	M	551389R01	Uzděv R950-3/4"	kus	1,000	0,00	0,00
109	K	723900110	Odvzdušnění a napuštění potrubí	soub	1,000	0,00	0,00
110	K	723900120	Tlaková zkouška potrubí	soub	1,000	0,00	0,00
111	K	723900130	Stavební přípomoc	soub	1,000	0,00	0,00
112	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,006	0,00	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00
113	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	0,00	0,00
"106,107:"1					1,000		
114	K	72511218R	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad vodorovný (cena vč. rohového ventilu s hadičkou, sedátka, připojovací manžety, těsnění silikonem)	soubor	1,000	0,00	0,00
115	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	0,00	0,00
"210:"1					1,000		
116	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	0,00	0,00
"210:"1					1,000		
117	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	0,00	0,00
118	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	0,00	0,00
119	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm (v ceně i sifon, 2x rohový ventil)	soubor	2,000	0,00	0,00
120	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	0,00	0,00
121	K	725220R91	Šetná demontáž sprchové vaničky a zástěny pro zpětné použití, zpětná montáž s dotěsněním u obkladu	soubor	1,000	0,00	0,00
122	K	725220R92	Příplatek k demontáži vaničky za vybourání obezdívky s obkladem a zpětnou novou obezdívku a obklad (v obezdívce revizní otvor s obkladem na magnet)	soubor	1,000	0,00	0,00
123	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
124	K	7255311R1	Elektrický ohřivač průtokový s výtokovou baterií (jedno odběrné místo)	soubor	1,000	0,00	0,00
125	K	7255311R2	Elektrický ohřivač průtokový pro dvě odběrná místa	soubor	1,000	0,00	0,00
126	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	0,00	0,00
127	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"k výlevce:" 1					1,000		
128	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
"kuch-linka 113:" 1					1,000		
129	K	72582133R1	Baterie k průtokovému ohřivači	soubor	2,000	0,00	0,00
"kuch-linka 202, ohřivač pro dvě odběrná místa:" 2					2,000		
130	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	0,00	0,00
131	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	0,00	0,00
132	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,637	0,00	0,00
730 - Vytápění							0,00
133	K	730100100	UT dle samostatných soupisů 731UT1 a 732UT2	soub	1,000	0,00	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
134	K	735100100	Přemístění radiátoru v m.č.107 - z dělicí stěny pod okno (vč.demontáže a propojení potrubí)	soub	1,000	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
135	K	763100210	Oprava SDK podhledu zkosené části vikýře (šetné odstranění SDK desky a parozábrany, doplnění minerální vaty tl.200mm, doplnění a spojení parozábrany, mová deska SDK F12.5	m2	12,000	0,00	0,00
"mč.201,202,204:" 4'3					12,000		
136	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,000	0,00	0,00
137	K	7631329R3	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 10% deska 1xDF 12,5, tmelení	m2	87,970	0,00	0,00
"2NP:" 48,92+17,43+4,48+8,21+8,93					87,970		
138	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1,800	0,00	0,00
"VZT-107:" 1,8					1,800		
139	K	763900110	Prostup pro VZT skladbou stropu vč.zatěsnění a začištění (SDK, parozábrana, izolace, bednění nebo záklop)	kus	3,000	0,00	0,00
140	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
141	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	1,000	0,00	0,00
142	K	764001921	Rozpojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	1,000	0,00	0,00
143	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm s vodní drážkou a těsnicími pásy pro betonovou skládanou krytinu	m	2,300	0,00	0,00
144	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,009	0,00	0,00
145	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	0,00	0,00
765 - Krytina skládaná							0,00
146	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	1,150	0,00	0,00
"oprava úžlabí : " 0,5*2,3					1,150		
147	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	1,150	0,00	0,00
"oprava úžlabí : " 0,5*2,3					1,150		
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
148	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	1,000	0,00	0,00
149	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště	m	16,000	0,00	0,00
10*1+6					16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
"1NP:"1					1,000		
Mezisoučet					1,000		
151	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00
152	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00
153	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	2,000	0,00	0,00
154	K	7666607R1	Montáž vrchního kování dveří	kus	3,000	0,00	0,00
155	M	55311580	Dveřní kování z lehkých kovů	kus	3,000	0,00	0,00
156	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	15,000	0,00	0,00
"1NP:"7					7,000		
"2NP:"8					8,000		
Mezisoučet					15,000		
157	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	0,00	0,00
158	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	2,000	0,00	0,00
159	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	48,000	0,00	0,00
"suterén:" 11*2					22,000		
"1NP:" 6*2					12,000		
"2NP:" 7*2					14,000		
Mezisoučet					48,000		
160	K	7668128R5	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,5 m vč.odvozu a likvidace na řízené skládce a poplatku za skládku	m	13,450	0,00	0,00
"1NP:"5					5,000		
"2NP:"2,85+5,6					8,450		
Mezisoučet					13,450		
161	K	766900110	Opracování nových prostupů VZT v dřevěném venkovním obložení	kus	2,000	0,00	0,00
162	K	766960110	D+M Policová sestava na úklidové prostředky (cca 800x300x1200) , kotvená ke zdi	kus	1,000	0,00	0,00
163	K	766960210	D+M Kuchyňské linky dl.2m vč.zařizovacích předmětů do místnosti č.113 - přesná specifikace viz popis v Textové části PD, oddíl č.m.113	kus	1,000	0,00	0,00
164	K	766960220	D+M Kuchyňské linky dl.2,6m vč.zařizovacích předmětů do místnosti č.202 - přesná specifikace viz popis v Textové části PD, oddíl č.m.202	kus	1,000	0,00	0,00
165	K	766960230	D+M Kuchyňské linky dl.2,6m vč.zařizovacích předmětů do místnosti č.204 - přesná specifikace viz popis v Textové části PD, oddíl č.m.204	kus	1,000	0,00	0,00
166	K	766970110	Výměna střešního okna 780/1400mm na schodišti - komplet (tj,vč. pomocného lešení , rozkrytí skladby podhledu a střechy, demontáž okna a lemování, D+M nového typ Velux, lemování Cu, obnova skladeb střechy a podhledu)	kus	1,000	0,00	0,00
167	K	766970210	D+M atyp zkosené okno 1100/1200mm, otevíravé, jednoduše zasklené, rám stabilizovat do stěny a krokvi, úprava SDK - komplet viz popis mč207	kus	1,000	0,00	0,00
168	K	766980110	Nové větrací otvory D50 (plast.mřížka) ve stávajících dveřích	kus	3,000	0,00	0,00
"mč208:" 3					3,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
169	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
170	K	767100110	Náhrada madla schodiště 1-2NP (dřevěné soustružené madlo, kovové kotvení do stěny max.á 1,2m, nátěry)	m	8,000	0,00	0,00
171	K	767100210	Náhrada náhrada dvířek typové HUP (dvoukřídle)	soub	1,000	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
172	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	16,000	0,00	0,00
173	M	597614086	dlaždice keramické slinuté - schodovka drážkovaná 300x300mm	m2	5,760	0,00	0,00
			16*0,3*1,2		5,760		
174	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	16,000	0,00	0,00
175	K	771444112	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	84,940	0,00	0,00
			"suterén:" 30		30,000		
			"mč:201,202,206,207,podesta:" 10,02*2+5,5*2+4*2+1,8*2+0,9*2-1-0,8*3+1,5*2+5,9*2-0,8*3-0,6*2+0,2*2+1,15*2		54,940		
			Součet		84,940		
176	M	597613R01	Sokl keramický 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	m	33,000	0,00	0,00
177	K	771444132	Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,000	0,00	0,00
178	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,970	0,00	0,00
			"mč:106+107:" 1,725*2,8		4,830		
			"mč:206,207:" 8,21+8,93		17,140		
			Mezisoučet		21,970		
179	K	77157411R6	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	73,680	0,00	0,00
			"106+107:" 1,725*2,8		4,830		
			"mč:201,202,206,207:" 48,92+11+8,93		68,850		
			Mezisoučet		73,680		
180	M	597612901	dlaždice keramické - koupelny	m2	5,313	0,00	0,00
181	M	597612902	dlaždice keramické - zasedací místnost, chodby	m2	89,383	0,00	0,00
			"mč:201,202,206,207:" (68,85)*1,05+(54,94+15)*0,15*1,08		83,623		
			"podstupnice:" 16*0,3*1,2		5,760		
			Součet		89,383		
182	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,830	0,00	0,00
			"106+107:" 1,725*2,8		4,830		
183	K	77157919R5	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování barevným cementem	m2	73,680	0,00	0,00
184	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	70,890	0,00	0,00
			"106+107:" 1,725*2,8		4,830		
			"mč:201,202:" 48,92		48,920		
			"mč:206,207:" 8,21+8,93		17,140		
			Mezisoučet		70,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	77159118R7	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	54,940	0,00	0,00
186	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	21,970	0,00	0,00
"106+107:" 1,725*2,8					4,830		
"mč:206,207:" 8,21+8,93					17,140		
Mezisoučet					21,970		
187	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	53,600	0,00	0,00
"106+107:" (1,725*2,8)*4					19,320		
"mč:206,207:" (8,21+8,93)*2					34,280		
Součet					53,600		
188	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,653	0,00	0,00
189	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,653	0,00	0,00
775 - Podlahy skládané							0,00
190	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	40,000	0,00	0,00
"mč:201,202:" 10,2*2+5,5*2+4,3*2					40,000		
191	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	48,920	0,00	0,00
"mč:201,202:" 48,92					48,920		
776 - Podlahy povlakové							0,00
192	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	164,020	0,00	0,00
pIPVC					115,100		
"mč:201,202:" 48,92					48,920		
Mezisoučet					164,020		
193	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	10,000	0,00	0,00
194	K	776111212	Broušení schodišťových stupnic š přes 300 mm	m	6,000	0,00	0,00
195	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	16,000	0,00	0,00
196	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	164,020	0,00	0,00
pIPVC					115,100		
"mč:201,202:" 48,92					48,920		
Mezisoučet					164,020		
197	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	10,000	0,00	0,00
198	K	776111322	Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm	m	6,000	0,00	0,00
199	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	16,000	0,00	0,00
200	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	115,100	0,00	0,00
pIPVC					115,100		
201	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,550	0,00	0,00
pIPVC/2					57,550		
202	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	57,550	0,00	0,00
"mč:101,102,103,104,105:" 22,79+16,8+16,8+16,1+3,6					76,090		
"mč:203,204,205:" 17,1+17,43+4,48					39,010		
pIPVC					115,100		
pIPVC/2					57,550		
203	K	77622111R1	Lepení povlakových podlah plastových standartních vč. svařování spojů	m2	115,100	0,00	0,00
pIPVC					115,100		
204	M	284102491	krytina podlahová homogenní, zátěžová třída C23 - čistá míra (prořez započítán v jednotkové ceně)	m2	83,290	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	109,300	0,00	0,00
			5,3*2+4,3*2+4,2*4+4*4+4,65*2+3,8*2+1,9*2+2,4*2-0,8*4		74,300		
			4,2*4+4,2*2+5,7*2-0,8*2		35,000		
			Mezisoučet		109,300		
206	K	77641111R2	D+M obvodového soklíku PVC	m	109,300	0,00	0,00
207	K	77642131R3	D+M lišty přechodové PVC/stáv.dlažba nebo PVC (lišta eloxovaný hliník), montáž na hmoždinky, jednokř.dveře	kus	15,000	0,00	0,00
			"1NP:" 8		8,000		
			"2NP:" 7		7,000		
			Mezisoučet		15,000		
208	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
209	K	781414114	Montáž obkládaček vnitřních porovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,690	0,00	0,00
			"suterén mč.9:" 6		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"mč.106+107:" 2*(1,76*4+2,8*2-0,63)		24,020		
			"mč113:" 4		4,000		
			"mč.202,205:" 0,6*(0,8+2,6)+1,6*0,6+0,6*(0,8*2+2,85)		5,670		
			Mezisoučet		33,690		
			Součet		39,690		
210	M	5976100R2	obkládačky porovinové - dle stávajících (technické místnosti)	m2	6,600	0,00	0,00
211	M	5976100R3	obkládačky porovinové - koupelna	m2	37,356	0,00	0,00
212	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za plochu do 10 m2	m2	39,690	0,00	0,00
213	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za nerovný povrch	m2	15,670	0,00	0,00
			"suterén mč.9:" 6		6,000		
			"mč.202,205:" 0,6*(0,8+2,6)+1,6*0,6+0,6*(0,8*2+2,85)		5,670		
			"mč113:" 4		4,000		
			Mezisoučet		15,670		
214	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za spárování bílým cementem	m2	39,690	0,00	0,00
215	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	0,00	0,00
			2*2		4,000		
216	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,690	0,00	0,00
217	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,795	0,00	0,00
218	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,795	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
219	K	783000123	Ochrana konstrukci nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	40,000	0,00	0,00
220	K	783201403	Oprašení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	367,120	0,00	0,00
			natDřev		174,000		
			"kryté stání:" (36+72+50)*(0,16*4)+5*2		111,120		
			"kryté stání-vnitřní podhledy - odhad výměry:" 12*6+5*2		82,000		
			Mezisoučet		367,120		
221	K	78320182R5	Odstranění nátěrů ze zárubní přebroušením s očištěním	kus	11,000	0,00	0,00
			"suterén:" 11		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
222	K	783218101	Jednonásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,000	0,00	0,00
"kryté stání-vnitřní pohledy - odhad výměry:" 12*6+5*2					82,000		
223	K	78321811R1	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr obložení štítů a podhledů okapu	m2	275,120	0,00	0,00
28+47+52+47					174,000		
natDřev					Mezisoučet	174,000	
"kryté stání:" (36+72+50)*(0,16*4)					101,120		
Součet					275,120		
224	K	7832259R1	Obnova nátěru oc.zárubní š.600-900mm	kus	11,000	0,00	0,00
225	K	783801521	Očištění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím	m2	63,500	0,00	0,00
20+40+35+25+7					127,000		
fas					Mezisoučet	127,000	
fas/2					63,500		
226	K	783801223	Očištění omítek napadených mikroorganismy dvojnásobným nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním	m2	63,500	0,00	0,00
fas/2					63,500		
227	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,000	0,00	0,00
"komíny:" 7					7,000		
228	K	783897701	Nátěr omítek hydrofobizační	m2	1,300	0,00	0,00
"řimsa komínů:" 0,5+0,8					1,300		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
229	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 303,830	0,00	0,00
"suterén:"					116,840		
22,79+10,6+6,2+17,1+24,9+16,5+5,63+1,4+1,8+6+3,92							
2,5*(5,3*2+4,3*2+2,7*2+1,5*2+4,2*2+4*6+4,65*2+5,55*2)					201,000		
2,5*(1,65*2+2,5*2+2,7*2+2,15*2)					45,000		
2,5*(5,7*2+6*2+2*2+3*2)-1,6*8-1,2*2					68,300		
1*(1,2*2+1,5*2+1,4*2+1*2)					10,200		
0,5*(2,7*2+2,4*2)					5,100		
"sanace,opravy:" -30-3					-33,000		
Mezisoučet					413,440		
"1NP:"					122,420		
22,79+16,8+16,8+16,1+3,6+1,55+2,93+16,49+3,92+5,63+1,8+1,4+6,21+6,4							
2,6*(5,3*2+4,3*2+4,2*4+4*4+4,65*2+3,8*2+2,4*2+1,9*2+1,6*2+2,6*2)					223,340		
2,6*(2,7*2+2,3*2+2*2+3,2*2)					53,040		
2,6*(5,7*2+6*2+4,2*2+2,95*2)					98,020		
0,6*(1,725*2+2,8*2+0,7*2+2,6*2+2,7*2+1,4*4+1,1*2+1,4*2)					18,990		
"sanace,opravy:" -10-3					-13,000		
Mezisoučet					502,810		
"2NP:" 48,92+17,1+17,43+4,48+8,21+8,93+4,35+1,56+1,19+8,55					120,720		
2,6*(10,2*2+5,5*2+4,2*2+4,2*2+4,2*2+5,7*2+2,6*2+1,75*2)					199,420		
2,6*(5,5+4,7+2,9+1,9+1,2+1,8+3*2+1,9)+1,9*4					74,940		
0,6*(2,85*2+1,2*2+0,8*2+2,85+2,2*2)					10,170		
"opravy:" -12					-12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"mč.202,205:"-5,67					-5,670		
Mezisoučet					387,580		
malstav Součet					1 303,830		
230	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 303,830	0,00	0,00
malstav					1 303,830		
231	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,160	0,00	0,00
"suterén-sanace,opravy:" 30+3					33,000		
"1NP-sanace,opravy:" 3+10+4+3					20,000		
"2NP:"(2,6*1,8-1,6)*2+12					18,160		
malnov Součet					71,160		
232	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 374,990	0,00	0,00
malstav+malnov					1 374,990		
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
233	K	210100100	Elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,000	0,00	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							0,00
234	K	240100100	VZT dle samostatného soupisu	soub	1,000	0,00	0,00
235	K	240900101	Demontáž digestoře vč.odvětrávacího potrubí vč.odvozu a tikvidace na řízené skládce a poplatku za skládku	kus	1,000	0,00	0,00
"1NP:" 1					1,000		
OST - Ostatní							0,00
236	K	001100100	Rozměření a rozpočítání výškového rozdílu schodiště nového obložení	soub	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

