

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle 3. části , II. hlavy, dílu IV (§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17 143 06 Praha 4 – Komořany

Statutárně zastoupený: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Martin Zrzavecký, oddělení podzemních vod

Právní forma organizace objednatele: státní příspěvková organizace
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699, není plátce DPH
Bank. spojení: ČNB: 9822 – 54132041/0710

1.2. Zhotovitel: Bau - Geo s.r.o. Ústí nad Labem odštěpný závod Skalice 468 471 17 Skalice u České Lípy

Zastoupený: Janem Tenenkem, jednatelem společnosti
tel.: 602 304 199, Fax: 487 522 807

Zmocněnec pro věcná jednání: Jan Šmejkal, vedoucí odštěpného závodu
tel: 724 532 181, Fax: 487 522 807

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Česká Lípa, č.ú. 3673606/0300
IČ: 47307340
DIČ: CZ47307340

Společnost Bau - Geo s.r.o. je vedená u Rejstříkového soudu Ústí n/L pod sp. zn. C.3409.

2. Předmět díla

Likvidace havarovaného tlakového vrtu VP7517 Plazy - Židněves dle nabídky Bau-Geo s.r.o.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle nabídkového projektu a realizovat technické práce v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění, dále podle jeho související vyhlášky č. 369/2004 Sb. a také dle vyhl. č. 52/2011, kterou se mění vyhl. č. 239/1998 Sb. a to v termínu do 30.5.2012 včetně předání závěrečné zprávy – likvidačního protokolu.
- 3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

4. Zvláštní ujednání

- 4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 549 obchodního zákoníku.
- 4.2. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla upravit rozsah díla dodatkem smlouvy z důvodu krácení finančních prostředků.
- 4.3. V odůvodněných případech (např. při neposkytnutí části finančních prostředků zřizovatelem) objednatel může snížit rozsah plnění, přerušit nebo zastavit provádění prací, nebo odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.
- 4.4. Dojde-li k zastavení stavebních prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3., uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.
- 4.5. Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.
- 4.6. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.

Za nově zjištěnou skutečnost (pokud toto nebylo specifikováno v zadávací dokumentaci – projektech likvidace jednotlivých vrtů) se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- Nutnost zajištění povolení k odstranění vodního díla, příp. stavebního povolení a zrušení ochranného pásma vodního zdroje včetně výmazu z pozemkové mapy.
- Nutnost zajištění vyjádření orgánu životního prostředí, jednání s oblastním báňským úřadem (např. likvidace v dobývacím prostoru), nutnost jednání se správcem ochranného pásma vodního zdroje, v jehož území se nachází likvidovaný vrt.
- Nutnost odvodnění okolí vrtu (nezajištěný přetok), příp. vybudování příjezdové cesty pro techniku provádějící likvidační práce – tato možnost platí jen pro vrty likvidované cementací nebo kombinací zásypu a cementace.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – s udáním důvodu – osev, orba, vegetační klid apod.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – bez udání důvodu.
- Zájem majitele nebo nájemce pozemku o využívání vrtu, který měl být likvidován.
- Nutnost kácení dřevin podléhající povolení ke kácení, např. podle § 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena jako smluvní:

Název položky	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 20% (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Stavební práce - likvidace vrtu VP7517	263 020,-	52 604,-	315 624,-

Celkem za akci bez DPH:

263 020,- Kč

/slovy dvěšestšedesáttřítisícdvacetkorunčeských/.

- 5.2. Fakturováno bude po předání zlikvidovaného vrtu dle skutečně provedených prací po jejich odsouhlasení objednatelem.
- 5.3. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
- 5.4. Platba bude provedena bezhotovostně v Kč na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 120 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli. Pokud neodstraní zhotovitel reklamované vady díla v záruční době ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn si je nechat odstranit třetím subjektem na náklady zhotovitele.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést veškerou kontrolní dokumentaci stavby, zejména pak stavební deník. Do stavebního deníku budou prováděny denní záznamy o stavbě a dále pak veškeré údaje, které mají rozhodující význam pro vedení stavby. Do stavebního deníku smí provádět záznamy odpovědný zástupce objednatele, odpovědný zástupce zhotovitele, příslušné orgány státní správy a případně další osoby zmocněné objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady či nedodělku dle protokolu o předání a převzetí stavby. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.
- 6.3. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, případně další doklady vyžádané objednatelem. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku.
- 6.5. Případné změny stavebních prací budou řešeny dodatky k této smlouvě.


7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. V případě prodlení s dobou plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
- 8.3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


OBJEDNATEL
V Praze dne 23-04-2012



.....
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ústavu

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

ZHOTOVITEL
Ve Skalici u České Lípy dne 26/4/2012



.....
Jan Tenenko
jednatel společnosti

Bau - Geo, s r.o., Ústí nad Labem
odštěpný závod Skalce 468
471 17 Skalce u České Lípy
IČ: 47307340, DIČ: CZ47307340
Tel. 487823888, Fax: 487522807
e-mail: baugeo@post.cz

①