

SMLOUVA O DÍLO č. 6150/43/2013

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona 513/91 Sb.,
obchodního zákoníku, mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Nečas, Ing. Lukáš Tajbl
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

a

Zhotovitel: OSM PLUS s.r.o.
Adresa: Husinecká 905/12, 130 00 Praha 3
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Marvan
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ondřej Marvan
IČO: 27864294
DIČ: CZ27864294
Bankovní spojení: 256874174/0300

1.1.

Prohlášení smluvních stran:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Statutární zástupci se dohodli, že případné změny charakteru statutu, změny statutárních orgánů a změny bankovního spojení obou smluvních stran budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí stávajícího statutárního orgánu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně písemný a řádně očíslovaný dodatek této smlouvy

1.2.

Objednatel:

Objednatel se pro účely této smlouvy rozumí osoba, uvedená v této smlouvě jako "Objednatel", o které se dokumentace zakázky zmiňuje jako o Objednateli nebo zadavateli. Termín Objednatel znamená Objednatele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Objednatel svého zástupce nebo změní jeho rozsah zplnomocnění, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.

1.3.

Zhotovitel:

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí právnická osoba, uvedená jako "Zhotovitel" ve smlouvě, o které se dokumentace zmiňuje jako o Zhotoviteli nebo uchazeči a která dodává Objednateli práci, materiály a zařízení nezbytné k provedení díla. Termín Zhotovitel znamená Zhotovitele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Zhotovitel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zmocnění, neprodleně Objednateli.

1.4.

Zástupce Objednatele:

Zástupcem Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí osoba, oprávněná vykonávat vybrané administrativní úkony a odborné činnosti v oboru a která je pověřena k činnosti investorem. Zástupcem Objednatele dle této smlouvy je: Ing. Petr Nečas, Ing. Lukáš Tajbl a určený technický dozor investora.

1.5.

Zástupce Zhotovitele:

Zhotovitel pověří vedením stavby odborně způsobilého stavbyvedoucího, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Stavbyvedoucí zhotovitele je zejména oprávněn:

- a) vést stavební deník,
- b) organizovat, řídit a koordinovat práce na díle,

- c) zastupovat Zhotovitele při jednání o změně, rozšíření nebo omezení předmětu díla nebo při odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení.
- d) předat Objednateli předmět díla a zajistit odstranění případných vad díla.

II. Předmět díla

2.1.

Rozsah předmětu díla:

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby - stavební dílo: **„Rekonstrukce střešního pláště a lávky věže v Praze - Libuši“**, které spočívá v komplexní realizaci stavebních dodávek a prací.

2.2.

Popis dodávek a prací:

V rámci akce budou provedeny rekonstrukční práce v úrovni zastřešení věže, jež budou zahrnovat zejména:

- rekonstrukci střešní krytiny
- rekonstrukci hydroizolace spodního okraje kopule
- rekonstrukci ocelové lávky
- úpravu kabelového žlabu
- výměnu poškozeného segmentu kruhového okna
- PD skutečného provedení

Podrobně jsou stavební práce popsány v Odborném posouzení – revize 1. Rozsah všech prací, včetně materiálů, které budou použity, jsou podrobně uvedeny v položkově vypracované cenové nabídce – rozpočtu, zpracované zhotovitelem. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby v rozsahu zadání. Jde o provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Stavební práce budou prováděny za běžného pracovního provozu libušského areálu.

2.3.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v rozsahu vymezeném v odst. 2. 1. této smlouvy a předat jej objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a ČSN.

Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

2.4.

Cenová nabídka zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval na provedení díla položkový rozpočet - cenovou nabídku, ve které ocenil stavbu po jednotlivých stavebních oborech, na základě předaného zadání Objednatele. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.

2.5.

Právo objednatele o způsobu ocenění případných úprav předmětu díla:

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla, a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena díla:

Sjednaná cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy o dílo je dohodnuta jako cena pevná. Toto smluvní ujednání se nevztahuje na případně vzniklé vícepráce či méněpráce, které budou fakturovány dle skutečnosti po vzájemném odsouhlasení položek.

Cena díla bez DPH	831.560,-Kč
DPH 21 %	174.627,-Kč
Cena včetně DPH	1.006.187,-Kč

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. **Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ je osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu lze použít režim přenesené daňové povinnosti.**

Na daňovém dokladu uvádějte kód CZ-CPA.

IV. Platební podmínky

4.1.

Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:

Cena za práce bude účtována na základě faktur se splatností 14 kalendářních dnů. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek a oboustranně podepsaný předávací protokol (potvrzený technickým dozorem investora). Upozorňujeme, že termíny fakturace je potřeba (vzhledem k účetní uzávěrce) předem konzultovat se zadavatelem. Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.

4.2.

Náležitosti faktury:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název (obchodní jméno), sídlo zhotovitele a jeho IČO, DIČ,
- c) název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu,
- d) název a sídlo objednatele a jeho IČO
- e) datum odeslání (vystavení) faktury a lhůta splatnosti faktury,
- f) fakturovaná částka

V.

Doba k provedení díla a místo plnění

5.1.

Doba k provedení díla:

Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu smlouvy a předání staveniště.

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy

Termín dokončení prací: dokončení, převzetí a vyfakturování do 4. 12. 2013

5.2.

Místo budoucí stavby - předmět díla:

věž v areálu ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, Praha 4 – Kamýk

5.3.

Klimatické podmínky:

V případě nepřízně počasí (to je tehdy, kdy klimatické podmínky nedovolí provádět práce za dodržení předepsaných technologických podmínek), budou termíny dokončení a předání díla posunuty o počet dní odpovídající počtu dní přerušení. Tyto dny budou označeny ve stavebním deníku a budou dány na vědomí objednateli, který seznámení potvrdí podpisem ve stavebním deníku či jiným věrohodným způsobem nejpozději následující den. V případě, že nebude objednatelem tento den potvrzen v uvedeném termínu, má se za to, že tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s případným přerušením prací a posunutím termínu dokončení díla.

VI. Podmínky provádění díla

6.1.

Náklady na odběr vody a elektrické energie:

Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při předání stavby.

6.2.

Režim na staveništi a likvidace odpadů:

Stavební práce budou prováděny za běžného pracovního provozu libušského areálu. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

6.3.

Vlastnické právo objednatele ke stavbě:

Do doby plné úhrady ceny díla nebo její poměrné části je zhotovitel vlastníkem stavebního materiálu (a všech věcí, které opatřil k provedení díla) nebo jejich poměrné části.

6.4.

Náhrada škody případně způsobené Objednateli nebo třetím osobám:

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.

6.5.

Předání předmětu díla:

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatel, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatel dohodnuté.

6.6.

Záruka:

Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcem.

6.7.

Odstranění případných vad díla:

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatel. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad Objednatele se stanovuje nejvýše na 20 kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatel zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po Zhotoviteli.

6.8.

Majetkové sankce - smluvní pokuty:

Jestliže Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5. 1. této smlouvy nepředá Objednateli předmět díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jestliže se Objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn přerušit či zcela pozastavit práce na díle za předpokladu, že bude objednatel v prodlení s úhradou fakturace o více než 60 dní po době splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9.**Kontrola zakrývaných částí díla:**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.

6.10.

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

6.11.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

VII.**Závěrečná ujednání****7.1.****Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě. Zhotovitel souhlasí s umístěním textu smlouvy na profilu objednatele.

7.2.**Platnost obchodního zákoníku na vztahy neupravené touto smlouvou:**

Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

7.3.**Platnost a účinnost smlouvy:**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran na důkaz jejich souhlasu se všemi ustanoveními smlouvy.

7.4.**Vyhotovení smlouvy:**

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany ji podepisují na znamení souhlasu s jejím obsahem.

7.5.**Závěrečné prohlášení smluvních stran:**


Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily.

V Praze dne:

12.11.2013


V Praze dne:

12.11.2013



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ

OSM PLUS s.r.o.
Husinecká 905/12, Praha 3
Tel.: 603 936 276, 604 382 585
DIČ: CZ27864294



za zhotovitele:
Ondřej Marvan
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	ZE/04 CHMU Praha Libuš	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO 01 Odborný odhad finančních nákladů		Věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
4	622491142	Nátěr hydrofobní 2 x beton podsady věže	m2	25,00	350,00	8 750,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						8 750,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998133221	Přesun hmot, věže betonové výšky do 50 m	t	1,00	700,00	700,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						700,00
Díl: 712a Povlakové krytiny						
15	712373111	Krytina střech do 10° fólie, 10 kotev/m2, na beton včetně fólie tl. 2,4 mm, (např. PROTAN GT)	m2	105,45	980,00	103 336,59
16	712378002	Atiková okapnice (např. VIPLANYL) r.š. 200 mm	m	24,52	210,00	5 148,78
17	712378003	Atiková okapnice (např. VIPLANYL) r.š. 250 mm	m	39,78	245,00	9 746,10
18	712378007	Rohová lišta vnitřní (např. VIPLANYL) r.š. 100 mm	m	24,52	135,00	3 309,93
19	712378008	Pásek (např. VIPLANYL) r.š. 50 mm	m	24,52	98,00	2 402,76
20	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie včetně textilie 300 g/m2 (např. FILTEK)	m2	105,45	61,00	6 432,18
		Opracování všech prostupů hydroizolací tekutou hydroizolací kompatibilní s hydroizolační fólií (dodávka+montáž)	soubor	1,00	52 000,00	52 000,00
		Příplatek za stížené pracovní podmínky	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
21	998712105	Přesun hmot pro povlakové krytiny	t	0,33	1 800,00	587,05
Celkem za 712a Povlakové krytiny						237 963,39
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
22	762341630	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	2,83	450,00	1 273,05
23	762823111	Montáž dřevěných profilů hraněných do 75 cm2	m	10,84	38,00	412,09
24	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m impregnovaná	m	12,00	12,00	144,00
25	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 25 mm	m2	3,39	220,00	746,86
26	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	t	0,06	3 500,00	216,78
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						2 792,78
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
27		Broušení povrchu původní krytiny (aktivace povrchu pro následné lepení EPS PERIMETR)+kotvení krytiny v ploše přes roznášecí podložky	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
28		Příponka z FeZn R r.š. 200 mm kotvení + podtmelení	m	12,26	152,00	1 863,52
29		Příponka z nerez plechu R r.š. 250 mm kotvení + podtmelení	m	39,78	2 000,00	79 560,00
30	76442123R	Krycí lišta z nerez plechu r.š. 200 mm kotvení + podtmelení	m	12,26	1 800,00	22 066,20
31	764421870	Demontáž oplechování podsady	m	12,26	35,00	429,07
32	764-POL01	Přívod vzduchu do kopule, kusy odhadnutý dodávka + montáž + opracování detailu	kus	25,00	880,00	22 000,00
		Vyrovnaní povrchu původní plechové krytiny mezi faici pomocí EPS PERIMETR tl. 30 mm (dodávka+montáž)	m2	88,00	210,00	18 480,00
		Lepení EPS PERIMETRu celoplošně (dodávka+montáž)	m2	88,00	75,00	6 600,00
33	998764105	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	t	0,02	2 000,00	39,47
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						158 038,26
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
34	767-POL04	Ocelové patky opracování fólií	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
35	767-POL01	Ocelová lávka se zábradlím, pochozí rošt demontáž + likvidace	soubor	1,00	85 550,00	85 550,00
36	767-POL02	Vlez na střechu – obroušení a nový nátěr	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
37	767-POL03	Výroba nové konstrukce-ocelová lávka se zábradlím, pochozí rošt-vše žárově zinkované dodávka + montáž	soubor	1,00	211 000,00	211 000,00
38	998767105	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t	3,00	15 000,00	45 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						351 150,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZE/04 CHMU Praha Libuš	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Odborný odhad finančních nákladů	Věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 787		Zasklívání				
39	787-POL01	Skleněná výplň kruhového okna výměna poškozeného segmentu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		787 Zasklívání				2 500,00
Díl: 799		Ostatní				
40	799-POL01	Úprava kabelového žlabu dle popisu viz posudek	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
43	799-POL04	Mechanismus ovládání vrchlíku demontáž + dodávka + montáž	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00
		Demontáž nerezového síťového žlabu + vyvěšení stávajících kabelů	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Hromosvod demontáž+montáž nového dle původního stavu	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Montáž původního nerezového síťového žlabu + uložení kabelů	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
45	799-POL06	Oprava vnitřních ploch po zatečení včetně výmalby	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		799 Ostatní				49 000,00
Díl: 999		Poplatky za skládky				
46	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,00	400,00	400,00
Celkem za		999 Poplatky za skládky				400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,00	300,00	300,00
48	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	50,00	25,00	1 250,00
49	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	300,00	300,00
50	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	22,00	660,00
51	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,00	250,00	1 250,00
52	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,00	25,00	200,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 960,00

Stavba :	ZE/04 CHMU Praha Libuš	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Odborný odhad finančních nákladů	Věž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	8 750	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	700	0	0	0	0
712a Powlakové krytiny	0	237 963	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 793	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	158 038	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	351 150	0	0	0
787 Zasklívání	0	2 500	0	0	0
799 Ostatní	0	49 000	0	0	0
999 Poplatky za skládky	400	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 960	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 810	801 444	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	815 254	0
Oborová přírážka	0	0,0	815 254	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	815 254	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	815 254	0
Zařízení staveniště	0	0,0	815 254	0
Provoz investora	0	0,0	815 254	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	815 254	16 305
CELKEM VRN				16 305

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Věž	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Odborný odhad finančních nákladů		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
ZE/04	ČHMÚ Praha Libuš		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany		
Dodavatel	OSM PLUS s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Ondřej Marvan		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	13 810	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	801 444	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	815 254	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	16 305	
ZRN+HZS		815 254	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		831 560	Ostatní náklady celkem	16 305	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ondřej Marvan		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			831 560 Kč	
DPH	21,0 %			174 627 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 006 187 Kč	

Poznámka :

Rozpočet byl zpracován na základě návrhu opatření obsaženém v posudku ZAK-2012-36-Že vypracovaným Ing. Petrem Žemlou a osobní prohlídky předmětných konstrukcí. Zpracovatel nabídkové ceny prohlašuje, že je seznámen se skutečným stavem, s návrhem řešení se ztotožňuje, není si vědom chybějících položek v rozpočtu a výměry rozpočtu odpovídají skutečnosti. Případné odchylky od skutečnosti a chybějící položky prací jsou uvedeny pod čarou rozpočtu a nejsou zahrnuty v ceně. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.