

SMLOUVA O DÍLO č. ÚH 3100 – 24/2014

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 - Komořany

Statutární orgán: ředitel ústavu: Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Zrzavecký

Právní forma zadavatele: příspěvková organizace
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 4
Číslo účtu: 54132041/0710

1.2. Zhotovitel: BauGeo, s.r.o.
Skalice u České Lípy 468
471 17 Skalice u České Lípy

Statutární orgán: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro věcná jednání: Jan Tenenko, ředitel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43 – 572290277/0100
IČ: 25007491
DIČ: CZ 25007491

Společnost BauGeo, s.r.o. je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C.11089

2. Předmět díla

Likvidace vrtů dle nabídky BauGeo, s.r.o. na zakázku malého rozsahu: „Stavební práce – likvidace nepotřebných vrtů“. Seznam vrtů určených k likvidaci je v příloze která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací (projekty likvidace jednotlivých vrtů), která určuje způsob a postup při odborné likvidaci těchto vrtů.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle zadávací dokumentace (projekty likvidace jednotlivých vrtů) a realizovat technické práce v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění, dále podle jeho související vyhlášky č. 239/1998 Sb. a to v termínu do 5. 12. 2014 včetně předání závěrečné technické zprávy ve dvou výtiscích.

3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

4. Zvláštní ujednání

4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplnou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny číslovaným dodatkem této smlouvy podle rozsahu skutečně provedených prací.

4.2. Zadavatel může upravit rozsah plnění v případě krácení finančních prostředků poskytnutých jeho zřizovatelem, nebo prostřednictvím zřizovatele ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění dle této smlouvy.

4.3. V odůvodněných případech zadavatele může přerušit nebo zastavit provádění prací, nebo odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.

4.4. Dojde-li k zastavení prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3., uhradí zadavatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.

4.5. Usoudí-li zadavatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.

4.6. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.

4.7. Termíny plnění díla se mohou v odůvodněných případech (nově zjištěné skutečnosti, které nejsou zřejmé ze zadávací dokumentace – projektů likvidace jednotlivých vrtů) prodloužit. O případném prodloužení termínu plnění pak bude v tom případě vyhotoven zápis a číslovaný dodatek této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami.

Za nově zjištěnou skutečnost (pokud toto nebylo specifikováno v zadávací dokumentaci – projektech likvidace jednotlivých vrtů) se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- Nutnost odvodnění okolí vrtu (nezajištěný přetok), příp. vybudování příjezdové cesty pro techniku provádějící likvidační práce – tato možnost platí jen pro vrty likvidované cementací nebo kombinací zásypu a cementace.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – s udáním důvodu – osev, orba, vegetační klid apod.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – bez udání důvodu.
- Zájem majitele nebo nájemce pozemku o využívání vrtu, který měl být likvidován.
- Nutnost kácení dřevin podléhající povolení ke kácení, např. podle § 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.
- Nutnost zprůchodnění vrtu na původní hloubku před jeho likvidací. Skutečná hloubka vrtu bude změřena až při kalibraci vrtu (např. vrtnými tyčemi CSs 50 nebo kalibrem vhodného průměru). Pokud bude u vrtu určeného k likvidaci podle § 5 nebo § 6 (úsek k tamponáži) zjištěna nižší hloubka než v dokumentaci, bude muset být tento vrt před likvidací zprůchodněn na původní hloubku (proplachem vodou, kalováním, příp. vrtáním).

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena jako smluvní:

Celkem bez DPH (Kč)	2 051 986,00 Kč
DPH 21% (Kč)	430 917,06 Kč
Celkem s DPH (Kč)	2 482 903,06 Kč

Celkem za akci bez DPH:

2 051 986,- Kč

/slovy: Dvamilionypadesátjednatísícdevětsetosmdesátšestkorunčeských/.

Cena pro jednotlivé objekty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka na zakázku).

5.2. Fakturováno bude po předání závěrečné technické zprávy dle skutečně provedených prací po jejich odsouhlasení zadavatelem.

5.3. Faktura je splatná do 28 dní od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

5.4. Platby budou prováděny bezhotovostně v Kč na bankovní účet zhotovitele.

5.5. Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je zadavatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

6. Ostatní ujednání

6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 36 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli.

6.2. Zhotovitel je povinen vést veškerou kontrolní dokumentaci stavby, zejména pak stavební deník. Do stavebního deníku budou prováděny denní záznamy o stavbě a dále pak zaznamenávány veškeré údaje, které mají rozhodující význam pro vedení stavby. Do stavebního deníku smí provádět záznamy odpovědný zástupce zadavatele, odpovědný zástupce zhotovitele, příslušné orgány státní správy a případně další osoby zmocněné zadavatelem. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady či nedodělku dle protokolu o předání a převzetí stavby. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

6.3. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, případně další doklady vyžádané zadavatelem. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.

6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v občanském zákoníku.

6.5. Eventuální rozšíření likvidačních prací bude řešeno dodatky k této smlouvě.

7. Ujednání o majetkových sankcích

7.1. V případě prodlení s plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.

8.3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

ZADAVATEL

V Praze

dne

31-07-2014



Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ústavu

ZHOTOVITEL

Ve Skalici u České Lípy dne 12/8/2014



Jan Tenenko, ředitel společnosti
(na základě plné moci ze dne 19.6.2014)

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 17

BauGeo, s.r.o.
Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 250 07 491,
e-mail: baugeo@baugeo.cz
web: www.baugeo.cz

Příloha: Seznam vrtů určených k likvidaci v roce 2014

Příloha: Seznam vrtů určených k likvidaci v roce 2014

číslo vrtu	název lokality - pobočka	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	s DPH (Kč)
VB 0119	Hrdibořice - BR	26096,00	5480,16	31576,16
VB 0140	Horní Moštěnice - BR	24924,00	5234,04	30158,04
VB 0232	Rohatec - BR	24242,00	5090,82	29332,82
VB 0278	Lhota Rapotina - BR	17342,00	3641,82	20983,82
VB 0118	Vrbátky - BR	18348,00	3853,08	22201,08
VB 0128	Poikovice - BR	17450,00	3664,50	21114,50
VB 0189	Uh. Brod - Havříce - BR	17450,00	3664,50	21114,50
VB 0259	Žerotice - BR	17916,00	3762,36	21678,36
VB 0280	Rájecv - Jestřebí - BR	17558,00	3687,18	21245,18
VB 0287	Brno - Tuřany - BR	17450,00	3664,50	21114,50
VB 0288	Slavkov u Brna - BR	17450,00	3664,50	21114,50
VB 0313	Ivančice - BR	17916,00	3762,36	21678,36
VB 0324	Pohořelice - BR	17484,00	3671,64	21155,64
VB 0406	Strážnice - BR	18024,00	3785,04	21809,04
VP 0017	Heřmanice - HK	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0087	Hubíles - HK	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0092	Skalička - HK	24828,00	5213,88	30041,88
VP 0107	Doudleby nad Orlicí - HK	24242,00	5090,82	29332,82
VP 0122	Újezd u Chocně - HK	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0204	Vysoké Mýto - HK	24242,00	5090,82	29332,82
VP 0212	Vinary - HK	17342,00	3641,82	20983,82
VP 0368	Vlačice (Výčapy) - HK	24242,00	5090,82	29332,82
VP 0439	Kosičky HK	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0460	Pňov (Klipec) - HK	24242,00	5090,82	29332,82
VP 0472	Kovanice - HK	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0817	Mladé - CB	17450,00	3664,50	21114,50
VP 0517	Čelákovice - PR	24350,00	5113,50	29463,50
VP 0533	Dobré Pole - PR	24924,00	5234,04	30158,04
VP 0694	Malý Újezd - PR	19604,00	4116,84	23720,84
VP 0700	Tuhán - PR	24600,00	5166,00	29766,00
VP 0701	Obříství - PR	24458,00	5136,18	29594,18
VP 1314	Chabeřice - PR	21566,00	4528,86	26094,86
VP 1319	Český Šternberk - PR	24242,00	5090,82	29332,82
VP 1702	Zálezlice - PR	24816,00	5211,36	30027,36
VB 0002	Bohdíkov - OS	17916,00	3762,36	21678,36
VB 0006	Postřelmov - OS	18394,00	3862,74	22256,74
VB 0020	Leština - OS	18922,00	3973,62	22895,62
VB 0021	Zvole . OS	18024,00	3785,04	21809,04
VB 0022	Třeština - OS	18814,00	3950,94	22764,94
VB 0024	Mohelnice - OS	17916,00	3762,36	21678,36
VB 0031	Moravičany - OS	18024,00	3785,04	21809,04
VB 0034	Jaroměřice - OS	17342,00	3641,82	20983,82
VB 0035	Chornice - OS	17342,00	3641,82	20983,82
VB 0036	Městečko Trnávka - OS	17342,00	3641,82	20983,82

VB 0037	Městečko Trnávka - OS	17342,00	3641,82	20983,82
VB 0039	Loštice - OS	17342,00	3641,82	20983,82
VB 0043	Mladeč - OS	25148,00	5281,08	30429,08
VB 0044	Uničov - OS	25140,00	5279,40	30419,40
VB 0052	Sumvaid - OS	25140,00	5279,40	30419,40
VB 0053	Dlouhá Loučka - OS	25606,00	5377,26	30983,26
VB 0064	Hlušovice - OS	25606,00	5377,26	30983,26
VB 0068	Olomouc (Povel) - OS	24458,00	5136,18	29594,18
VB 0075	Brodek u Přerova - OS	25930,00	5445,30	31375,30
VB 0097	Černotín - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VB 0400	Postřelmov - OS	20394,00	4282,74	24676,74
VB 0401	Zábřeh - OS	20718,00	4350,78	25068,78
VO 0005	Bohušov - OS	25032,00	5256,72	30288,72
VO 0008	Brumovice (Skrochovice)	18132,00	3807,72	21939,72
VO 0009	Česká Ves - OS	24242,00	5090,82	29332,82
VO 0010	Hlučín (Darkovičky)	17342,00	3641,82	20983,82
VO 0011	Dívčí Hrad	24026,00	5045,46	29071,46
VO 0012	Dolní Benešov	24816,00	5211,36	30027,36
VO 0031	Kravaře (Kravaře ve Slezsku) - O	24458,00	5136,18	29594,18
VO 0032	Kravaře (Kravaře ve Slezsku) - O	24350,00	5113,50	29463,50
VO 0039	Bohumín (Nový Bohumín) - OS	24242,00	5090,82	29332,82
VO 0044	Bernartice nad Odrou - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0049	Mikulovice - OS	17450,00	3664,50	21114,50
VO 0050	Mokré Lazce - OS	24458,00	5136,18	29594,18
VO 0052	Odry - OS	24350,00	5113,50	29463,50
VO 0053	Mokré Lazce - OS	25032,00	5256,72	30288,72
VO 0060	Šilheřovice - OS	24600,00	5166,00	29766,00
VO 0065	Osoblaha (Studnice u OSOBLAH)	24600,00	5166,00	29766,00
VO 0067	Osoblaha (Studnice u OSOBLAH)	24600,00	5166,00	29766,00
VO 0070	Třemešná - OS	24600,00	5166,00	29766,00
VO 0075	Velká Kraš - OS	24924,00	5234,04	30158,04
VO 0089	Pstruží - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0092	Palkovice - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0094	Pražmo - OS	24026,00	5045,46	29071,46
VO 0095	Vyšní Lhoty - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0096	Nížní Lhoty - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0103	Strítěž - OS	24134,00	5068,14	29202,14
VO 0113	Dolní Lutyně - OS	25714,00	5399,94	31113,94
VO 0122	Suchdol nad Odrou - OS	24350,00	5113,50	29463,50
VO 0124	Košatka nad Odrou - OS	17342,00	3641,82	20983,82
VO 0128	Petřvald - Petřvaldík - OS	24242,00	5090,82	29332,82
VO 0130	Odry - OS	24350,00	5113,50	29463,50
VO 0138	Kopřivnice - OS	24026,00	5045,46	29071,46
VP 0657	Ptýrov	24204,00	5082,84	29286,84
VP 1321	Poříčí nad Sázavou	24152,00	5071,92	29223,92
VUV445	Zdoňov V - 37a	79980,00	16795,80	96775,80
		2051986,00	430917,06	2482903,06