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Technická specifikace - Terénní mapování a zákres aktuálního 
managementu (aktivita v rámci projektu OPŽP Nastavení systému 
péče o ohrožené luční porosty v III. zóně KRNAP a jeho ochranného 
pásma) 
 

Předmět výběrového řízení 

1) Terénní mapování aktuálního hospodářského managementu na zachovalých lučních 
porostech ve III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma v roce 2017 (projektová aktivita 1.1) 
 

2) Zakreslení mapování aktuálního managementu do prostředí GIS (projektová aktivita 1.2) 

 

Zdůvodnění činností 

Jde o údaje sbírané v rámci projektu OPŽP Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. 
zóně KRNAP a jeho ochranného pásma. Hlavním cílem projektu je změna nevhodného způsobu 
hospodaření vytipovaných lučních porostů ve III. zóně KRNAP a jeho ochranném pásmu. Údaje 
z mapování aktuálního managementu budou v kombinaci s dalšími údaji (zejména mapování biotopů 
soustavy Natura 2000) využity pro vytipování těch lučních porostů ve III. zóně KRNAP a jeho 
ochranného pásma, které jsou nejvíce ohroženy nevhodným managementem. Za nejohroženější 
porosty budou považovány porosty s nejcennější vegetací dle mapování biotopů Natura 2000 a 
zároveň nejméně vhodným managementem dle výstupů mapování aktuálního managementu. Na 
mapování a zákres aktuálního managementu naváže vyjednávání o možné změně hospodaření 
(samostatné projektové činnosti, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení).  

 

Popis činností 

Údaje budou sbírány prostřednictvím terénního mapování. Typ managementu bude zakreslován v 
polygonech, kde byl při prvním mapování biotopů Natura 2000 zjištěn výskyt travního porostu ze 
skupiny biotopů T (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, T1.2 Horské trojštětové louky, T1.5 Vlhké pcháčové 
louky, T2.1 Subalpínské smilkové trávníky, T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy a T2.3 
Podhorské a horské smilkové trávníky) nebo nevápnitých mechových slatinišť R2.2. Veškeré 
mapované polygony budou lokalizovány ve III. zóně KRNAP nebo v jeho ochranném pásmu. Celková 
rozloha mapovaných polygonů bude 5 803 ha. Tato rozloha je rozdělena do čtyř okrsků, které budou 
mapovány 4 pracovníky (viz obr. 1). Mapování proběhne v rámci projektu v červnu-září 2017. Každý 
mapovaný polygon bude navštíven dvakrát: poprvé v období 19. 6.–23. 7. 2017 a podruhé v období 
28. 8.–1. 10. 2017. Při každém mapování budou zaznamenávány informace dle tabulky v Příloze 1. 
Základní údaje o mapovaných polygonech vyplní zadavatel. Zadavatel též poskytne základní podklady 
pro mapování (ortofoto, zákres mapovaných polygonů Natura 2000). Terénní zákresy budou po 
ukončení prací oskenovány. Výsledky mapování budou ihned po ukončení terénních prací 
zakreslovány do shp vrstvy v prostředí GIS, tedy během října 2017. Údaje o managementu v každém 
polygonu budou přiloženy v atributové tabulce s údaji dle tabulky v Příloze 1. Termín pro odevzdání 
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skenů terénních zákresů a vrstvy shp v prostředí GIS je 31. 10. 2017. Oba výstupy budou odevzdány 
zadavateli prací (dle smlouvy) v elektronické podobě. 

 

 

 

 

Výstup činností 

1) Elektronická verze scanů terénních zákresů v mapovaném okrsku (aktivita 1.1) 

2) Vrstva shp v prostředí GIS s údaji o aktuálním managementu v každém polygonu v atributové 
tabulce (vyplňované údaje dle tabulky v Příloze 1) (aktivita 1.2) 

 Finanční rozvaha 

1.1. Mapování aktuálního managementu 
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Krkonoše - jihovýchod 1293 1274,23 850 474,42 
Krkonoše - střed 2993 1609,09 840 995,8 
Krkonoše - východ 1916 965,84 680 620,01 
Krkonoše - západ 3211 1952,73 880 1081,02 

 

Celková rozloha polygonů: 5 803 ha 

Časová náročnost vymapování 1 ha: 0,547 hod  

Celková časová náročnost mapování polygonů: 3 171,25 hod 

1.2. Zakreslení mapování aktuálního managementu 
Časová náročnost zakreslení aktuálního managementu na 1 ha: 0,109 hod   
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