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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Správa Krkonošského národního parku DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

LC Černohorská

21.10.2016

00088455

CZ00088455

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

LC Černohorská

21.10.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122302201 m3 33,300

22,500

10,800

33,300

2 K 139711101 m3 1,848

1,848

1,848

3 K 162201102 m3 22,500

22,500

22,500

4 K 171201101 m3 35,148

35,148

35,148

5 K 181151311 m2 5 200,000

5 200,000

5 200,000

6 K 181951102 m2 5 200,000

5 200,000

5 200,000

    5 - Komunikace

7 K 566501111 m2 450,000

450,000

450,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 K 938902112 m 1 300,000

1 300,000

1 300,000

ROZPOČET

LC Černohorská

21.10.2016

 

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4

0,00 0,00

"odkopávky naplavenin z napojení v ZÚ" 
450,0*0,05

"odkopávky průpichů ve zvýšené krajnici" 
60,0*3,0*0,6*0,10

Součet

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4

0,00 0,00

"čištění svodnic" 28,0*5,0*0,12*0,11

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"přesun odkopávek z napojení v ZÚ" 450,0*0,05

Součet

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00 0,00

33,30+1,848

Součet

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

0,00 0,00

"úprava zerodované vozovky" 1300,0*4,0

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

"úprava vozovky" 1300,0*4,0

Součet

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 
kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 
m3/m2

0,00 0,00

"plocha napojení v ZÚ" 450,0

Součet

Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m

0,00 0,00

"čištění podélných odvodňovacích příkopů" 
1300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K 938902201 m 84,000

84,000

84,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

"čištění odtoků od svodnic" 28,0*3,0

Součet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem 
nánosu do 0,15 m3/m

0,00 0,00
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