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1. Vymezení pojmů  

 

1.1. Obecné pojmy: 

1.1.1. Denní technologická kapacita - technologická kapacita za 8 hodin [TJD] – kapacita 
dodavatele při 8 hodinách činnosti, dle základní technologie, uvedená v technologickém 
listu. 

1.1.2. Dílec – Dílec jsou trvalé jednotky prostorového rozdělení lesa s převažující orientační 
funkcí. Dílce převážně respektují vymezené zóny ochrany přírody NP na katastrální 
hranice. Dílce jsou označeny velkými písmeny, počínaje písmenem A, při vynechání 
písmen I, Ch a Q. Graficky jsou dílce v mapách označeny značkou dle přílohy č. 2 
vyhlášky Ministerstva zemědělství (VMZ) č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování. 

1.1.3. Dříví - je označení pro tzv. dřevní hmotu, která je zpracovávána v jakékoliv fázi 
výrobního procesu. 

1.1.4. Formulářem se rozumí každá písemnost vygenerovaná informačním systémem, jejímž 
obsahem je zpravidla jednostranný nebo dvoustranný právní úkon zadavatele nebo 
účastníka. 

1.1.5. Hmotnatost – množství dříví v m3/počet stromů. U soustřeďování se jedná o m3 /počet 
kusů. 

1.1.6. Hodinová mzda, časová mzda nebo základní časová mzda – odměna za 60 minut 
výkonu činnosti, tj. plnění na základě realizační smlouvy zhotovitelem u těch činností, 
kde je to předpokládáno. 

1.1.7. Informační systém - rozumí programová aplikace objednatele (zadavatele) přístupná 
prostřednictvím běžných prohlížečů ve veřejné síti internet.  
 

1.1.8. Kontrolorem je zaměstnanec zadavatele, jemuž zmocnění k provádění kontroly plnění 
práv a povinností podle rámcové dohody a práv a povinností vyplývajících ze smluv 
uzavřených na základě rámcové dohody (realizačních smluv) nebo práv a povinností 
vyplývajících z právních předpisů, vyplývá z pracovněprávního vztahu se 
zaměstnavatelem (zadavatelem), nebo třetí osoba, které byla zadavatelem za 
účelem provádění kontroly udělena plná moc. Kontrolor je oprávněn vydat pokyn 
k zastavení plnění z realizační smlouvy. Tento pokyn jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci 
či poddodavatelé povinni respektovat. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
provádění kontroly zhotovitelů podle zvláštních zákonů. 

1.1.9. Lokalita P – pařez, místo zpravidla v porostu, kde probíhá těžba dříví a kde zpravidla 
dochází k pokácení, odvětvení, zkrácení a změření dříví. 

1.1.10. Lokalita OM - odvozní místo, též skládka dříví. Místo, kde končí přibližování dříví. 
Odsud se odváží odvozními prostředky. 

1.1.11. Lokalita VM – vývozní místo, je takové místo na přibližovací lince, kde se mění 
vyklizování na přibližování, při kombinovaném přibližování se zde mění i používané 
prostředky. 

1.1.12. Lokalita MS – je označení manipulačního skladu. 
1.1.13. LÚ – lesnický úsek, územně-organizační identifikátor pracoviště v rámci ÚP. 
1.1.14. Minimální kapacita  - je kapacita technických jednotek (TJ), kterou musí dodavatel 

realizovat, aby byl schopen tento ve stanoveném termínu splnit. Minimální kapacita je 
uvedena ve výzvě k podání nabídky a to pro každou činnost samostatně. Pokud 
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účastník rámcové dohody podá nabídku do minitendru (MT), předpokládá se, že 
minimální kapacitou disponuje a je ji schopen poskytnout po celou dobu trvání MT. 

1.1.15. Minitendrem (MT) se rozumí proces zadání zakázky - uzavření realizační smlouvy na 
základě rámcové dohody s jejím účastníkem. Typy minitedrů  

 
název Operativní MT Provozní MT Plánovaný MT 

barva červená zelená žádná 

popis použije se v naléhavých 
případech, které odborný 

lesní hospodář svým 
jednáním nezpůsobil a ani je 

nemohl předvídat. Slouží 
k odvrácení hrozící škody. 

použije se v případech, 
které odborný lesní 

hospodář svým jednáním 
nezpůsobil a ani je nemohl 

předvídat. Slouží 
k odvrácení možné škody. 

použije se v případech, 
které lze předvídat 

povinný 
porost 

Ano Ne Ne 

doba pro 
podání 
nabídky 

3 dny  5 až 7 pracovních dnů 7 pracovních dnů a více 

doba pro 
rozhodnutí 

0 0 až 3 pracovní dny 0 až 3 pracovní dny 

doba pro 
podpis 

smlouvy a 
způsob 

uzavření 
smlouvy 

0 – akceptuje se nabídka Schůzka k podepsání 
realizační smlouvy v sídle 

ÚP do 3 pracovních dnů od 
doručení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky 
–  

Schůzka k podepsání 
realizační smlouvy v sídle 

ÚP do 3 pracovních dnů od 
doručení rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější 

nabídky  

začátek 
realizace 
prací od 

vyhlášení 
MT 

nejdříve 4. pracovní den, 
nejdéle v den stanovený 

výzvou k plnění 

maximálně 20. pracovní 
den, nejdříve v den podpisu 

realizační smlouvy 

minimálně 20. pracovní den, 
nejdéle v den stanovený 

výzvou k plnění  

1.1.16. NCTJ – je nabídková cena za technickou jednotku 
1.1.17. Objednatelem nebo zadavatelem se rozumí Správa Národního parku Šumava, IČ: 

00583171, DIČ: CZ00583171, se sídlem ve Vimperku, 1. máje 260/19, PSČ 385 01.  
Z důvodu společných obchodních podmínek pro rámcovou dohodu i realizační smlouvy 
může být v textu použit pojem objednatel ve významu zadavatel a opačně. Uvedenou 
skutečnost je nutno hodnotit s přihlédnutím k obsahu ujednání.  

1.1.18. Oddělení – trvalé jednotky z prostorového rozdělení lesa s převažující orientační 
 funkcí. Oddělení jsou označena arabskými číslicemi. Graficky jsou oddělení v mapách 

označena značkou dle přílohy č. 2 VMZ č. 84/1996  Sb., o lesním hospodářském 
plánování. 

1.1.19. Osoba pověřená zadavatelem vyřizováním stížností - se rozumí osoba, která je 
zadavatelem zmocněna přijímat písemné stížnosti na postup pověřených osob nebo 
kontrolorů nebo jiných účastníků. Stížnosti se podávají prostřednictvím IS 

1.1.20. Porost - Jednotka prostorového rozdělení lesa. Porost má shodné či alespoň příbuzné 
stanovištní podmínky, které směřují k podobné potenciální přirozené vegetaci a které 
určují velmi podobný vývojový cyklus přírodního lesa závěrečného typu. Porost je tedy 
plošně vymezená část lesa v rámci dílce, která přísluší k jednomu konkrétnímu typu 
vývoje lesa. Porost je jednotka trvalá. Trvalost této jednotky je podmíněna mírou 
generalizace typologických jednotek do typů vývoje lesa (porostů) při venkovním 
šetření. Výměra porostů by neměla klesnout pod 0,20 ha, nejedná-li se o les ve 
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vlastnictví různých subjektů odlišných od zadavatele. Porosty jsou označeny malým 
písmenem, které vyjadřuje příslušný typ vývoje lesa. Jsou použita písmena v 
abecedním pořadí počínaje písmenem a, při vynechání písmen i, ch a q. 

1.1.21. Porostní skupina – představuje nejnižší jednotku rozdělení lesa, která sdružuje 
všechny části porostu, které budou obhospodařovány stejným nebo podobným 
způsobem, zařazené ve stejném managementu. Každý porost obsahuje nejméně jednu 
porostní skupinu. Výměra porostní skupiny neklesá pod 0,04 ha. Pro označení 
porostních skupin jsou použita dvoumístná čísla, vyjadřující příslušný segment typu 
porostu. První číslice vždy vyjadřuje příslušný typ porostu. Vlastní označení porostní 
skupiny vzniká unikátní kombinací obou číslic. 

1.1.22. Pověřenou osobou objednatele nebo zadavatele se rozumí zaměstnanec objednatele, 
který byl pověřen jednáním v technických záležitostech o provádění plnění na základě 
realizačních smluv, nebo mu toto oprávnění vyplývá z pracovněprávního vztahu. 
Pověřená osoba je rovněž zmocněna k uzavírání realizačních smluv.  

1.1.23. Povinné minimální vybavení – vybavení, které musí mít zájemci, nebo 
jeho zaměstnanci a poddodavatelé při plnění realizační smlouvy na místě plnění 
(pracoviště) k dispozici a při jednotlivých dílčích činnostech fakticky používat při plnění 
realizační smlouvy. 

1.1.24. Pracoviště – místo faktického plnění realizační smlouvy nebo její části. Místo plnění 
realizační smlouvy je vymezeno nebo vyplývá z realizační smlouvy. Místo plnění může 
být upřesněno při předání nebo ve výzvě k plnění. Dle charakteru činnosti může být 
místo faktického plnění realizační smlouvy vymezeno např. porostem, porostní 
skupinou, nebo porostními skupinami. 

1.1.25. Prm – objem hráně rovnaného dříví stanovený z jeho vnějších rozměrů, včetně volných 
prostorů /jednotka prostorového metru). 

1.1.26. Provozní pokyn – je ústně (osobně nebo telefonicky) nebo elektronicky předán 
s upřesněním podmínek plnění realizační smlouvy pověřenou osobou zadavatele. 

1.1.27. Příplatek (přirážka) nebo srážka – k základní technologii je vyjádření provozních 
podmínek předpokládaného a skutečného plnění činnosti v konkrétním technologickém 
listu.  

1.1.28. Rámcová dohoda je dohoda uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), jejímž předmětem jsou lesnické činnosti a další 
činnosti, které jsou vymezeny technologickými listy a obsahem jsou jednotlivá práva a 
povinnosti zadavatele a účastníků zadávacího řízení při zadávání veřejných zakázek na 
jejím základě (minitendr), jako i některá práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 
vyplývající ze smluv uzavřených na jejím základě – tzv. realizačních smluv. 

1.1.29. Realizační smlouva (nebo smlouva o dílo) – smlouva uzavřená na základě rámcové 
dohody  

1.1.30. Rohože – jednoduché technické pomůcky, dřevěné nebo plastové, sloužící 
k překlenutí míst s nízkou únosností půdy. 

1.1.31. SM tyčovina – sortiment slabého dříví určený převážně pro použití v původním 
stavu (tyče a tyčky). 

1.1.32. Speciální podmínky plnění (SPP) – jsou podmínky, které se stanovují pro každý MT, 
případně pro pracoviště a jsou pro dodavatele závazné, uvedené jsou vždy ve výzvě 
k podání nabídky do MT. Zadavatel si vyhrazuje právo tento seznam upravit dle 
aktuální potřeby. 

1.1.33. Technologická karta [TK] – závazný dokument upřesňující technologické 
podmínky pracoviště (místa plnění), předaný nebo zpřístupněný zhotoviteli před 
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zahájením plnění, je-li to s ohledem na způsob použití technologie nezbytné pro řádné 
plnění realizační smlouvy. 

1.1.34. Technologický list (TL) je součástí rámcové dohody a byl součástí nabídky v rámci 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Technologický list vymezuje předmět 
realizační smlouvy. Technologický list obsahuje i zohledňující příplatky a srážky, 
prostřednictvím nichž je stanovena odměna za provedení realizační smlouvy 
v konkrétním případě za použití nabídkové ceny v minitendru. 

1.1.35. Technologický popis - základní popis předmětu plnění činnosti v technologickém listu. 
1.1.36. ÚP - územní pracoviště, ta část územně-organizačního členění území zadavatele, které 

zadavatel obhospodařuje. Minitendry jsou vypisovány v rámci těchto ÚP. Organizační 
členění je součástí VOP a je dostupné na webových stránkách zadavatele 
www.npsumava.cz. 

1.1.37. Výzva k plnění (VKP) – dokument vedený v IS nebo v písemné podobě 
zaznamenávající průběh plnění realizační smlouvy na konkrétním místě výkonu činnosti 
a rozsah předpokládané a skutečně provedené činnosti dle realizační smlouvy. 

1.1.38. Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, s níž je postupem podle ZZVZ 
uzavřena rámcová dohoda.  

1.1.39. Zhotovitelem (dodavatelem) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je 
účastníkem a s níž je na základě zadávacího řízení na základě rámcové dohody (v 
minitendru) uzavřena realizační smlouva.  

1.1.40. Adresa: Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem bude realizována 
prostřednictvím emailu uvedeného v Rámcové dohodě nebo listinné podobě na adresu 
uvedenou v Rámcové dohodě.  

1.1.41. Z důvodu společných obchodních podmínek pro rámcovou dohodu i realizační smlouvu 
uzavřenou na jejím základě, může být v textu použit pojem zhotovitel ve významu 
účastník. Zhotovitel nebo účastník může být označen také společným pojmem 
dodavatel. Uvedenou skutečnost je nutno hodnotit s přihlédnutím ke smyslu a obsahu 
ujednání.    

1.1.42. Za okamžik doručení dokumentů se dle těchto všeobecných obchodních podmínek 
považuje okamžik dodání dokumentů do elektronického nástroje adresáta.  

http://www.npsumava.cz/
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Část A – Všeobecné obchodní podmínky 

 

2. Základní povinnosti zhotovitele při plnění realizační smlouvy 

 

2.1.   Zhotovitel je povinen splnit předmět realizační smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn předmět realizační smlouvy realizovat 
prostřednictvím třetích osob na základě samostatného smluvního vztahu 
(poddodavatel) pouze v případě, že poddodavatele uvedl již v nabídce podané v 
zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody. Poddodavatelem může být 
pouze osoba, která byla za poddodavatele označena již v nabídce a je uvedena 
v přehledu poddodavatelů, který je přílohou rámcové dohody, pokud zadavatel 
nestanoví jinak.  Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za 
hrubé porušení rámcové dohody a hrubé porušení realizační smlouvy. Pokud by 
konkrétní veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové dohody (MT) měla být 
hrazena byť částečně z dotace, přičemž součástí podmínek poskytování takové 
dotace by byl zákaz plnit veřejnou zakázku pomocí poddodavatele ve stanoveném 
rozsahu, stanoví objednavatel jako speciální podmínku plnění ve výzvě k podání 
nabídek do minitendru rozsah, v jakém je možné zakázku plnit prostřednictvím 
poddodavatele.  

2.2. Zhotovitel je povinen započít s plněním na základě uzavřené realizační smlouvy 
nejpozději do tří dnů od uzavření realizační smlouvy, není-li sjednáno jinak. Prodlení 
se zahájením plnění realizační smlouvy se považuje za hrubé porušení rámcové 
dohody i realizační smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět plnění na základě 
uzavřené realizační smlouvy průběžně s tím, že musí být dodržována minimální denní 
kapacita uvedená ve výzvě k podání nabídky, pokud si dodržení denní kapacity 
objednatel vymínil ve výzvě k podání nabídky. Pokud realizační smlouva neobsahuje 
termín zahájení plnění, musí obsahovat nejzazší datum, kdy je zhotoviteli sdělen 
termín zahájení plnění realizační smlouvy a způsob tohoto oznámení. V případě, že 
zhotovitel setrvá v prodlení se zahájením plnění realizační smlouvy po dobu delší než 
10% z celkové stanovené doby plnění realizační smlouvy stanovené v realizační 
smlouvě nebo sdělené výzvou k plnění, taková realizační smlouva zaniká. Tato 
podmínka se sjednává jako rozvazovací. Uvedenou dobou prodlení se rozumí 10% z 
celkové doby realizace předmětu plnění na základě realizační smlouvy zaokrouhlené 
na celé dny nahoru. Objednatel je oprávněn od realizační smlouvy odstoupit v případě, 
že zhotovitel nezačne plnit realizační smlouvu nebo ji neplní vůbec, nebo nebude plnit 
realizační smlouvu průběžně. V případě odstoupení nevzniká zhotoviteli právo na 
jakékoli plnění. V případě, že zhotovitel nezačne plnit realizační smlouvu, nebo jí 
neplní vůbec, se toto považuje za hrubé porušení rámcové dohody. Dojde-li 
k odstoupení od realizační smlouvy objednatelem po započetí plnění zhotovitele, vrátí 
si smluvní strany vzájemně poskytnutá plnění. Není-li možné poskytnutá plnění 
vzájemně vrátit, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu uvedenou v realizační smlouvě 
odpovídající části zhotovitelem již řádně poskytnutého plnění. 

2.3. V případě provádění plnění na základě uzavřené realizační smlouvy zaměstnanci nebo 
třetími osobami je zhotovitel povinen zajistit náležitou kvalifikaci a proškolení osob 
fakticky provádějících plnění předmětu realizační smlouvy, a to včetně školení, 
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platných osvědčení a povolení, pokud jsou pro činnost v konkrétním případě právními 
předpisy nebo smlouvou vyžadována. Doklady o školení, osvědčení a povolení musí 
mít tyto osoby při plnění realizační smlouvy při sobě a na požádání je objednateli, 
pověřenému zaměstnanci objednatele nebo kontrolorovi předložit. Porušení jakékoli 
z povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení realizační 
smlouvy, a to i v případě, že povinnost poruší zaměstnanec dodavatele, poddodavatel 
nebo zaměstnanec poddodavatele. Opakované porušení těchto povinností se 
považuje za hrubé porušení rámcové dohody. Za jednotlivý případ porušení se 
považuje porušení jedné povinnosti jednou osobou. 

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit, že zaměstnanci, kteří pro něj fyzicky provádějí plnění 
předmětu realizační smlouvy, jakož i poddodavatelé a jejich zaměstnanci, se podrobí 
(na základě výzvy objednatele či jím zplnomocněných osob) kontrole plnění povinností 
vyplývajících z realizační smlouvy a rámcové dohody. Zhotovitel je povinen před 
zahájením plnění realizační smlouvy objednateli doložit, že všichni jeho zaměstnanci, 
kteří budou fyzicky provádět plnění předmětu realizační smlouvy, stejně jako jeho 
případní poddodavatelé a jejich zaměstnanci, jsou s touto povinností srozuměni a 
zavazují se ji dodržet. Opakované porušení této povinnosti se považuje za hrubé 
porušení rámcové dohody. Za jednotlivý případ porušení se považuje porušení jedné 
povinnosti jednou fyzickou osobou.  

2.5. Pokud je plnění realizační smlouvy prováděno osobami, jejichž mateřským jazykem 
není čeština nebo slovenština a tyto osoby ani uvedené jazyky plynně neovládají, je 
zhotovitel povinen zajistit, aby na místě plnění realizační smlouvy byla přítomna 
alespoň jedna osoba, ovládající plynně češtinu nebo slovenštinu. Porušení této 
povinnosti je hrubým porušením realizační smlouvy a opakované porušení této 
povinnosti je hrubým porušením rámcové dohody. 

2.6. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu plnění realizační smlouvy postupovat pečlivě 
a v souladu s principy šetrného přístupu k ekosystémům  

2.7. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění realizační smlouvy řádně a včas. 
Předčasné provedení předmětu realizační smlouvy není vyloučeno, pokud to 
neodporuje technologickým principům šetrného přístupu nebo pokynům pověřené 
osoby objednatele.  

2.8. Zhotovitel je povinen provést předmět realizační smlouvy na své náklady a své 
nebezpečí  

2.9. V případě, že k provádění předmětu plnění realizační smlouvy mají být použity 
prostředky nebo materiál zajištěný objednatelem a tyto prostředky nebo materiál jsou 
pro provedení předmětu realizační smlouvy nevhodné nebo mají vady, je zhotovitel 
povinen neprodleně písemně prostřednictvím IS o této skutečnosti objednatele 
informovat a neprovádět předmět realizační smlouvy do okamžiku, kdy mu objednatel 
předá řádné prostředky nebo materiál, anebo dá prostřednictvím IS zhotoviteli pokyn 
provést předmět realizační smlouvy i s původně předanými prostředky nebo 
materiálem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu předaných prostředků a materiálu 
nejpozději při převzetí. Převzetím prostředků a materiálu přechází na dodavatele 
nebezpečí vzniku škody. O předání musí být pořízen zápis nebo záznam.  

2.10. Zhotovitel je v rámci svého plnění povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, 
aby nedošlo ke škodě na majetku zadavatele nebo třetích osob a riziku škody se 
předcházelo. Zadavatel doporučuje dodavateli uzavřít pojistnou smlouvu pro krytí jím 
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způsobených případných škod a podobnou smlouvu požadovat i u jeho 
poddodavatelů. 

2.11. Předmět plnění realizační smlouvy musí být prováděn a dokončen v souladu se všemi 
právními předpisy na ochranu životního prostředí, právními normami na ochranu 
bezpečnosti práce a právními předpisy upravujícími problematiku požární ochrany, 
podmínkami realizační smlouvy, jakož i technologickými pokyny, které zhotovitel 
obdržel před zahájením plnění nebo v jeho průběhu. Zhotovitel je povinen při 
provádění předmětu plnění realizační smlouvy postupovat i v souladu s pokyny 
pověřené osoby objednatele. Porušení  jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v 
tomto odstavci se považuje za hrubé porušení rámcové dohody i realizační smlouvy.  

2.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či třetí osoby plně rozuměli 
provozním pokynům pověřených zástupců objednavatele. Objednavatel je oprávněn 
toto ověřit před zahájením činnosti a to tak, aby se ujistil, že je provoznímu pokynu 
plně porozuměno.  

2.13. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby k provádění předmětu plnění realizační 
smlouvy byly použity výhradně stroje, nástroje a technické prostředky v náležitém 
technickém stavu a s platnými atesty, technickými prohlídkami, případně povoleními k 
provozu, pokud jsou v konkrétním případě právními předpisy vyžadovány. Zhotovitel je 
povinen při provozu mechanizačních prostředků v lesních porostech používat 
výhradně biologicky odbouratelné olejové náplně a hydraulické kapaliny, a to včetně 
olejů používaných na mazání pohyblivých řezacích částí (řetězu motorové pily apod.). 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele umožnit kontrolu splnění uvedených 
povinností, jako i poskytnout součinnost k odběru vzorku olejové náplně nebo 
hydraulické kapaliny nebo oleje používaného pro mazání pohyblivých řezacích částí. 
Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení 
rámcové dohody i realizační smlouvy. 

2.14. Pokud zhotovitel k provedení plnění na základě realizační smlouvy používá 
zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob v rozsahu 
povinností vyplývajících zejména z realizační smlouvy a těchto všeobecných 
podmínek, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, 
nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření směřujících k ochraně 
životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby při provádění plnění 
důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
on, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které provedením plnění pověřil, neprováděli 
práce na místě plnění osamoceně (je vyžadována trvalá fyzická přítomnost dohledu na 
každém konkrétním pracovišti) a aby byli schopni v případě úrazu nebo jiné 
mimořádné události přivolat pomoc. Zhotovitel je povinen při nakládání a zacházení s 
chemickými látkami zajistit ochranu osob nakládajících s těmito látkami, jakož i 
ochranu dalších osob nacházejících se v místě výkonu plnění či v jeho bezprostředním 
okolí; zejména je povinen mít tuto činnost zajištěnou odborně způsobilou osobou dle 
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen řídit se výstražnými 
symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost, 
standardními pokyny pro bezpečné nakládání a dodržovat všechny povinnosti dle 
zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě poskytování plnění 
z realizační smlouvy v blízkosti silnic, železničních tratí, telefonního nebo elektrického 
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vedení, je zhotovitel povinen postupovat se zvýšenou obezřetností a je povinen zajistit, 
aby nedošlo k ohrožení, omezení provozu nebo funkčnosti nebo poškození těchto 
zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné provedení předmětu plnění realizační 
smlouvy tím, že učiní všechna související nezbytná opatření spojená s plněním 
realizační smlouvy (např. dočasné vyřazení části elektrického vedení z provozu ve 
spolupráci s provozovatelem el. soustavy apod.). Porušení jakékoli povinnosti uvedené 
v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované 
porušení jakékoli povinnosti nebo povinností zhotovitele se považuje za hrubé 
porušení rámcové dohody s tím, že jednotlivá hrubá porušení nestejné povahy je 
zadavatel oprávněn sčítat. 

2.15. Zhotovitel není oprávněn pohledávky vyplývající z plnění realizačních smluv převést 
bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu. 

2.16. Jakékoli stížnosti na postup pověřených osob, kontrolorů nebo účastníků, jakož i 
podněty v souvislosti s rámcovou dohodou nebo realizační smlouvou, jsou účastníci 
povinni písemně oznamovat osobě pověřené zadavatelem vyřizováním stížností. 
Oznámení je možné provést prostřednictvím IS, případně písemně zadavateli 
emailem. Osoba pověřená zadavatelem vyřizováním stížností na podanou stížnost 
nejpozději do 14 dnů odpoví s tím, že uvede, jaká opatření byla přijata nebo jak bylo 
s podáním naloženo. 

2.17. Zhotovitel je povinen vzít na sebe ručitelský závazek, je – li na to upozorněn v SPP 
daného minitendru. Ručitelský závazek se vztahuje na zapůjčené nářadí a užívané 
prostory s veškerým příslušenstvím. 

2.18. Při těžbě dříví je zhotoviteli zakázáno provádět těžbu jiných dřevin, než jsou 
vyznačené, nebo určené lesníkem. Dále je zakázáno těžit sterilní souše a doupné 
stromy. Pokud je zhotoviteli tato povinnost uložena v souvislosti s nebezpečným 
stromem, musí být tato skutečnost zaznamenána ve VKP. Při skládkování dříví je 
v případě potřeby zhotovitel povinen použít tzv. odrazníky. Je zakázáno soustřeďovat 
dříví z lokality P, které je ponecháno k zetlení (podle platných metodik je dříví 
ponechané k zetlení označeno dvěma tečkami určené barvy pro daný rok). Porušení 
jakékoli povinnosti zhotovitelem uvedené v tomto odstavci se považuje za hrubé 
porušení rámcové dohody i realizační smlouvy. 

2.19. Pokud objednatel z důvodu zavedení nové technologie (způsobu provedení) zjistí, že 
je nutné tuto technologii zohlednit při plnění činnosti a následně vyhlásí minitendr, 
oznámí prostřednictvím IS tuto skutečnost všem účastníkům rámcové dohody. 

 

3. Povinnosti zhotovitele v souvislosti s přepravou  

3.1. Zhotovitel je povinen řídit se platným dopravním řádem, který je součástí rámcové 
dohody, jakož i realizačních smluv uzavřených na jejím základě. Každé porušení 
povinnosti vyplývající z dopravního řádu, je hrubým porušením realizační smlouvy, při 
jejímž plnění k porušení došlo. Dopravní řád je umístěn na adrese 
http://minitendry.npsumava.cz/dopravnirad.pdf. Pokud k porušení povinnosti 
zhotovitele vyplývající z dopravního řádu došlo bez souvislosti s konkrétní realizační 
smlouvou, jedná se o hrubé porušení rámcové dohody. 

3.2. Zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které plní pro zhotovitele předmět 
realizační smlouvy, jsou oprávněni vjíždět na účelové komunikace na území 

http://minitendry.npsumava.cz/dopravnirad.pdf
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Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava výhradně s vozidly a stroji, pro 
něž byla zadavatelem udělena výjimka ze zákazu vjezdu s doložkou vystavenou na 
konkrétní vozidlo („výjimka ze zákazu vjezdu“). Nahradí-li zhotovitel, jeho zaměstnanci 
nebo třetí osoby, které plní pro zhotovitele předmět realizační smlouvy, originál výjimky 
ze zákazu vjezdu kopií tohoto dokumentu, bude to považováno za hrubé porušení 
realizační smlouvy. Výjimka ze zákazu vjezdu musí být vždy umístěna viditelně za 
předním sklem vozidla či stroje a v okamžiku vjezdu musí být platná doložka pro dané 
územní pracoviště. Pokud po vypršení platnosti doložky vozidla či stroje dojde k vjezdu 
na účelové komunikace na území Národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava a vozidlo se zde nadále v rozhodný okamžik nachází, je zhotovitel povinen 
neprodleně takovou účelovou komunikaci s vozidlem opustit. Zhotovitel je povinen 
seznámit se, jakož i své případné zaměstnance nebo třetí osoby, které se budou na 
plnění realizační smlouvy podílet, a které budou při provádění plnění z realizační 
smlouvy vjíždět na účelové komunikace na území Národním parku a chráněné krajinné 
oblasti Šumava, s povinnostmi vyplývajícími z realizační smlouvy vztahujícími se k 
přepravě, dopravním řádem a obsahem poučení uvedeným na zadní straně vydané 
výjimky ze zákazu vjezdu. Zejména se zavazují dodržet maximální povolenou rychlost 
40 km/h. Porušení jakékoliv v tomto bodě popsané povinnosti je hrubým porušením 
realizační smlouvy a opakované porušení této povinnosti je hrubým porušením 
rámcové dohody. 

3.3. Zhotovitel je povinen po zániku realizační smlouvy vydané výjimky ze zákazu vjezdu 
neprodleně, nejpozději následný den po řádném dokončení plnění z realizační 
smlouvy nebo zániku realizační smlouvy, vrátit objednateli není-li v realizační smlouvě 
stanoveno jinak. 

 
 

4. Povinnost dostupnosti dodavatele, jeho techniky, klimatické a  

      časové podmínky 

4.1. Pokud zadavatel uvede požadavek na výkon činností, které mohou být provedeny 
pouze za určitých klimatických podmínek, je zhotovitel povinen respektovat tento 
požadavek při svém plnění a zajistit provádění činnosti pouze za definovaných 
podmínek (teplota ovzduší, absence srážek apod.). Z tohoto důvodu je také možný 
pozdní večerní a velmi brzký ranní výkon činnosti. 

4.2. V rámci splnění těchto podmínek nemůže zadavatel zajistit v místě plnění ubytování – 
k tomuto účelu jsou v okolí míst plnění – pracovišť - veřejné ubytovací kapacity. 
Pracoviště nejsou určena k přenocování či trávení času mimo plnění zakázky. 

4.3. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za hrubé porušení 
realizační smlouvy. Opakované porušení jakkoli povinnosti uvedené v tomto článku se 
považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 

 

5. Vznik škody a její odstranění  

5.1.   Charakter činnosti, kterou provádí zhotovitel pro objednatele, vždy vyžaduje šetrný 
přístup k přírodě a šetrný způsob provedení činnosti. Zhotovitel je v případě, že v 
souvislosti s jeho činností vznikne škoda zejména na věcech objednatele, lesním 
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porostu nedotčeném těžbou nebo na lesním půdním povrchu, a to zejména vyjetím 
erozních rýh, povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 24 hodin od jejího 
vzniku, oznámit objednateli. Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se 
považuje za hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované porušení jakékoli 
povinnosti nebo povinností se považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 

5.2. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a v souladu s pokyny objednatele učinit bez 
prodlení veškerá nezbytná opatření k odstranění škody a navrácení v předešlý stav, 
případně nahradit škodu i v penězích tehdy, pokud uvedení v předešlý stav není 
možné. 

5.3. Pokud zhotovitel škody neodstraní v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn škodu na 
náklady zhotovitele odstranit sám a to i bez výzvy k dodatečnému splnění povinnosti. 

5.4. Zhotovitel je povinen způsobené odřeniny na stromech ošetřit v den jejich vzniku 
ochranným prostředkem (svým nákladem) určeným zadavatelem. Seznam určených 
prostředků je zveřejněn na internetové adrese www.npsumava.cz. 

5.5. Pokud je zhotovitelem prováděna činnost (plnění předmětu realizační smlouvy) 
způsobem poškozujícím životní prostředí nebo jeho poškození hrozí, objednatel 
prostřednictvím pověřeného zaměstnance ústním pokynem vyzve zhotovitele k 
zastavení prováděné činnosti. Tento pokyn doplní následně písemně spolu s 
případnou výzvou k náhradě škody a uplatnění sankcí plynoucích z nesplnění 
smluvních podmínek. 

5.6. V případě poškození půdního krytu způsobeného zhotovitelem při provádění činnosti 
(plnění předmětu realizační smlouvy) je zhotovitel povinen vlastním nákladem provést 
asanaci poškozeného povrchu. Objednatel je oprávněn určit způsob asanace. Do 
okamžiku provedení řádné asanace nelze převzít plnění z realizační smlouvy nebo její 
části bez vad. 

5.7. Zhotovitel je povinen v případě ekologické havárie zajistit její řádnou likvidaci podle 
příslušných předpisů včetně náhrady souvisejících škod. Zhotovitel je povinen vznik 
ekologické havárie oznámit neprodleně, nejpozději do jedné hodiny od jejího vzniku, 
objednateli. Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za 
hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované porušení jakékoli povinnosti nebo 
povinností  stanovené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení rámcové 
dohody. 

5.8. Pod pojmem "škoda" dle předchozích odstavců tohoto článku se pro tyto účely rozumí 
pojem škody tak, jak je vymezen právními předpisy (občanským zákoníkem), ale i 
jakéhokoliv narušení či poškození cizího majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí, lesních a travních porostů, chemické a biologické 
znečištění vodních toků, kontaminace půdy, škody způsobené ohněm, vodou či 
elektrickým proudem). 

 

6. Předání plnění vyplývající z realizační smlouvy nebo jeho části  

6.1. Zhotovitel je povinen plnění vyplývající z realizační smlouvy dokončit a předat 
objednateli nejpozději v poslední den lhůty stanovené realizační smlouvou nebo ve 
výzvě k plnění, a to na místě plnění. Plnění z realizační smlouvy musí být provedeno 
bez vad. Vadou plnění se rozumí také neprovedení asanačních prací nebo provedení 
plnění vyplývajícího z realizační smlouvy jiným než stanoveným způsobem. 

http://www.npsumava.cz/
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6.2. Prodlení s plněním realizační smlouvy delší než tři dny se považuje za hrubé porušení 
realizační smlouvy. Prodlení zhotovitele s plněním realizační smlouvy ve více než dvou 
případech se považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 

6.3. Zhotovitel nemůže upadnout do prodlení, pokud včasnému dokončení plnění na 
základě realizační smlouvy bránily objektivní důvody nezávislé na jeho vůli nebo 
překážky, které zhotovitel ani z nedbalosti nezavinil a ani nemohl předpokládat (vyšší 
moc). O dobu, po kterou objektivní důvody bránily v dokončení plnění vyplývajícího z 
realizační smlouvy, se prodlužuje doba plnění realizační smlouvy. K prodloužení lhůty 
pro splnění realizační smlouvy nedochází, pokud zhotovitel od okamžiku zahájení 
plnění realizační smlouvy neplnil předmět realizační smlouvy minimálně v rozsahu 
denní kapacity uvedené v nabídce do minitendru. Zhotovitel je povinen neprodleně, 
nejpozději do druhého dne, oznámit zadavateli, že dle jeho názoru zabránila plnění 
předmětu realizační smlouvy vyšší moc a to prostřednictvím IS.. V případě prodlení 
s oznámením delším než jeden den, ztrácí účastník práva vyplývající z vyšší moci, 
tedy k prodloužení lhůty k plnění nedochází. 

6.4. O předání a převzetí plnění z realizační smlouvy je pořízen zápis v příslušné části 
výzvy k plnění. Objednatel plnění z realizační smlouvy převezme a převzetí stvrdí ve 
výzvě k plnění v členění příslušných příplatků, pokud plnění z realizační smlouvy bude 
provedeno bez zjevných vad. Pokud při předávání plnění z realizační smlouvy budou 
zjištěny vady, uvede se tato skutečnost ve výzvě k plnění nebo její příloze a objednatel 
stanoví zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění, pokud je odstranění vad možné. Dále 
bude uvedeno, že plnění s těmito vadami objednatel nepřebírá. Po odstranění vad 
objednatel plnění převezme s tím, že doplní do výzvy k plnění, že plnění přebírá. 
Každý zápis se provede s příslušným datem. Plnění se pro účely realizační smlouvy 
považuje za předané až v okamžiku úplného protokolárního převzetí - dokončení, tj. 
konečným potvrzením převzetí na poslední výzvě k plnění v dané zakázce z 
minitendru. V případě, že zhotovitel provede plnění z realizační smlouvy v rozporu se 
svými povinnostmi, ale rozsah jakým se porušení povinností projeví na kvalitě 
provedeného plnění, se objektivně nedá zjistit, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze 
40% sjednané odměny za realizaci předmětu plnění realizační smlouvy. Po odpadnutí 
objektivních důvodů, které bránily zjištění rozsahu vad, bude doplacen zhotoviteli 
zbytek odměny, a to po odečtení slevy za vadné plnění a úhrady případné škody, 
pokud k jejímu odstranění nedošlo jinak. 

6.5. Pokud budou vady neodstranitelné, budou strany jednat o slevě ceny plnění. Minimální 
sleva bez ohledu na charakter a rozsah vad je 10% z hodnoty předmětu plnění 
realizační smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se může s objednatelem dohodnout na dílčích plněních v rámci zadaného 
plnění, zpravidla ke konci kalendářního měsíce. Tato skutečnost bude zaznamenána 
v informačním systému a ve výzvě k podání nabídky do minitendru. 

6.7. Pokud plnění není možné z objektivních důvodů nezávislých na zhotoviteli (např. s 
ohledem na klimatické podmínky) zcela dokončit, mohou se objednatel se 
zhotovitelem dohodnout, že bude předáno částečně provedené plnění. Taková 
skutečnost bude zachycena v IS  jako i ve výzvě k plnění spolu s uvedením lhůty pro 
dokončení plnění po odpadnutí překážek bránících dokončení plnění. 
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7. Úhrada odměny a platební podmínky  

7.1. Obecná ujednání 

7.1.1. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na 
účet zhotovitele. Cena za poskytnuté plnění na základě realizační smlouvy bude 
uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která bude 
splňovat veškeré zákonné a smluvní požadavky. Smluvními požadavky se rozumí 
uvedení čísla rámcové dohody a čísla realizační smlouvy (shodné s číslem minitendru) 
společně jako variabilní symbol a údaje sjednané těmito obchodními podmínkami. Na 
faktuře lze k fakturaci uvést pouze sumu cenových údajů vygenerované IS ve 
fakturačním podkladu. V případě, že bude některý z minitendrů hrazen, byť i z části, 
z dotací, je zhotovitel povinen označit daňový doklad názvem a číslem projektu, 
případně uvést jiné informace požadované pravidly stanovenými dotčeným 
poskytovatelem dotace. 

7.1.2. Přílohou faktury musí být zhotovitelem podepsaný fakturační podklad. Faktura musí 
být vystavena zhotovitelem do 10 dnů od přípravy dat v IS zhotoviteli k vygenerování 
fakturačního podkladu. Zadavatel je povinen podklady pro vygenerování fakturačního 
podkladu zadat do systému do 7 kalendářních dnů od převzetí plnění provedeného na 
základě realizační smlouvy.  

7.1.3. Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury 
objednateli. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, není objednatel 
povinen fakturu proplatit dříve, než dvacátý první den od doručení. Proplacením a 
uhrazením se rozumí odeslání částky z účtu objednatele. V případě, že bude zhotovitel 
požadovat úhradu své faktury v dřívějším termínu než ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli, dává tím objednateli slevu z ceny plnění (skonto). Objednatel 
nabídku skonta akceptuje tím způsobem, že před stanovenou obecnou splatností 
faktury cenu plnění poníženou o skonto uhradí. Zhotovitel je oprávněn skonto 
navrhnout pouze při vygenerování fakturačního podkladu v IS.. Dohodnutá výše 
skonta  je 5% při splatnosti do 10 dnů z celkové ceny plnění bez DPH uvedené na 
fakturačním podkladu.  

7.1.4. Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení faktury obsahující všechny zákonné a 
všeobecnými podmínkami stanovené náležitosti, včetně povinných příloh, na adresu 
ÚP, které minitendr, na jehož základě byla uzavřena realizační smlouva, z níž vyplývá 
cena předmětu plnění z realizační smlouvy uplatňovaná fakturou k úhradě, vyhlásilo. 

7.1.5. Zadavatel uhradí pohledávku tím, že nejpozději poslední den lhůty splatnosti odešle 
hodnotu plnění dle konkrétní realizační smlouvy ze svého účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

7.1.6. Zálohová fakturace před úplným dokončením plnění z realizační smlouvy je možná 
pouze v případě, že je tento způsob úhrady výslovně uveden již ve výzvě k podání 
nabídky do minitendru nebo pokud možnost zálohy vyplývá z této smlouvy nebo byla 
dodatečně sjednána ke konkrétní realizační smlouvě. Zálohová faktura musí 
obsahovat stejné formální náležitosti a musí být podložena stejnými podklady jako 
konečná faktura, pokud z rámcové dohody nevyplývá něco jiného. Po dokončení a 
úplném převzetí plnění z realizační smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen 
vystavit řádnou fakturu. 
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7.2. Odchylné platební podmínky pro fakturaci plnění prostřednictvím harvestorové 
technologie 

7.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup k datovému souboru, který 
zpracovává informace o provozu harvestoru. Zhotovitel je povinen provést kalibraci 
měřícího zařízení vždy před zahájením plnění z konkrétní realizační smlouvy, a to za 
přítomnosti pověřené osoby zadavatele. O provedení kalibrace se pořídí zápis do 
VKP. Každou jinou kalibraci musí zhotovitel zaznamenat a zdůvodnit ve VKP, pokud je 
to možné, je povinen přizvat ke kalibraci pověřenou osobu zadavatele, pokud přizvání 
není možné, je povinen provedení kalibrace neprodleně, nejpozději do jednoho dne, 
oznámit zadavateli. Zhotovitel je povinen na výzvu zadavatele provést kalibraci i 
kdykoli v průběhu plnění realizační smlouvy. 

7.2.2. Dále je zhotovitel povinen, umožňuje-li to výrobce harvestoru, na vyžádání objednatele 
poskytnout datový soubor vzdáleným přístupem. Zhotovitel má povinnost udržovat 
zařízení sledující provoz harvestoru funkční a je oprávněn k plnění předmětu realizační 
smlouvy použít pouze harvestor s funkčním zařízením pro sledování provozu. 

7.2.3. Je-li povolena zálohová fakturace, slouží jako fakturační podklad datový soubor nebo 
sestava z harvestoru. Zálohová fakturace je vztažena vždy ke každé porostní skupině 
a dle datového souboru může být uhrazeno 80% zpracovaného objemu. Do tří měsíců 
od dokončení a předání plnění pak bude provedeno doúčtování na skutečný převzatý 
stav. Pokud dojde k ponechání vytěženého dříví k zetlení, bude toto množství 
předmětem samostatné evidence. Zhotovitel je povinen provést přeměření a popis 
dimenzemi dříví, které zadavatel určí k ponechání k zetlení a následně je povinen 
poskytnout součinnost k převzetí dříví k zetlení zadavatelem, pokud k tomu bude 
vyzván. Po fyzickém převzetí provedeného plnění na základě realizační smlouvy 
vzniká zhotoviteli v souladu s těmito podmínkami povinnost vystavit fakturu, kterou 
bude zúčtována poskytnutá záloha. Ve výzvě k podání nabídky do minitendru  může 
být stanoven jiný způsob hrazení plnění z realizační smlouvy. 

 

 

8. Mimořádné situace 

8.1. Zadavatel zavádí do všech technologických listů modifikátor – příplatek pod 
označením 7.1 – mimořádná situace - s hodnotou + 20%, který bude použit na základě 
rozhodnutí zadavatele o vzniku mimořádné situace. Tento příplatek bude náležet všem 
dodavatelům, kteří se budou podílet na zvládnutí mimořádné situace a v rámci své 
aktivity budou plnit bez závažných nedostatků. Tento příplatek bude použit například 
při zpracování nahodilé těžby mimořádného rozsahu či charakteru.  

 

9. Sankce  

9.1. Pro případ prodlení se splněním peněžité pohledávky si smluvní strany dohodly úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením plnění realizační smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty celkové odměny zhotovitele stanovené realizační smlouvou a 0,05% 
z odměny zhotovitele stanovené realizační smlouvou, a to za každý den prodlení (dle 
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věty první). Stejnou smluvní pokutu v uvedené výši je zhotovitel povinen zaplatit 
v případě pozdního zahájení plnění realizační smlouvy. 

9.3. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty plnění 
z realizační smlouvy v případě, že poruší svůj závazek provést plnění dle realizační 
smlouvy, a to i částečně. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se použije garantované 
procento z ceny realizační smlouvy uzavřené se zhotovitelem, jemuž povinnost 
k úhradě smluvní pokuty vznikla.   

9.4. V případě nevrácení výjimek ze zákazu vjezdu spolu s dodatkem je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč jednorázově a 100,- Kč za každý 
den prodlení, a to za každý případ. V případě ztráty nebo odcizení výjimek ze zákazu 
vjezdu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý případ. 

9.5. Výjimka s doložkou musí být vždy umístěna viditelně za předním sklem vozidla či 
stroje a v okamžiku vjezdu musí být platná doložka pro dané územní pracoviště. 
Porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200,- Kč. 

9.6. V případě porušení povinnosti, která je označena jako hrubé porušení rámcové 
dohody, vzniká účastníkovi i povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
V případě porušení povinnosti, která je označená jako hrubé porušení realizační 
smlouvy, vzniká účastníkovi i  povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
V případě, že porušením, které je označeno za hrubé porušení rámcové dohody i 
realizační smlouvy, vzniká povinnost pouze k úhradě smluvní pokuty za hrubé 
porušení rámcové dohody. V případě porušení jiné povinnosti vyplývající z rámcové 
dohody nebo realizační smlouvy vzniká zájemci povinnost zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 

9.7. Povinnost k úhradě jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku vzniká bez ohledu na 
zavinění. 

9.8. V případě, že dodavatel odmítne ve více jak ve 2 (slovy: dvou) případech poskytnout 
součinnost při uzavírání realizačních smluv dle Rámcové dohody k veřejné zakázce: 
„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava”, bere se každé 
takovéto odmítnutí poskytnutí součinnosti za hrubé porušení rámcové dohody. 

9.9. Zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

9.10. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat po zhotoviteli úhradu 
škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

9.11. V případě, že bude zadavatelem zjištěno, že zhotovitel porušuje ustanovení 
       z Dopravního řádu – uzavírání závor na účelových komunikacích kategorie „A“ a „B“, je  
    zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každé  
   jednotlivé porušení. 

9.12. Další smluvní pokuty neuvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách, 
případně v rámcové dohodě či v realizační smlouvě, nejsou přípustné. 
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10. Zánik smluv  

10.1. Rámcová dohoda zaniká dosažením celkového předpokládaného objemu zakázky 
nebo uplynutím času, na kterou byla sjednána. Rámcová dohoda rovněž zaniká, 
pokud došlo k zániku ve vztahu ke všem jednotlivým účastníkům. 

10.2. Rámcová dohoda i všechny realizační smlouvy zanikají ve vztahu ke konkrétnímu 
účastníkovi v případě splnění rozvazovací podmínky. 

10.3. Realizační smlouva zaniká především splněním. 

10.4. Realizační smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. 

10.5. Objednatel má právo od realizační smlouvy i od rámcové dohody odstoupit v případě, 
že zhotovitel je v prodlení s jakoukoli peněžitou pohledávkou vůči objednateli po dobu 
delší než 30 (třicet) dnů. 

10.6. Objednatel má právo od rámcové dohody a od realizační smlouvy uzavřené na jejím 
základě odstoupit v případě, že je to výslovně ve všeobecných podmínkách stanoveno 
nebo v případě porušení povinností zhotovitelem, které je označeno samotnou 
smlouvu nebo všeobecnými podmínkami za hrubé porušení smlouvy. Porušení 
rámcové dohody nebo realizační smlouvy uzavřené na jejím základě, které je 
označováno za hrubé, není nutné zhotoviteli písemně vytýkat před samotným 
odstoupením. 

10.7. Objednatel je oprávněn od rámcové dohody i realizační smlouvy odstoupit v případě 
opakovaného porušení povinností zhotovitelem, pokud byl písemně na porušování 
upozorněn. 

10.8. Objednatel má rovněž právo, nad rámec odstoupení podle předchozích odstavců, od 
rámcové dohody nebo realizační smlouvy uzavřené na jejím základě odstoupit 
v případech stanovených § 2002 a 2003 občanského zákoníku. V případech, kdy je 
realizační smlouva smlouvou o dílo, má objednatel právo odstoupit od realizační 
smlouvy rovněž v souladu s ustanoveními § 2615 až 2619 občanského zákoníku. 
Odstoupením se smlouva ruší k okamžiku odstoupení s tím, že nezaniká povinnost k 
úhradě smluvních pokut, k jejichž úhradě za dobu platnosti smlouvy vznikla zhotoviteli 
povinnost, jakož i povinnost odstranit způsobené škody. Ustanovení § 2005 
občanského zákoníku není tímto ustanovením dotčeno. 

10.9. Objednatel je rovněž oprávněn od realizační smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud 
vlivem povětrnostních vlivů nebo živelné události zanikne jeho potřeba (zájem) na 
provedení nebo dokončení plnění na základě uzavřené realizační smlouvy. 

10.10. Odstoupením od smlouvy nevzniká zhotoviteli právo na jakékoli plnění. 

 

11. Spory a rozhodné právo  

11.1. V případě řešení sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní 
příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele. V případě sporů 
stran vztahů s mezinárodním prvkem je dána pravomoc českého soudu. 

11.2. Vztahy vyplývající z rámcové dohody i z realizačních smluv jakož i vztahy vzniklé 
v souvislosti s nimi, se řídí platným právním řádem České republiky a zejména 
občanským zákoníkem. 
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12. Provádění kontroly 

12.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností z rámcové dohody, jakož i 
povinností zhotovitele vyplývajících mu z realizační smlouvy. Kontrolu provádí 
kontroloři. 

12.2. Dodavatel je povinen, poskytnout kontrolorovi vždy plnou součinnost k provedení 
kontroly. Dodavatel je zejména povinen poučit osoby, jejichž prostřednictvím provádí 
plnění realizační smlouvy a seznámit je s povinnostmi vyplývajícími z s rámcové 
dohody. Kontroloři jsou oprávněni požadovat prokázání totožnosti dodavatelů a osob, 
jejichž prostřednictvím je prováděno plnění realizační smlouvy, jakož i osob, které se 
na místě plnění v okamžiku kontroly nacházejí. Kontroloři jsou rovněž oprávněni 
vyžadovat předložení pracovního povolení všech osob, které se podílejí na plnění 
realizační smlouvy.  Kontroloři jsou oprávněni vyzvat dodavatele, jakož i osoby, jejichž 
prostřednictvím provádí plnění realizační smlouvy, k provedení orientační dechové 
zkoušky za účelem zjištění obsahu alkoholu v krvi. Dodavatel, spolu s výše uvedenými 
osobami, je povinen se zkoušce podrobit. 

12.3. Kontroloři jsou oprávněni průběh realizace plnění na základě realizační smlouvy, jakož 
i průběh kontroly, zachytit fotografiemi, zvukovým nebo obrazovým záznamem. 
Zhotovitel společně s podpisem rámcové dohody dává souhlas s pořízením záznamů 
osobní povahy s tím, že tento souhlas je platný po celou dobu trvání rámcové dohody 
a po celou dobu trvání realizační smlouvy, pokud bude realizační smlouva plněna i po 
zániku rámcové dohody. Zhotovitel je povinen nejpozději bezprostředně před 
zahájením plnění realizační smlouvy získat souhlas s pořizováním záznamu osobní 
povahy (zvukových, fotografických a obrazových) všech osob, jejichž prostřednictvím 
bude provádět plnění realizační smlouvy. 

12.4. Kontroloři z provedené kontroly sepíší záznam (kontrolní protokol) nebo zápis do VKP. 
Odvolání souhlasu s pořízením záznamů osobní povahy nebo neposkytnutí souhlasu 
osob, jejichž prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, k provádění 
záznamu projevů osobní povahy se považuje za hrubé porušení rámcové dohody a za 
hrubé porušení realizační smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele 
podepsat kontrolní protokol nebo zápis o kontrole a má právo se k provedené kontrole 
vyjádřit. Odmítnutí podpisu kontrolního protokolu nebo záznamu o provedené kontrole 
ve VKP vyznačí kontrolor pod kontrolním protokolem nebo pod zápisem o kontrole ve 
VKP. 

12.5. V případě odmítnutí podrobit se provedení kontroly nebo odmítnutí poskytnutí 
součinnosti při kontrole, včetně odmítnutí podpisu kontrolního protokolu dodavatelem 
nebo osobami, jejichž prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, 
vzniká dodavateli povinnost k úhradě sankce nebo sankcí sjednaných pro případ 
porušení konkrétních povinností, které byly předmětem kontroly. V tomto případě 
vznikají objednateli i další práva, která by mu vznikla v případě porušení 
kontrolovaných povinností a další práva vyplývající z rámcové dohody. Pokud 
zhotovitel nebo osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel provádí plnění realizační 
smlouvy, provedení kontroly zmaří, v důsledku čehož není možné přesně určit 
povinnost, která měla být kontrolována, považuje se zmaření kontroly (neposkytnutí 
součinnosti) za hrubé porušení rámcové dohody i realizační smlouvy. 

12.6. Za zmaření kontroly se považují zejména taková jednání dodavatele nebo osob, jejichž 
prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, kdy není možné provést 
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kontrolu plnění konkrétní povinnosti vyplývající z rámcové dohody nebo realizační 
smlouvy, jakož i případy neprokázání totožnosti dodavatele nebo osob, jejichž 
prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, nepředložení pracovních 
povolení, jakož i nepředložení dalších písemností, které je dodavatel povinen mít při 
provádění realizační smlouvy u sebe. Zmařením kontroly se rovněž rozumí i 
neposkytnutí součinnosti při kontrolních odběrech paliv, maziv a provozních kapalin. 
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Část B – Postup při zadávání veřejných zakázek na základě 
rámcové dohody 

 

13. Výzva k podání nabídek (minitendr) a průběh zadávacího řízení 
a zadání zakázky 

13.1. Zadavatel bude zadávat zakázky na základě rámcové dohody tak, že vyzve její 
účastníky prostřednictvím IS k podání nabídek na plnění veřejné zakázky zadávané na 
základě rámcové dohody (minitendru). Výzva bude zejména obsahovat identifikaci 
zadavatele, předmět veřejné zakázky, lhůtu a místo pro podání nabídek, místo a dobu 
plnění – pokud nebude doba plnění upřesněna později - a hodnotící kritéria shodná 
s kritérii stanovenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové 
dohody, jakož i další specifické podmínky plnění minitendru.  

13.2. Výzva může dále obsahovat požadavky na předložení dokumentů prokazujících 
oprávnění dodavatele nakládat s vybavením potřebným k plnění předmětu veřejné 
zakázky, či předložení oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem veřejné 
zakázky apod. Takové doklady bude dodavatel předkládat v rámci součinnosti před 
podpisem smlouvy.  

13.3. Zadavatel může v rámci minitendru umožnit prohlídku místa plnění.  

13.4. Zadavatel je oprávněn ve výzvě stanovit možnost plnit část zakázky i prostřednictvím 
poddodavatele, kterého účastník neuvedl při uzavření rámcové dohody. Dále je 
zadavatel oprávněn stanovit maximální akceptovatelné ceny plnění, jakož i další 
specifické podmínky plnění, které je nutné dodržet, jako například minimální a 
maximální denní kapacitu, možnost směnného provozu, apod.. Zadavatel je ve výzvě 
oprávněn vyznačit minimální garantovaný objem plnění předmětu veřejné zakázky 
v procentech.  

13.5. Minitendr vyhlašuje zadavatel výhradně pomocí IS tak, že na konkrétní lokalitě (při 
zachování minimálního členění na územní pracoviště - ÚP) určí požadované činnosti 
(kombinace činností) a požadovaný objem plnění těchto činností s předpokládanou 
dobou plnění. Účastníci, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda, obdrží na svůj e-
mail (který uvedli jako závazný pro účely komunikace se zadavatelem) výzvu k podání 
nabídky s odkazem na přihlášení se do IS pro podání elektronické nabídky, nebo 
vygenerování formuláře nabídky.  

13.6. Účastníci, kteří již v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jehož cílem je 
uzavření rámcové dohody, v příloze č. 2 Seznam činností, označili ty činnosti, které 
mají zájem plnit, obdrží navíc prostřednictvím e-mailu informaci o tom, že byla 
uveřejněna výzva obsahující činnost, kterou v rámci přílohy účastník označil,  

13.7. Po přihlášení do IS je účastníkovi zpřístupněn formulář pro podání nabídky, nezbytné 
identifikační údaje dodavatele, a další náležitosti a informace uvedené ve výzvě 
k podání nabídek do minitendru. Účastník v tomto formuláři posléze uvede (nabídne) 
cenu za technickou jednotku bez DPH pro (vybrané činnosti). Tato nabídková cena 
musí být stejná nebo nižší než rámcová nabídková cena [RCTJ] uvedená účastníkem 
v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, nebo maximální přijatelná cena 
uvedená zadavatelem ve výzvě k podání nabídek. Nabídne-li účastník rámcové 
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dohody v nabídce méně výhodné podmínky než v zadávacím řízení na uzavření 
rámcové dohody, pohlíží se na jeho nabídku, jako by nebyla podána. Nabízené údaje 
týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení 
až tří desetinných míst. Nabídky je možné podat elektronicky, nebo v listinné podobě. 

13.8. Pro případ nabídky podané v listinné podobě účastník podepsanou a zkontrolovanou 
nabídku vloží do obálky označené jeho identifikačními údaji spolu s nápisem NABÍDKA 
MINITENDR č. (číslo minitendru) „Neotevírat“ a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým 
byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání 
nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání 
nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět. 

 

14. Vyhodnocení minitendru 

14.1. Po skončení lhůty pro podání nabídek bude bez zbytečného odkladu provedeno 
otevírání nabídek  (nejprve nabídky v elektronické podobě a pak nabídky v listinné 
podobě) a proveden výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

14.2. Otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci a další osoby stanovené zadavatelem, 
a to až do naplnění kapacity místnosti, ve které otevírání obálek probíhá. O průběhu 
otevírání nabídek může být ze strany zadavatele pořízen zvukový a obrazový záznam. 
Osoby přítomné otevírání nabídek dávají podpisem prezenční listiny souhlas 
s pořízením záznamu. Před otevíráním nabídek bude pořízena prezenční listina 
přítomných, tato bude podepsána přítomnými. Otevírání nabídek se nemůže zúčastnit 
osoba, která neprokáže svoji totožnost a vztah k účastníkovi a nepodepíše prezenční 
listinu. Obálky s nabídkami budou otevírány postupně dle okamžiku doručení – nejprve 
nabídky podané v elektronické podobě a poté nabídky v listinné podobě. U nabídky 
podané v elektronické podobě pověření zaměstnanci zadavatele vždy zkontrolují, zda 
byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou 
obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. U nabídek v listinné 
podobě pověření zaměstnanci zadavatele kontrolují, zda byla nabídka v listinné 
podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a zda 
byla doručena ve stanovené lhůtě. Zjištěné údaje z otevřených nabídek, včetně 
případných formálních vad nabídek, budou ihned zaznamenány do IS. 

14.3. Z IS bude vygenerován protokol o otevírání nabídek. 

14.4. Následně pověřený zaměstnanec zadavatele pomocí IS automatizovaně vygeneruje 
dle hodnotících kritérií pořadí nabídek Jsou-li nabídky účastníků shodné v nabízené 
ceně, rozhodne čas – bude upřednostněna dřívější nabídka. V případě shodného času 
podání nabídky, bude provedeno losování a minitendr bude dále hodnocen s pořadím 
určeným losem. 

 

 

15. Součinnost při uzavírání realizační smlouvy 

15.1. Vybraný dodavatel bude zadavatelem vyzván k předložení dokladů nezbytných 
k uzavření realizační smlouvy. Jedná se především o doložení dokladu opravňujícího 
dodavatele či jeho poddodavatele k nakládání s technickým nebo provozním 
zařízením, nástroji či pomůckami a oprávnění dodavatel k provozování činností, které 
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jsou předmětem plnění veřejné zakázky (např. doložením osvědčení o proškolení na 
práce s motorovou pilou, osvědčení o proškolení na práce ve výškách, osvědčení o 
proškolení na obsluhu hydraulického jeřábu, osvědčení I. stupně o odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona č. 
326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řidičského průkazu sk. C,T). Veškeré 
doklady, které bude zadavatel vyžadovat v rámci součinnosti při uzavírání realizační 
smlouvy, jsou vždy uvedeny v příslušném technologickém listu pro danou činnost. 

15.2. Neposkytnutím součinnosti či odmítnutím podpisu realizační smlouvy dle tohoto článku 
se rozumí každý případ, kdy z jakýchkoli důvodů spočívajících na straně dodavatele 
nedojde k podpisu příslušné realizační smlouvy s vybraným dodavatelem. 

15.3. Při opakovaném porušení (tj. alespoň dvakrát) povinnosti poskytnout součinnost dle 
tohoto článku je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každé takové jednotlivé porušení této povinnosti. 

 

16. Zadání zakázky 

16.1. Poskytne-li vybraný dodavatel potřebnou součinnost dle výše uvedeného bodu, 
zadavatel vytvoří dokument Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru 
dodavatele. Oznámením o výběru dodavatele následně informuje všechny účastníky o 
výběru dodavatele.  

16.2. Prostřednictvím ISe účastník vyzván, aby se dostavil na místo plnění (pracoviště), 
Výzva k plnění může být vystavena i na částečné plnění. Výzva k plnění může být 
vystavována průběžně, je-li to s ohledem na charakter plnění účelné, vždy ale tak, aby 
nebylo vybranému dodavateli znemožněno plnění předmětu realizační smlouvy ve 
sjednaném termínu. 

16.3. Vybraný dodavatel je povinen začít plnit zakázku nejpozději do 3 dnů od uzavření 
realizační smlouvy, není-li sjednáno jinak. 

16.4. Vybraný dodavatel nezačne plnit zakázku bez předání pracoviště zadavatelem 
(zpravidla lesníkem – zaměstnancem zadavatele) s písemným potvrzením vybraného 
dodavatele a zadavatele ve VKP. Porušení tohoto bodu se považuje za hrubé 
porušení realizační smlouvy. 

 

17. Pravidla komunikace a doručování v minitendrech 

17.1. Zadavatel provádí doručování na adresu uvedenou účastníkem v rámcové dohodě, 
případně v realizační smlouvě.  

17.2. Okamžikem uložení zásilky se tato považuje za doručenou i v případě, že se účastník 
neseznámil s jejím obsahem. Pokud účastník požaduje doručování na jinou adresu, 
než je uvedeno ve smlouvě, je povinen takovou skutečnost písemně sdělit zadavateli. 
Zadavatel doručuje na nově sdělenou adresu za stejných podmínek jako na adresu 
uvedenou v rámcové dohodě nebo realizační smlouvě, nejdříve však od druhého dne 
následujícího po dni doručení oznámení o nové doručovací adrese. 

17.3. Zadavatel je oprávněn doručovat osobně, či elektronickým způsobem. 

17.4. Každý účastník je povinen mít v IS zadanou platnou emailovou adresu, která je určena 
pro elektronickou komunikaci se zadavatelem. Adresa zadaná v informačním systému 
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se považuje za platnou, dokud není účastníkem změněna. V případě rozporu adresy 
uvedené v rámcové dohodě a zadané v IS bude doručováno na adresu zadanou 
v tomto systému. Prostřednictvím emailové adresy jsou doručovány účastníkovi 
informace o výzvách k podání nabídky do minitendru, informace o akceptaci nabídky v 
minitendru a rozsahu akceptace, informace o povinnosti zahájit plnění (nevyplývá-li to 
z jiných smluvních dokumentů), informace o průběhu plnění předmětu realizační 
smlouvy, informace o podkladech pro fakturaci a další informace související s 
předmětem plnění dle rámcové dohody nebo realizační smlouvy. 


