



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
(dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Bohumil Dort
sídlo/bydliště : Za Baštou 349, 383 01, Prachatice
zastoupení: bez zastoupení
IČ: 73772500
DIČ: CZ6709280534
Zápis v OR: bez zápisu

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A Prováděcí dokumentace (dále jen „Dílo“). Smlouva je uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem **„Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice – polopřirozený odchov perlorodek říčních – II. Etapa 2017 - 2022“**, s číslem jednacím uděleným zadavatelem NPS 01423/2017 (dále jen „veřejná zakázka“).
- 2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 3 této smlouvy.
- 3) Objednatel uvádí, že polopřirozené odchovy perlorodky říční je možné, mimo odchovu v roce 2022, realizovat v jarním nebo podzimním termínu. Tedy pro každý jednotlivý rok, mimo roku 2022, platí, že 2. Fáze inkubace glochidií musí být realizována nejpozději do 31. 12. daného roku.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Termín zahájení: podpisem smlouvy
- 2) Lhůta dodání: 30. 11. 2022
- 3) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací, ze kterého bude patrné časové (případně i finanční) plnění Díla. Harmonogram musí být koncipován tak, aby splňoval požadavky uvedené v Příloze A Prováděcí dokumentace.
- 4) Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy – Příloha B
- 5) Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A - Prováděcí dokumentace. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním závazků z této smlouvy.
- 6) O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.
- 7) Místem plnění je Území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Viz Příloha A Prováděcí dokumentace.
- 8) Místem předání je sídlo objednatele.
- 9) Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
- 10) Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.



3. CENA DÍLA

- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši
3 381 300,- Kč bez DPH
710 073,- Kč DPH
4 091 373,- Kč včetně DPH
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 2) Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za realizované plnění dle této smlouvy, a to dle Přílohy D Položkový rozpočet maximálně 1x za každý kalendářní měsíc.
- 3) Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 4) Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 5) Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 7) Předmět plnění bude účtován na vrub projektu financovaného z programu Operační program životního prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.1. - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, Aktivita 4.1.1. - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Výzva č. 9, a to pod názvem



projektu „Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002606.

- 8) Zhotovitel vždy na fakturách uvede názvem projektu „Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002606 a Operační program životního prostředí 2014 – 2020.

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.
- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.
- 3) Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této smlouvy.
- 4) Každá reklamacie musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
- 5) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamacie Díla k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vedle svých nároků z vad Díla.
- 7) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.
- 8) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu postupu prací.
- 9) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.
- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že



v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

- a) V případě nezáhájení prací dle článku 2 ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1) této smlouvy o o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.
- b) V případě prodlení s dokončením jednotlivých činností v rámci jednotlivých fází, dle Přílohy B Harmonogram prací této smlouvy a článku 1 PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 3 této smlouvy, o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.
- 3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.
- 4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
- 5) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 6) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se ZZVZ a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 7) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 8) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.
- 9) Objednatel si dále vyhrazuje právo dle § 100 odst. 2 ZZVZ na změnu zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku, jestliže zjistí, že zhotovitel
 - a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo



- b. zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 10) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 - 12) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 - 13) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
 - 14) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
 - 15) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Smlouvy.
 - 16) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
 - 17) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A Prováděcí dokumentace

Příloha B Harmonogram prací

Příloha C Kontaktní údaje


Příloha D Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 9.6. 2014

V Prachaticích dne 9.6. 2014



Příloha C Kontaktní údaje





Souhrnný rozpočet projektu Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek říčních

Aktivita	II. Etapa						Celkem
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Fáze invadace ryb							
1.1 zajištění ryb + jejich držení před infekcí	24 200.00	24 200.00	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00	121 000.00
1.2 převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb ze zimních stanovišť	3 872.00	3 872.00	3 872.00	3 872.00	3 872.00	1 936.00	21 296.00
1.3 uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené metamorfózy glochidií (monitoring životního cyklu)	1 936.00	1 936.00	1 936.00	1 936.00	1 936.00	968.00	10 648.00
1.4 Teplotně řízená metamorfóza glochidií na rybách, (každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu důležitých zařízení pro odchov)	221 430.00	221 430.00	221 430.00	221 430.00	221 430.00	110 715.00	1 217 985.00
Celkem náklady aktivity 1.							1 370 929.00
2. Fáze inkubace glochidií							
2.1 výroba odchovných klíček, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících kamenů	54 450.00	54 450.00	54 450.00	54 450.00	54 450.00	54 450.00	326 700.00
2.2 odběr sedimentu z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních	110 715.00	110 715.00	110 715.00	221 430.00	221 430.00	110 715.00	886 720.00
2.3 chov juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách	22 143.00	22 143.00	22 143.00	44 286.00	44 286.00	22 143.00	177 144.00
2.4 pořízení vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných klíček a odvoz do řeky	22 143.00	22 143.00	22 143.00	44 286.00	44 286.00	22 143.00	177 144.00
Celkem náklady aktivity 2.							1 566 708.00
3. Fáze vlastní odchov perlorodek							
3.1 celoroční péče o odchovné klíčky ve Vltavě	40 656.00	40 656.00	40 656.00	40 656.00	40 656.00	33 880.00	237 180.00
3.2 kontrola vývoje glochidií a dultních perlorodek	3 872.00	3 872.00	3 872.00	3 872.00	3 872.00	0.00	19 360.00
3.3 získání glochidií a infekce hostitelských ryb	7 744.00	7 744.00	7 744.00	7 744.00	7 744.00	0.00	38 720.00
3.4 vyhodnocování vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíčcích a pořízení vstupních dat pro hodnocení přírůstu schránek a přežívání	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	726 000.00
3.5 péče o infikované hostitelské ryby chované na rybí farmě v povodí Blanice nebo Vltavy přes zimu	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	10 527.00	28 072.00
Celkem náklady aktivity 3.							1 049 512.00
4. Osetní činnosti							
4.1 Vysazení odchovaných perlorodek 6+ do refugia Blanice	0.00	0.00	0.00	0.00	23 232.00	23 232.00	46 464.00
4.2 porovnání vstupních a výstupních dat uplynulého roku a vypracování zprávy o přežívání a přírůstu perlorodek říčních v klíčcích	9 680.00	9 680.00	9 680.00	9 680.00	9 680.00	9 680.00	58 080.00
Celkem náklady aktivity 4.							104 544.00
CELKEM náklady vč. DPH	647 350.00	647 350.00	647 350.00	647 350.00	628 583.00	621 388.00	4 091 373.00



Předpokládané náklady na aktivity dle dílčích činností v II. Etapě projektu v letech 2017 - 2022								
Aktivita	Jednotka	Maximální jednotková cena bez DPH	Maximální jednotková cena s DPH	Celkový počet jednotek	Celkové maximální náklady na dílčí činnost bez DPH	Celkové maximální náklady s DPH	Nákladová jednotková cena s DPH	Nákladové celkové náklady s DPH
I. Fáze Invasce ryb								
1.1 zajištění ryb + jejich držení před infekcí	zajištění/rok	20 000	24 200	5	100 000	121 000	24 200	121 000
1.2 převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb ze zimních stanovišť	cyklus	1 600	1 936	11	17 600	21 296	1 936	21 296
1.3 uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené metamorfózy glochidií (monitoring životního cyklu)	cyklus	800	968	11	8 800	10 648	968	10 648
1.4 každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu důležitých zařízení pro odchov	cyklus	91 500	110 715	11	1 006 500	1 217 865	110 715	1 217 865
2. Fáze inkubace glochidií								
2.1 výroba odchovných klíček, příprava pisku zrnitosti 2mm, příprava kotvičích kamenů	kus	450	545	600	270 000	326 700	545	326 700
2.2 odběr sedimentu z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních	cyklus	91 500	110 715	8	732 000	885 720	110 715	885 720
2.3 chov juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách	cyklus	18 300	22 143	8	146 400	177 144	22 143	177 144
2.4 pořízení vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných klíček a odvoz do řeky	cyklus	18 300	22 143	8	146 400	177 144	22 143	177 144
3. Fáze vlastní odchov perlorodek								
3.1 celoroční péče o odchovné klíčky ve Vltavě	kontrola/měsíc	2 800	3 388	70	196 000	237 160	3 388	237 160
3.2 kontrola vývoje glochidií adultních perlorodek	kontrola/rok	3 200	3 872	5	16 000	19 360	3 872	19 360
3.3 získání glochidií a infekce hostitelských ryb	cyklus/rok	6 400	7 744	5	32 000	38 720	7 744	38 720
3.4 vyhodnocování vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíčkách a pořízení vstupních dat pro hodnocení přírůstku schránek a přežívání	vyhodnocení/rok	100 000	121 000	6	600 000	726 000	121 000	726 000
3.5 péče o infikované hostitelské ryby chované na rybí farmě v povodí Blanice nebo Vltavy přes zimu	péče/rok	2 900	3 509	8	23 200	28 072	3 509	28 072
4. Ostatní činnosti								
4.1 Vysazení odchovaných perlorodek 6+ do povodí Blanice	vysazení/rok	19 200	23 232	2	38 400	46 464	23 232	46 464
4.2 porovnání vstupních a výstupních dat uplynulého roku a vypracování zprávy o přežívání a přírůstku perlorodek říčních v klíčkách	zpráva/rok	8 000	9 680	5	40 000	48 080	9 680	58 080
Celkem náklady II. etapy v Kč vč. DPH						8 091 373		8 091 373
Celkem v Kč bez DPH					3 381 300			