
D.
Stavba:   Rekonstrukce a úprava lesní cesty Velblou dka
Objekt:   

Objednatel:   Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Jiří Ježek
Místo:   Datum:   28.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

53 001 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy 
do 1000 m2   m2 55,000

"z tab. č. 14" 55,0   55,000

Součet   55,000

49 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 29,000

"z tab. č. 14" 29   29,000

Součet   29,000

50 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 11,000

"z tab. č. 14" 11   11,000

Součet   11,000

51 001 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm   kus 12,000

"z tab. č. 14" 12   12,000

Součet   12,000

52 001 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm   kus 1,000

"z tab. č. 14" 1   1,000

Součet   1,000

40 001 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na maltu cementovou ručně   m3 4,100

"z tab. č. 1" 4,10   4,100

Součet   4,100

1 001 122101103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 
objem do 5000 m3   m3 241,150

"z tab. č. 1" 145,33   145,330

"z tab. č. 2" 95,82   95,820

Součet   241,150

13 001 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 5000 m3   m3 581,840

"z tab. č. 1" 973,87*0,40   389,548

"z tab. č. 2" 480,73*0,40   192,292

Součet   581,840

14 001 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 5000 m3   m3 581,840

"z tab. č. 1" 973,87*0,40   389,548

"z tab. č. 2" 480,73*0,40   192,292

Součet   581,840

15 001 122401103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem 
do 5000 m3   m3 290,920

"z tab. č. 1" 973,87*0,20   194,774

"z tab. č. 2" 480,73*0,20   96,146

Součet   290,920

24 001 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 14,580

"z tab. č. 11" 14,58   14,580

Součet   14,580

16 001 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 4,460

"z tab. č. 8" 0,55   0,550

"z tab. č. 9" 0,71   0,710

"z tab. č. 10" 2,64   2,640
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"z tab. č. 11" 0,56   0,560

Součet   4,460

23 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 27,300

"z tab. č. 11" 27,30   27,300

Součet   27,300

25 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
2,5 m   m3 42,440

"z tab. č. 11" 42,44   42,440

Součet   42,440

17 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 21,090

"z tab. č. 9" 0,41   0,410

"z tab. č. 10" 1,72   1,720

"z tab. č. 11" 18,96   18,960

Součet   21,090

54 001 162201451 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm   kus 29,000

"z tab. č.14"  29   29,000

Součet   29,000

55 001 162201452 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm   kus 11,000

"z tab. č.14"  11   11,000

Součet   11,000

56 001 162201453 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm   kus 12,000

"z tab. č.14"  12   12,000

Součet   12,000

57 001 162201454 Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm   kus 1,000

"z tab. č.14"  1   1,000

Součet   1,000

46 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 1 298,670

"z tab. č. 13" 1298,67   1 298,670

Součet   1 298,670

3 001 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
do 95 % PS   m3 266,330

"z tab. č. 1" 266,33   266,330

Součet   266,330

2 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 1 453,220

"z tab. č. 1" (973,87+145,33-266,33)   852,870

"z tab. č. 2" 480,73+95,82   576,550

"z tab. č. 8" 0,55   0,550

"z tab. č. 9" 0,41   0,410

"z tab. č. 10" 1,72   1,720

"z tab. č. 11" 21,12   21,120

Součet   1 453,220

18 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 19,970

"z tab. č. 9" 0,30   0,300

"z tab. č. 10" 1,27   1,270

"z tab. č. 11" 12,64+5,76   18,400

Součet   19,970

26 001 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 2,920

"z tab. č. 11" 2,92   2,920
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Součet   2,920

27 001 175101109
Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od 
kraje výkopu za prohození sypaniny   m3 2,920

"z tab. č. 11" 2,92   2,920

Součet   2,920

6 001 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění   m2 268,040

"z tab. č. 1" 18,92   18,920

"z tab. č. 2" 249,12   249,120

Součet   268,040

7 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 2 379,110

"z tab. č. 1" 1604,88   1 604,880

"z tab. č. 2" 505,90   505,900

"z tab. č. 8" 20,90   20,900

"z tab. č.15"  247,43   247,430

Součet   2 379,110

5 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 1 178,336

"z tab. č. 1" 739,04*0,80   591,232

"z tab. č. 2" 725,88*0,80   580,704

"z tab. č. 11" 6,40   6,400

Součet   1 178,336

12 001 182101102 Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7   m2 292,984

"z tab. č. 1" 739,04*0,20   147,808

"z tab. č. 2" 725,88*0,20   145,176

Součet   292,984

4 001 182201101 Svahování násypů   m2 422,280

"z tab. č. 1" 422,28   422,280

Součet   422,280

2 Zakládání   
32 312 274214111 Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3   m3 0,880

"z tab. č. 11" 0,88   0,880

Součet   0,880

4 Vodorovné konstrukce   
28 271 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku   m3 0,720

"z tab. č. 11" 0,72   0,720

Součet   0,720

35 312 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 
200 kg bez výplně   m3 8,000

"z tab. č. 11" 8,0   8,000

Součet   8,000

36 312 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového do 200 kg   m2 12,000

"z tab. č. 11" 12,0   12,000

Součet   12,000

39 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 44,940

"z tab. č. 4" 44,94   44,940

Součet   44,940

33 312 465511512
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm   m2 5,280

"z tab. č. 11" 5,28   5,280

Součet   5,280

   Strana 3  z 5



D.
Stavba:   Rekonstrukce a úprava lesní cesty Velblou dka
Objekt:   

Objednatel:   Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Jiří Ježek
Místo:   Datum:   28.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

19 312 465513111
Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár 
plocha do 20 m2 tl 200 mm   m2 4,500

"z tab. č. 9" 1,0   1,000

"z tab. č. 10" 3,50   3,500

Součet   4,500

5 Komunikace   

8 221 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 
mm   m2 1 621,420

"z tab. č. 1" 1621,42   1 621,420

Součet   1 621,420

10 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 113,150

frakce 0/63   

"z tab. č. 1" 113,15   113,150

Součet   113,150

9 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 2 174,900

frakce 0/63   

"z tab. č. 1" 1551,82   1 551,820

"z tab. č. 2" 375,65   375,650

"z tab. č.15"  247,43   247,430

Součet   2 174,900

34 221 566901144
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm   m2 16,320

"z tab. č. 11" 16,32   16,320

Součet   16,320

11 221 571907118 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2   m2 2 270,150

"z tab. č. 1" 1551,02   1 551,020

"z tab. č. 2" 471,70   471,700

"z tab. č.15"  247,43   247,430

Součet   2 270,150

38 221 597069111 dlážděného   m2 1 322,850

"z tab. č. 3" 88,19*15,0   1 322,850

Součet   1 322,850

37 221 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene   m2 74,960

"z tab. č. 3" 74,96   74,960

Součet   74,960

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

31 221 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 
600 až 800   kus 4,000

"z tab. č. 11" 4   4,000

Součet   4,000

29 221 919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700   m 12,000

"z tab. č. 11" 12,00   12,000

Součet   12,000

30 143 143332440
trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 
D530 tl 8 mm   m 12,000

Hmotnost: 105 kg/m   

"z tab. č. 11" 12,0   12,000

Součet   12,000
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20 221 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm (svodnice)   m 52,000

"z tab. č. 9" 10,0   10,000

"z tab. č. 10" 42,0   42,000

Součet   52,000

21 553 553470005 Ocelová svodnice dl. 5,0 m   kus 2,000

"z tab. č. 9" 2   2,000

Součet   2,000

22 553 553470006 Ocelová svodnice dl. 6,0 m   kus 7,000

"z tab. č. 10" 7   7,000

Součet   7,000

41 211 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene   m3 2,530

"z tab. č. 12" 2,53   2,530

Součet   2,530

42 221 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300   m 6,000

6,0   6,000

Součet   6,000

997 Přesun sut ě   

43 002 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení 
ale se složením a urovnáním do 1 km   t 18,830

"z tab. č. 12" 7,02+11,35+0,46   18,830

Součet   18,830

44 002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 128,590

"z tab. č. 12" 7*(7,02+11,35)   128,590

Součet   128,590

45 013 997013801
Poplatek za uložení odpadu kamenného s maltou 
cementovou na skládce (skládkovné)   t 18,370

"z tab. č. 12" 7,02+11,35   18,370

Součet   18,370

998 Přesun hmot   

47 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným   t 1 925,315

48 221 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, živičným, betonovým do 1000 m   t 1 925,315

Celkem   
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